
,,ji MĚSTO RAKOVNÍK
Městský úřad - Odbor správy majetku
Husovo nám. 27, PSČ 269 18

OBJEDNÁVKA Č. OSM-O/0152/2021
DODAVATEL:
název l jméno a příjmení Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSC.
sídlo l adresa V rovinách 609/123, Praha 14000 C
IČ 13107267 DIČ CZ4

bankovní spojeni číslo účtu
Pozn.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:
Objednáváme u vás:
Stavebně technický průzkum staticky rozhodujÍcÍch železobetonových konstrukci sportovní haly v Rakovníku dne CN ze dne 20. 3. 2021 dle
níže předpokládané kalkulace:

- rozšÍření vstupního otvoru do střešní oblasti s příhradovými vazníky = 2 Kč bez DPH
- pasport střešních vazníků a střešních žebírkových desek (soupis vad, intenzita vad, charakter vad, fotodokumentace) = Kč
- stanovení tloušt'ky krycích vrstev na šesti vaznících = 6 x 4m2 x KČ bez DPH = 3 Kč bez DPH
- stanovení tloušt'ky zkarbonatované vrstvy na šesti příhradových vaznících = 6 x 3 x Kč = Kč bez DPH
- odběr dvou jádrových vývrtů o průměru cca 70 mm ze svislé nosné konstrukce = 2 ks x KČ = KČ bez DPH
- odběr dvou jádrových vývrtů z nosné konstrukce ve sklenich prostorách restaurace = 2 x Kč = Kč bez DPH
- zapravení otvorů po jádrových vývrtech speciální rychletuhnoucí správkovou maltou = 4 x kC = KČ bez DPH
- stanoveni tloušt'ky krycí vrstvy betonu nad výztuží u nosných konstrukcí haly a restaurace = 4x 2m2 x KČ = KČ bez DPH
- stanoveni tloušt'ky zkarbonované vrstvy na čtyřech místech nosné konstrukce sportovní haly a restaurace = 8 x kC = Kč bez DPH
- přesun odvrtávací soupravy = 3 x KČ = KČ bez DPH
- soundy do střešního pláště, skladba, charakterizace jednotlivých materiálů, objemová hmotnost jednotlivých materiálů = 2 x KČ =

Kč bez DPH
- stanovení pevnosti betonu v tlaku na tělesech z jádrových vývrtů destruktivní zkouškou = 4 x Kč = KČ bez DPH
- cestovné = dvě cesty x km x Kč = Kč bez DPH
- zpracování výsledků zkoušek, tabulky, fotodokumentace, přepis textu, kompletace, souvĹsejÍcÍ administrativa = Kč bez DPH
- závěrečná zpráva a doporučeni dalšího postupu = KČ

Celkem bez DPH 52.774 Kč, 21% DPH 11.082,54 KČ, celkem vC. DPH 63.856,54.

,Ve faktuře uvádějte č. objednávky. Doba splatnosti faktury je 4 týdny.
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Název položky Množství MJ Částka

Způsob dodáni zboží:
Předpokládaná částka: 63 856,54 KČ

Termín plnění: 19. 04. 2021
Sankce při nesplněni:

Dodavatel zaplatí smluvní pokutu 1% za každý den prodlení z celkové částky za dílo.
Objednatel zaplatí smluvní pokut 0,05% za každý den prodlení z celkové částky za dílo ve sjednané lhůtě splatnosti faktury.
Požaduje: Odbor správy majetku
Vyřizuje: J email:
Platební podmínky:
Faktura za dodané zboží nebude uhrazena bez uvedeni čísla objednávky, nebo připojené kopie!
Ke každé změně dohodnuté ceny je třeba získat prokazatelný souhlas objednatele, jinak je objednávka neplatná!
Pokud objednané zboží podléhá Prohlášeni o shodě, uveďte tuto informaci na faktuře!

V Rakovníku, dne 26. 03. 2021 _—--. ft'

PaedDr. Luděk íbr, starosta
Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

tel. ústředna 31 3 259 1 1 1, e-mail: posta@murako.cz, www.mesto-rakovnik.cz
bankovní spojeni: ČSOB a.s., č.ú. 50045004/0300, ič: 00244309, dič CZ00244309



Doc. Ing. Jiří DOHNÁLEK, CSC.
autorizovaný inženýr a soudní znalec

V Rovinách 123, 140 OD Praha 4

e-mail:

Městský úřad Rakovník

Husovo náměstí 27

269 18 Rakovník

- vedoucí oddělení rozvoje města a investic

Telefon:

E-mail:

Praha, 20. března 2021

Věc: Věcná a cenová nabídka stavebně technického průzkumu staticky rozhodujících

železobetonových konstrukcí sportovní haly a navazující restaurace v Rakovníku

Vážený paní architektko,

byl jsem osloven (Sportovní projekty, s.r.o.), který pro

Vaše město zpracovává studii Rekonstrukce a dostavby sportovní haly v sousedství krytého

bazénu v Rakovníku.

V minulosti jsem pro Vás mezi lety 2008 až 2012 zpracovával stavebně technický

průzkum plaveckého bazénu, který je již zrekonstruován.

Po konzultaci s jsem 18. března 2021 provedl místní šetření a

společně s vedoucím sportovní haly a předsedou tělovýchovné jednoty panem jsem

rozhodující konstrukce prohlédl.

Na základě této prohlídky zasílám věcnou a cenovou nabídku na stavebně technický

průzkum. Nejkritičtější oblastí, podobně jako u plaveckého bazénu, jsou střešní předpjaté
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spínané příhradové železobetonové vazníky. To jsou velice rizikové prvky, protože v případě

koroze předpjaté výztuže může dojít k jejich nenadálému kolapsu.

Oblasti střech je proto třeba věnovat mimořádnou pozornost. Současně, pokud jsou tyto

příhradové vazníky v přijatelném stavu, bylo by neracionální je vyměňovat.

Dalším kritickým místem je železobetonová zakrytá tribuna v hale, resp. její vnitřní

prostory, ve kterých je instalovaná vzduchotechnika. Stav těchto prostor a konstrukcí hlediště

je třeba prověřit tak, aby bylo možné s jistotou garantovat její další bezpečnou fůnkčnost

minimálně dalších 50 let.

Kromě toho je nezbytné ověřit stav svislých nosných železobetonových konstrukcí

(sloupů), které vynášejí jak střechu, tak i prostory na sportovní halu navazující. Zde počítám

s odběrem dvou jádrových vývrtů. Na nich by bylo možné stanovit aktuální pevnost betonu

v tlaku i posoudit na plášti vývrtů přítomnost případných degradačních mechanizmů.

Vzhledem k tomu, že bude nezbytné společně se sportovní halou, nebo následně

revitalizovat i restauraci, která je spojovacím ,,krčkem" mezi plaveckým bazénem a sportovní

halou, je vhodné prověřit i stav železobetonových konstrukcí ve sklepních prostorách této

části. Opět by byl proveden odběry dvou jádrových vývrtů.

Součástí průzkumu po dohodě s by byly i dvě sondy do střešního

pláště, které by umožnily posoudit jeho skladbu, tloušt'ku vrstev i použité materiály a zejména

stanovit aktuální hmotnost střešního pláště. Vzhledem k tomu, že bude nezbytné střešní pláSt'

v každém případě zcela nahradit, je vhodné znát jeho aktuální plošnou hmotnost a současně i

jeho parametry s ohledem na jeho odstranění, tj. objem odstraňovaných materiálů a možnost

jejich skládkování.

Průzkum bude třeba zahájit zvětšením vstupního otvoru do střechy v oblasti

příhradových vazníků. Jak je patrné z přiložené fotografie je šířka volného prostoru pro vstup

jen cca 30 cm a to neumožňuje vstup ani normálně vzrostlému člověku ani transport zařízení

pro diagnostiku..

Z výše uvedených skutečností tedy vychází následující kalkulace:

- rozšíření vstupního otvoru do střešní oblasti

s příhradovými vazníky Kč,
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- pasport střešních vazníků a střešních

žebírkových desek (soupis vad, intenzita

vad, charakter vad, fotodokumentace)

- stanovení tloušt'ky krycích vrstev na šesti

vaznících

- stanovení tloušt'ky zkarbonatované vrstvy na šesti

příhradových vaznících

Kč,

6x4m'x1 -Kč,

6 X 3 X Kč,

- odběr dvou jádrových vývrtů o průměru cca 70 mm

ze svislé nosné konstrukce

- odběr dvou jádrových vývrtů z nosné konstrukce ve

skleních prostorách restaurace

- zapravení otvorů po jádrových vývrtech speciální

rychletuhnoucí správkovou maltou

- stanovení tloušt'ky krycí vrstvy betonu nad

výztuží u nosných konstrukcí haly a

restaurace

2 ks X Kč,

2 X Kč,

4 X Kč,

4 X 2 m' X Kč,

- stanovení tloušt'ky zkarbonatované vrstvy na čtyřech

místech nosné konstrukce sportovní haly a restaurace

- přesun odvrtávací soupravy

- sondy do střešního pláště, skladba, charakterizace

jednotlivých materiálů, objemová hmotnost

jednotlivých materiálů

- stanovení pevnosti betonu v tlaku na tělesech

z jádrových vývrtů destruktivní zkouškou

8 X Kč,

3 X Kč,

2 X Kč,

4 X Kč,

- cestovné dvě cesty x km x KČ = KČ,
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- zpracování výsledků zkoušek, tabulky,

fotodokumentace, přepis textu, kompletace,

související administrativa

- závěrečná hodnoticí zpráva a doporučení dalšího

Kč,

postupu KČ

Fakturační cena celkem 52.774,- Kč + DPH

V případě akceptace prosím o zaslání standardní objednávky (postačí skenovaná

emailem) na moje níže uvedená data.

Stavebně technický průzkum jsme schopni provést do dvou týdnů po obdržení závazné

objednávky a výsledky předat do tří týdnů po provedení stavebně technického průzkumu.

S pozdravem

J

Doc. Ing. J. Dohnálek, CSc.

V rovinách 123, 140 00 Praha 4
IČ: 13107267, DIČ: CZ4

Na vědomí:
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