

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1	Elektroinstalace osvětlení
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
01	Elektroinstalace	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
4123	Rek. osvětlení haly a tělocvičny ve sport. areálu	
Projektant :	Mareš Zdeněk - ELPRO	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Město Jičín	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		20.III

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště
Z	Montáž celkem	1 114 087	0
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	1 114 087	
	HZS	150 840	
	RN II.a III.hlavy	1 264 927	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 264 927	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 264 927 Kč	
DPH	21,0 % činí :	265 635 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 530 562 Kč	

Poznámka :

Stavba :	4123 Rek. osvětlení haly a tělocvičny ve sport. areálu	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Elektroinstalace	Elektroinstalace osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M01 Nosný materiál	0	0	0	705 814	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	186 974	0
M652 Úprava stávajícího rozvaděče	0	0	0	39 260	0
M872 Ovládací skříň "M2"	0	0	0	77 648	0
M8711 Ovládací skříň "M1.1"	0	0	0	76 041	0
M871 Ovládací skříň "M1"	0	0	0	28 350	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	0	150 840
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 114 087	150 840

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			1 114 087	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet stavby

Stavba:	X4	Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení haly a tělocvičny ve sportovním areálu
Objekt:	01	Sportovní areál
Rozpočet:	01	Truhlářské práce

Objednatel:	Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín-Valdické Předměstí	IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632
-------------	--	--

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		5 579,97
PSV		24 445,09
MON		0,00
Vedlejší náklady		20 000,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		50 025,06

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 025,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	50 025,06 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 700,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			568,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 445,09	49
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 311,17	5
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	40
Cena celkem					50 025,06	100