

PROJEKTOVÁ SMLOUVA č. 321011

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti:

I. Smluvní strany

Objednatel	název:	Český hydrometeorologický ústav
	sídlo:	Na Šabatce 2015/17, 143 00, Praha
	statutární orgán:	██████████ ředitel ČHMÚ
	zastoupený:	██████████ – ředitelem pro hydrologii
	IČO: 00020699	DIČ: CZ00020699
	Kontaktní osoba:	██████████ – ředitel pobočky Brno
	tel.:	██████████
Zhotovitel	název:	CONCEPT LINE, s.r.o.
	sídlo:	Újezdy 585/31, 614 00 Brno
	provozovna:	Dusíkova 3c, 638 00 Brno
	zastoupený:	██████████ jednatelem
	IČO: 28300718	DIČ: CZ28300718
	zapsán:	v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59654

II. Předmět smlouvy

1. Projektová smlouva (dále jen „smlouva“) se uzavírá za účelem přípravy a organizačního zajištění akce **Streaming online konferencí zadavatele** (dále jen „akce“), které se uskuteční v termínech **6. + 7. září 2021 (Danube konference) a 9. + 10. září 2021 (Hydrologické dny) v konferenčním centru Otevřená zahrada v Brně.**
2. Rozsah plnění akce, jeho specifikace stejně jako rámcový rozpočet jsou uvedeny v Příloze č.1 – „**Rámcový rozpočet projektu**“, která je nedílnou součástí této smlouvy a která může být písemně doplňována číslovanými dodatky k této příloze.

III. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit přípravu a provést celkové organizační zajištění akce tak, aby tato proběhla zdárně a ve stanoveném rozsahu a kvalitě. Zhotovitel odpovídá za to, že budou zajištěny a řádně proběhnou veškeré součásti programu akce v souladu s jejím časovým harmonogramem včetně dalších služeb v Příloze č. 1 uvedených, a odpovídá rovněž za bezvadné materiální a technické zabezpečení průběhu akce v souladu s platným zněním Přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a provést akci na vysoké úrovni, tak, aby důstojně reprezentovala značku objednatel a sloužila propagaci jejího dobrého jména.
2. Objednatel se zavazuje při přípravě i průběhu akce aktivně spolupracovat a poskytovat zhotoviteli včas veškerou součinnost a všechny potřebné informace a podklady dodat s předstihem před akcí.
3. V případě, že nebude objednatel poskytovat potřebnou součinnost s prováděním akce, nenese zhotovitel jakoukoliv zodpovědnost za části akce, za které nebyla součinnost poskytnuta.
4. Objednatel se zavazuje plnit platební podmínky dle článku IV této smlouvy.
5. Obě strany se zavazují chránit obchodní a výrobní tajemství druhé strany a vyvarovat se jednání, kterým by došlo k jejich vyjádření nebo kterým by byla druhá smluvní strana poškozena. Ochranu obchodního

a výrobního tajemství jsou obě smluvní strany povinny zajistit i u svých pracovníků. Toto ustanovení je platné i po skončení trvání této smlouvy.

IV. Cena za dílo, platební podmínky

1. Strany se dohodly, že celková cena za dílo v rozsahu podle přílohy č. 1 činí **194.250 Kč + 21% DPH, tj. 235.890 Kč vč. 21 % DPH**. Tato částka bude fakturována objednateli zhotovitelem.
2. Jednotlivé položky ceny jsou specifikovány v příloze č. 1 – **Rámcový rozpočet projektu**. V případě překročení ceny stanovené rozpočtem akce, je zhotovitel povinen toto navýšení konzultovat s objednatelem a vícepráce provést jen s písemným souhlasem objednatele.
3. V případě, že objednatel bude dodatečně poptávat plnění nad uvedený rámec rozpočtu (vícepráce), vydá na ně další objednávku před zahájením akce. Úhrada za toto plnění bude řešena zvláštním písemným ujednáním smluvních stran. V případě, že bude takováto poptávka ze strany objednatele vznesena těsně před akcí (období kratší než 5 dní včetně před akcí) nebo v průběhu akce, je nutné ji odeslat písemně (emilem zhotoviteli) a poté co ji zhotovitel potvrdí včetně ceny víceprací, je možné ji realizovat. Nepotvrzená poptávka není relevantní, tj. nepotvrzenou poptávku nad rámec rozpočtu ze strany zhotovitele není povinen zhotovitel dodat/provést.
4. Zhotovitel vystaví objednateli zálohovou fakturu ve výši 50 % z celkových nákladů fakturovaných objednateli zhotovitelem + 21% DPH, tj. ve výši **117.521,25 Kč**, s termínem splatnosti 15. 4. 2021, kterou doručí objednateli nejméně 7 dnů před tímto datem. V případě, že nebude v termínu tato zálohová faktura uhrazena, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, resp. není touto smlouvou vázán a není povinen svůj závazek z této smlouvy plnit.
5. Konečná faktura – daňový doklad – se splatností **30 dnů** bude vystavena po ukončení akce a bude obsahovat pouze služby objednatelům odsouhlasené ve smlouvě, její Příloze č. 1, eventuálně v dodatcích podepsaných oběma smluvními stranami, či v objednávce víceprací v průběhu akce.
6. V případě prodloužení s platbou konečné faktury se strany dohodly na smluvní pokutě 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
7. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Osoby oprávněné jednat za objednatele:

[Redacted signature area]

V. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna jen na základě písemné dohody stran. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou mít povahu dodatku k této smlouvě. Změny týkající se pouze Přílohy č. 1 budou sepsány jako dodatky k Příloze č. 1.
2. Tuto smlouvu je možno zrušit ukončit pouze písemnou dohodou obou stran. Pokud dojde k ukončení této smlouvy jednostranně nebo fakticky jejím neplněním (tedy objednatel např. neuhradí zálohovou fakturu do data splatnosti, nebo zhotovitel oznámí, že smlouvy nebude plnit), ta strana smlouvy, která zavinila nebo způsobila ukončení této smlouvy, uhradí druhé straně aktuální prokazatelné a oprávněné náklady s touto smlouvou spojené a ještě k tomu smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč + příslušná sazba



DPH. V případě, že dojde ne vinou objednatele k ukončení smlouvy dle tohoto odstavce a pokud ke dni ukončení bude uhrazena zálohová faktura, zhotovitel je povinen tuto zálohu objednateli zpětně uhradit se splatností 30 dnů.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud z důvodu mimořádných opatření vydaných příslušnými státními nebo samosprávnými orgány nebude dovoleno pořádat akci v dohodnutém termínu dle bodu II. 1, neprodleně poté, co se smluvní strany dozví o nemožnosti konat akci ve smyslu tohoto bodu, vzájemně sjednají změnu (posun) termínu, přičemž ostatní podmínky dle smlouvy ve znění tohoto dodatku zůstávají beze změny. Posun termínu je možný i opakovaně a změnou termínu z tohoto důvodu nevzniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Na posunutí termínu se musí smluvní strany vzájemně dohodnout.
4. Tato smlouva se uzavírá a dobu určitou, tj. do 30. 9. 2021, a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
5. ČHMÚ osobní údaje subjektu údajů ze smluvního vztahu zpracovává pouze za účelem jeho uzavření v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů při použití Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů se nachází na stránkách správce www.chmi.cz.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.
8. Tato smlouva se uzavírá na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. ČHMÚ je povinným subjektem podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměné a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 26-03-2021 2021

V Brně, dne 17.3. 2021

Objednatel

PŘÍLOHA Č. 1 K PROJEKTOVÉ SMLOUVĚ č. 321009/I

I. Smluvní strany

Objednatel	název:	Český hydrometeorologický ústav
	sídlo:	Na Šabatce 2015/17, 143 00, Praha
	statutární orgán:	██████████ ředitel ČHMÚ
	zastoupený:	██████████ – ředitelem pro hydrologii
	IČO: 00020699	DIČ: CZ00020699
	Kontaktní osoba:	I. ██████████ – ředitel pobočky Brno ██████████
Zhotovitel	název:	CONCEPT LINE, s. r. o.
	sídlo:	Újezdy 585/31, 614 00 Brno
	provozovna:	Dusíkova 3c, 638 00 Brno
	zastoupený:	██████████ jednatelem
	IČO:	28300718 DIČ: CZ28300718
	zapsán:	v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59654

II. Rámcový rozpočet

Český hydrometeorologický ústav
Ústav hydrologie
Na Šabatce 2015/17, 143 00 Praha

Streaming 2 konferencí, Brno, září 2021 - var. 02

1	ONLINE EVENT - DANUBE KONFERENCE - 2 DNY	ks		
	Mobilní sestava pro online streaming od Klienta - 1 denní náklady			
2	1) kompletní technické vybavení (režijní pracoviště, 1 kamera, světla, zvuk) 2) streamingová technologie 3) technici odbavení - kamera, zvuk, online streaming	2		
3	Mikrofony pro prezentující - počítáme ze stávajícího vybavení Otevřená zahrada	0		
4	Vzdálené připojení řečníků přes videokonferenci - hw/sw řešení obraz+zvuk + technik /1 denní náklady	2		
5	Microsite	ks		
6	Microsite pro sledování eventu - platforma sledování streamu včetně okna pro interakci hned vedle okna pro sledování streamu (základní branding logem akce)	1		
7	Prvky interakce integrované do microsite - soft verze, včetně nastavení a naplnění obsahem	50%		
8	Technik specialista - administrace systému dotazů/anket , včetně zpracování reportu se statistikou účasti a hlasování	1		
9	ONLINE EVENT - HYDROLOGICKE DNY - 2 DNY	ks		
	Mobilní sestava pro online streaming od Klienta - 1 denní náklady			
10	1) kompletní technické vybavení (režijní pracoviště, 2-3 kamery, světla, zvuk) 2) streamingová technologie 3) technici odbavení - kamery, zvuk, online streaming	2		
11	Mikrofony pro prezentující - počítáme ze stávajícího vybavení Otevřená zahrada	0		
12	Vzdálené připojení řečníků přes videokonferenci - hw/sw řešení obraz+zvuk + technik /1 denní náklady	2		
13	Microsite	ks		
14	Microsite pro sledování eventu - platforma sledování streamu včetně okna pro interakci hned vedle okna pro sledování streamu (základní branding logem akce)	1		
15	Prvky interakce integrované do microsite - ankety, hlasování, zaslání dotazů s možností filtrování vhodných dotazů ke zodpovězení - včetně nastavení a naplnění obsahem	1		
16	Technik specialista - administrace systému dotazů/anket , včetně zpracování reportu se statistikou účasti a hlasování	1		
17	Cenová optimalizace pro 4 realizační dny	ks		
18	sleva za 4 denní stream pro stejného objednatele	-4		
19	Instalace techniky v podvečer před akcí - 50% sleva	50%		
20	Konektivita, energie	ks		
21	Internetové a el. připojení - zajistí objednatel v jím zajištěných prostorách	4		
22	Grafika, prezentace, videa, zvaci proces - v zajištění zadavatele	ks		
23	<i>Zvaci proces, registrace účastníků, komunikace s účastníky (mailing přístupů)</i>	1		
24	<i>Klíčový vizuál akce, grafika</i>	1		
25	<i>Výroba grafik pro projekci a stream</i>	1		
26	<i>Video/Audio znelky, předěly- cenové od</i>	0		
27	<i>Výroba prezentací - cen aza had</i>	0		
28	Celkem mezisoučet nákladů			
29	Produkce, projektové zajištění	hod		
30	Projektový manažer - přípravné práce před realizací, komunikace s týmem zadavatele, koordinace produkčních vstupů (předpoklad hodin - bude účtováno dle skutečnosti)	25		
31	Projektový manažer - realizace akce na místě - pouze příprava + rozjezd prvního dne akce, dále již realizuje pouze technický personál	8		
32	<i>V případě požadavku na přítomnost projektového manažera po celou dobu akce - účtováno hodinově á 900 Kč/hod</i>			
33			Kč bez DPH celkem	Kč vč. DPH celkem
34	TOTAL NÁKLADY NA EVENT		194 950 Kč	235 890 Kč

V Praze, dne2.6.03-.2021.2021

V Brně, dne 17.3. 2021

