



FRÝDEK ≈ MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor správy obecního majetku
pracoviště Radniční 10, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: O/0650/2021/OSOM

Spisová značka:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum:

17.03.2021

ARCTEAS STAVBY s.r.o.

Kounicova 2929/5

25834207

Ostrava

70200

Objednávka č.: O/0650/2021/OSOM/Hrt

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
v k.ú. Místek

**Adresa: čp. 159, ulice Komenského, bytová jednotka č. 72, bytový dům,
Předmět: Výměna kuchyňské linky, výměna 7ks interiérových dveří, výměna
vestavěné skříně, výměna PVC 14,5mě vč, nivelace**

Popis: - Výměna kuchyňské linky, vč. dřezu, dřezové baterie, sifonu, digestoře, osvětlení pod
kuchyňskou linkou, výměna obkladů 4m², výměna rozvodu vody a elektroinstalace vč. 2ks
zásuvek

- Výměna 7ks interiérových dveří, vč. kování a nátěru zárubní
- Výměna vestavěné skříně,
- Nátěr radiátorů a potrubí
- Výměna PVC 14,5mě vč, nivelace a penetrace podkladů
- Úklid a likvidace odpadů

Kontakt: Vaculík

Cena bez DPH do: 69.215,69 Kč

Lhůta plnění do: do 30 dnů po podpisu objednávky

(Pozn.objednatele: z toho technické zhodnocení 0,- Kč)

Smluvní sankce:

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele.

Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Další náležitosti faktury: č. objednávky, adresa, předmět, cena

Součást faktury: příloha, se soupisem skutečně provedených prací, popř. montážní či dodací list, schválená objednatelem (popř. i nájemníkem).

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit a doručit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli.

Přednostně bude zhotovitel vystavovat za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.

Objednatel se při realizaci díla dle této objednávky *považuje za osobu povinnou k dani* dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

Schválil dne:

Převzal dne:

Ing. Jana Masciuchová
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci Díla
5. Doložení připravované operace podklady: přímé zadání zakázky z důvodu zlepšení bydlení v BJ, špatný stav. Ústní požadavek nájemce.

.....
podpis