
Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013383

Číslo smlouvy příkazce: 748/2021-SML Číslo smlouvy příkazníka: 217168

PŘ Í K AZ N Í S M L O U V A
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, mezi:

I. Smluvní strany
1. Příkazce:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen:
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

2. Příkazník:
GEOtest, a.s.
Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 699
Jednající/Zastoupený:
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat záležitosti příkazce spočívající

v obstarání záležitostí spojených s činností stálého technického dozoru stavebníka (dále jen
„TDS“) při provádění díla „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice" (dále jen
„dílo“). Bližší specifikaci díla obsahuje projektová dokumentace, zpracovaná společností AGPOL
s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044, v dubnu 2020 (dále jen
„projektová dokumentace“).

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka ze dne 11. 3. 2021 (dále jen
„nabídka na veřejnou zakázku“) podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice – technický dozor stavebníka" (dále
jen „veřejná zakázka“).

3. Činnosti, které se příkazník zavazuje touto smlouvou obstarat, budou prováděny výhradně
příkazníkem.

3. Činností TDS se rozumí zejména:

· předání staveniště vybranému zhotoviteli,

· zajištění a organizace kontrolních dnů stavby minimálně 1 x měsíčně a koordinačních porad
minimálně 1x týdně,
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· provádění všech kontrolních činností při provádění stavebních a montážních prací, kontrola
dodržování souladu prací s projektovou dokumentací, kvality, předepsaných zkoušek a
podmínek stavebních povolení a vlastníků inženýrských sítí,

· kontrola dodržování harmonogramu díla, byl-li tento se zhotovitelem dohodnut, příp.
poskytnutí součinnosti v případě přípravy změny tohoto harmonogramu (mimo jiné
s ohledem na opodstatněnost navržených lhůt a termínů s ohledem na charakter
a náročnost prací na díle),

· kontrola správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek

· přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek

· zajištění všech podkladů pro kolaudaci,

· zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla,

· vypracování závěrečné zprávy.

4. Podrobný výčet činností příkazníka je dán přílohou – Soupis činností technického dozoru
stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ), který je nedílnou součástí této smlouvy.

5. Při výkonu činností TDS je příkazník povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této
smlouvě včetně její přílohy, pokud o nich příkazník jakožto odborník ví, nebo vědět má, že jsou
nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality v souladu
s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy.

III. Doba plnění
Za dobu plnění se považuje doba od účinnosti této smlouvy do akceptace závěrečné zprávy
příkazcem.

IV. Odměna a platební podmínky
1. Příkazníkovi přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou

smluvních stran ve výši 345 000,- Kč bez DPH.

2. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním smlouvy.
Změna odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a
to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. Výši odměny však lze přiměřeně
upravit po vzájemné dohodě obou smluvních stran dodatkem k této smlouvě za předpokladu, že
dojde ke zvýšení či snížení objemu prací při provádění díla, které způsobí změnu ceny díla o více
jak 10% nebo v případě zkrácení předpokládané lhůty plnění díla více než 1 měsíc.

4. Odměna bude příkazníkovi hrazena průběžně. Faktury budou vystavovány průběžně vždy
ke konci příslušného kalendářního měsíce maximálně na částku stanovenou na základě
následujícího vzorce:

čáܽ݇ݐݏ á݊ܽݒ݋ݎݑݐ݂݇ܽ ݈݉݁݁ݐ݅ݒ݋ݐ݋ℎݖ
݀í݈ܽ ܽݖ íܿݏš݊ý݉ěݑ݈ݏří݌

áݒ݋݈݇݁ܿ ܿ݁݊ܽ ݀í݈ܽ ݈݀݁ ݕݒݑ݋݈݉ݏ ݋ ݀í݈݋,
.݌ří݌ ݆݆݁íܿℎ ݇,ů݇ݐܽ݀݋݀ ݑž݅݇݉ܽ݇݋ ݁ܿܽݎݑݐ݂݇ܽ
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a to až do zaplacení 90 % z celkové odměny příkazníka. Závěrečná faktura na částku
odpovídající zbývající, dosud nezaplacené části odměny příkazníka, bude vystavena do 30
kalendářních dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem. Zbývající část dohodnuté
smluvní odměny (10 %) bude uhrazena na základě závěrečného vyúčtování závěrečnou fakturou
ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne akceptace závěrečné zprávy příkazcem.

5. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu příkazce.
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6. Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou
částku včetně DPH. Součástí faktury bude originál pracovního výkazu, ze kterého bude patrná
činnost zhotovitele v rámci plnění díla.

7. Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury je nutno
vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v
poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět příkazníkovi.

8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury nebo její části má příkazník nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Povinnosti příkazníka a způsob plnění předmětu smlouvy
1. Příkazník je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých

schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy
vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce.

2. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy,
ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce jemu předanými, zejména:

a. smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem stavby včetně všech dokumentů a norem,
na které tato smlouva odkazuje (např.: nabídka zhotovitele stavby, včetně nabídkové
ceny, pravomocná stavební povolení, podmínky čerpání státních finančních
prostředků, které jsou přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud byla
na realizaci díla poskytnuta),

b. technicko-kvalitativní podmínky příkazce.

3. Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech podstatných skutečnostech zjištěných při
plnění této smlouvy.

4. Příkazník se zavazuje uchovat předmět této smlouvy v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané
poznatky z činnosti příkazce zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze
po výslovném zmocnění příkazcem.

5. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce.

6. V průběhu plnění smlouvy je příkazník povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006, o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákonem č. 254/2001
Sb., vodní zákon, v platném znění a zákon č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění. Dále je příkazník povinen respektovat výchozí podklady a pokyny příkazce,
zápisy a dohody smluvních stran a vyjádření dotčených orgánů.

7. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který
bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen
tehdy, pokud na něm příkazce trvá.

8. Příkazník je povinen zajistit na staveništi přítomnost alespoň jednoho příslušného odborného
zástupce, a to jak v běžnou pracovní dobu i v čase mimo běžnou pracovní dobu (víkendy, svátky,
noční doba), a to vždy, když si to vyžádá charakter prováděných prací nebo příkazce mu vydá
pokyn, a to tak, aby mohl řádně naplnit své závazky z této smlouvy, minimálně však 1 x týdně.

VI. Spolupůsobení příkazce
1. Příkazce vystaví v případě potřeby příkazníkovi plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí

s výkonem činností dle této smlouvy.

2. Ke dni podpisu této smlouvy předá příkazce příkazníkovi projektovou dokumentaci díla, podle
které je dílo prováděno, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem díla, kopie všech dalších dokladů
nutných pro řádný výkon jeho činnosti.

3. V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů,
doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
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VII. Závěrečná zpráva
1. Jako výsledek své činnosti je příkazník povinen zpracovat Závěrečnou zprávu, a to ve lhůtě do

30 dnů od předání a převzetí díla příkazci (objednateli) příslušným zhotovitelem.

2. Závazek příkazníka z této smlouvy vyplývající se považuje za splněný okamžikem akceptace
Závěrečné zprávy příkazcem. Akceptaci je příkazce povinen učinit ve lhůtě do 30 dnů ode dne
předložení Závěrečné zprávy. V případě, že ke zprávě bude mít připomínky, je tyto příkazník
povinen posoudit a vypořádat se s nimi ve lhůtě 10 kalendářních dnů od sdělení připomínek
příkazcem. Teprve poté bude Závěrečná zpráva akceptována.

3. Součástí Závěrečné zprávy bude i závěrečné vyúčtování odměny zpracované dle čl. IV. odst. 5
této smlouvy.

VIII. Sankční ujednání
1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové odměny příkazníka včetně DPH za
každý den prodlení po který bude tato skutečnost trvat.

2. Jestliže příkazník prokazatelně chybně odsouhlasí faktury vystavené zhotovitelem díla, a to po
stránce věcné, finanční nebo časové, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 20%
z hodnoty nesprávně fakturovaných prací. Smluvní pokuta bude činit nejméně 10.000,- Kč, nejvíce
pak 100.000,- Kč.

3. V případě prodlení s vypracováním a předáním závěrečné zprávy dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy
je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení.

4. V případě, že se příkazník bez omluvy nedostaví na jednání se zhotovitelem díla (zejména
v případě konání kontrolních dnů a pracovních skupin), je příkazce oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou takovou neúčast

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

6. Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 dnů po doručení
písemné výzvy k jejímu uhrazení.

IX. Záruka a práva z vadného plnění
1. Příkazník odpovídá za bezvadné provedení plnění předmětu smlouvy, a to v rozsahu stanoveném

v čl. II. této smlouvy, a to po dobu do 6 měsíců od data akceptace Závěrečné zprávy.

2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od příkazce, u
kterých příkazník ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

X. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran, vyplývajících

z ujednání této smlouvy.

2. Příkazník je oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná
běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení příkazci.

3. Příkazce je oprávněn příkaz kdykoliv odvolat. V takovém případě uhradí příkazníkovi odměnu,
která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy, resp. odvolání příkazu.

4. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.

5. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde ke hrubému porušení smlouvy ze
strany příkazníka. Hrubé porušení smlouvy představuje zejména:
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- neprovádění TDS řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede
nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

- příkazník neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti,

- v ostatních případech porušení povinnosti příkazníka ve smyslu příslušných ustanovení
občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

6. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, nepodaří-li se mu zajistit
financování díla.

7. Příkazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že příkazce je opakovaně v prodlení
s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než třicet dnů, aniž byla dohodnuta delší
lhůta splatnosti.

8. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o
odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

9. Po odstoupení od smlouvy je příkazník povinen písemně upozornit na opatření potřebná k tomu,
aby se zabránilo škodám, hrozícím příkazci či třetím osobám nedokončením sjednané činnosti,
jinak je příkazník odpovědný za takto vzniklou škodu.

XI. Ostatní ujednání
1. Příkazník není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám příkazce, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu příkazce.

2. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní
události činí minimálně částku ve výši 30 mil. Kč. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na
své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.

3. Příkazce je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce příkazníka za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky příkazce a příkazníka
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí, že veškeré informace týkající se předmětu
smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být
sděleny nikomu kromě příkazce a dalších osob jím určených a nesmějí být příkazníkem použity k
jiným účelům než k provádění díla. Příkazník je povinen zajistit aby činnost dle této smlouvy
vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Výjimku z
ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé
a dostupné.

6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny
v příslušných údajích, uvedených v čl.I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní,
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.

2. Příkazník je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

3. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních a účinnosti zveřejněním v registru
smluv, respektive vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní
prostředí, dle toho, která skutečnost nastane později.

5. Příkazník je srozuměn s tím, že příkazce je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
a metadat v registru smluv zajistí příkazce. Příkazce má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

Příloha: Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IČ),

V Brně dne 23. 3. 2021 V Brně dne: 18. 3. 2021

Za příkazce Za příkazníka

…………………………………… ……………………………………..
Povodí Moravy, s.p. GEOtest, a.s.
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Příloha č. 1 Číslo smlouvy příkazce: 748/2021-SML Číslo smlouvy příkazníka: 217168

Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci
výkonu inženýrské činnosti (IČ)
1. Seznámení se s podklady, podle kterých bude realizovaná stavba, obzvlášť s projektovou

dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, souhlasů a stanovisek,
2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby se všemi náležitostmi, které s touto činností

souvisí, včetně zápisu do stavebního (montážního) deníku,
3. oznámení zahájení stavebních prací dle podmínek stavebních povolení a vydaných stanovisek

(např. vlastníků inž. sítí) všem dotčeným orgánům a vlastníkům,
4. zajištění protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli,
5. účast při kontrolním zaměření terénu a stávajících inženýrských sítí zhotovitelem díla před

zahájením prací,
6. kontrola provádění stavebních a montážních prací podle schválené projektové dokumentace a

podle aktuálního harmonogramu stavby,
7. kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, podmínek vydaných závazných stanovisek a

opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
8. zajištění a organizace kontrolních dnů stavby,
9. zajištění systematického doplňování dokumentace skutečného provedení stavby, podle které se

stavba realizuje a evidenci dokumentace dokončených částí stavby,
10. posouzení navrhovaných změn stavby z pohledu jejich potřebnosti a vhodnosti, finanční efektivity

a vlivu na harmonogram akce,
11. kontrola a vyjadřování se ke změnovým listům,
12. zajištění projednání změn oproti schválené projektové dokumentaci s příslušným stavebním

úřadem včetně zajištění případných správních rozhodnutí (např. změna stavby před jejím
dokončením),

13. informování zástupce příkazníka o všech závažných okolnostech majících vliv na cenu, termín
dokončení, kvalitu prací, nedodržení podmínek vydaných rozhodnutí a stanovisek apod.

14. pravidelné provádění kontroly věcné a cenové správnosti (včetně úplnosti oceňovacích podkladů)
a daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání
k úhradě, průběžné provádění odsouhlasení s údaji vedenými v plánech o zajištění financování
stavby zadavatele,

15. průběžné zpracovávání přehledu čerpaných nákladů (po objektech, souborech, celkem apod.),
16. provádění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou

dalším postupem prací nepřístupnými, o výsledku kontroly provádí zápisy ve stavebním deníku,
včetně fotodokumentace

17. zajištění smluv o podmínkách provedení přeložek inženýrských sítí včetně jejich projednání,
18. zajištění účasti zástupců vlastníků (správců) přeložek inženýrských sítí při kontrole dle podmínek

vydaných stanovisek,
19. v souladu se smlouvami nebo stanovisky vlastníků přeložek inženýrských sítí zajištění účasti

zástupce vlastníka při přebírání dokončených prací a protokolární předání dokončených
stavebních objektů těmto vlastníkům,

20. spolupráce s autorským dozorem při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací
s projektovou dokumentací díla, spolupráce s koordinátorem BOZP.

21. spolupráce s projektantem a zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění
případných závad projektu,

22. zajištění kontroly provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací,
kontrolu jejich výsledků, vyžaduje a ukládá doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize el. zařízení apod.),

23. sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými
v příslušných smlouvách a provádění zápisů do stavebních a montážních deníků,

24. v případě archeologických nálezů podání hlášení na příslušné orgány státní správy,
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25. spolupráce se zaměstnanci zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod
při ohrožení stavby živelnými událostmi,

26. schválení navržení technologických postupů a kontrola jejich dodržování u všech prací dle
závazných nebo doporučených technických norem, schválení a kontrola kontrolního a zkušebního
plánu

27. provádění kontroly řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
28. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluvními ustanoveními s upozorněním

dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
28. zajištění vydání povolení předčasného užívání stavebních objektů přeložek inženýrských

sítí po jejich dokončení (přeložky inž. sítí musí být uvedeny do provozu bezprostředně po jejich
dokončení, kdy ještě nebude dokončena celá stavba),

29. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a zajištění, aby předání
a převzetí bylo dokumentováno písemným dokladem, tj. zápisem o předání a převzetí díla,

30. protokolární předání dokončených přeložek inženýrských sítí budoucím vlastníkům,
31. kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předávání stavby v dohodnutých termínech,
32. zabezpečení činnosti a spolupráci s odpovědnými geodety stavby (zákon č. 200/1994 Sb. o

zeměměřictví, ve znění aktuálních předpisů)
33. zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
34. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v požadovaném rozsahu a termínu,
35. kontroluje odstranění závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce včetně písemného

dokladu a oznámení o jejich odstranění na stavební úřad,
36. zajištění kompletace a předání dokumentace skutečného provedení a všech originálů dokumentů

dokončené stavby,
37. zpracování podkladů pro závěrečné technicko-ekonomické vyhodnocení stavby,
38. zpracování závěrečné zprávy.

Pokud některé činnosti spadající do inženýrské činnosti investora nejsou v tomto pověření uvedeny,
pak platí, že do inženýrské činnosti spadají všechny činnosti uvedené v Sazebníku pro navrhování
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vydaného UNIKA v roce v aktuálním
znění.



Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013383

9

Příloha č. 2 Číslo smlouvy příkazce: 748/2021-SML Číslo smlouvy příkazníka: 217168

Seznam osob jmenovaných příkazníkem k výkonu činnosti
Výkon technického dozoru stavebníka („TDS“) na této akci bude provádět Ing. Vlastimil Horák.
Předmět činností je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Z těchto osob je fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu tedy zákon č. 360/1992 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (autorizační zákon) ,


