

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET 6. ETAPA

<b>Rozpočet</b>	01 výměna výplní otvorů	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>01</b>	<b>základní škola</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>DaF160626</b>	<b>Výměna výplní pťvorů, ZŠ Orlová - Poruba</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	DaF - PROJEKT, s.r.o.		
Objednatel	Město Orlová		
Dodavatel	THERM, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	193 377	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	206 218	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		399 595	Zařízení staveniště	11 988
			Provoz investora	3 596
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		399 595	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		415 179	Ostatní náklady celkem	15 584

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	415 179 Kč
DPH	21,0 %	87 188 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>502 367 Kč</b>

Poznámka :  
cenová soustava RTS

Stavba :	DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZŠ Orlová - Poruba	Rozpočet : 01
Objekt :	01 základní škola	výměna výplní otvorů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	96 009	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8 679	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 606	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	16 004	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25 598	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	8 268	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 973	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 935	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 329	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 903	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	193 448	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	5 381	0	0	0
784 Malby	0	4 486	0	0	0
786 Čalounické úpravy	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	13 977	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>193 377</b>	<b>206 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	399 595	0
Oborová přírážka	0	0,0	399 595	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	399 595	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	399 595	0
Zařízení staveniště	0	3,0	399 595	11 988
Provoz investora	0	0,9	399 595	3 596
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	399 595	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	399 595	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>15 584</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01		
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní		
<b>6. ETAP</b>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi <i>1.pp:0,6*1,4*0,73</i>	m3	
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>		
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>		
2	601016193R00	Penetrace stěn vnitřní <i>omítka na tmelu na perlince:</i> <i>1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,5</i> <i>2/O:2*(1,9+0,85)*0,5</i> <i>3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5</i> <i>4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,5</i> <i>5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,5</i> <i>6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,5</i> <i>7/O:2*(2,05+1,45)*0,5</i> <i>8/O:2*(1,0+1,57)*0,5</i> <i>9/O:2*(1,0+1,6)*0,5</i> <i>10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5</i> <i>11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,5</i> <i>12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,5</i> <i>13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,5</i> <i>14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,5</i> <i>15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,5</i> <i>16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,5</i> <i>17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,5</i> <i>18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,5</i> <i>19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5</i> <i>20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,5</i> <i>21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,5</i> <i>22/O:2*(1,6+3,70)*0,5</i> <i>Mezisoučet</i>	m2	36,950
			87,12	
3	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi <i>1/O:2*(1,5+2*0,85)</i> <i>2/O:(1,9+2*0,85)</i> <i>3/O:15*(0,6+2*1,0)</i> <i>4/O:1*(0,65+2*1,4)</i> <i>5/O:(1,45+2*1,45)*2</i> <i>6/O:(1,9+2*1,45)*2</i> <i>7/O:(2,05+2*1,45)</i> <i>8/O:(1,0+2*1,57)</i> <i>9/O:(1,0+2*1,6)</i> <i>10/O:(1,2+2*1,7)*6</i> <i>11/O:(0,65+2*1,9)*2</i> <i>12/O:(1,0+2*2,28)*3</i> <i>13/O:(1,85+2*2,28)*3</i> <i>14/O:(1,0+2*2,4)*2</i> <i>15/O:(1,25+2*2,4)*6</i> <i>16/O:(1,5+2*2,4)*1</i> <i>17/O:(1,55+2*2,4)*4</i> <i>18/O:(1,65+2*2,4)*8</i> <i>19/O:(1,7+2*2,4)*18</i>	m	59,450
			192,73	

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		20/O:(1,9+2*2,4)*7		13,400	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4			
		22/O:(1,6+2*3,70)		9,000	
4	612423521RT5	Omítka rýh stěn vápenná šífky do 15 cm, hladká z vápenosádrové omítky, tl. 20 mm	m2	22,170	968,09
		1/O:2*(1,5+0,85)*0,3			
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,3			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3		1,920	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,3			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,3			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,3			
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,3			
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,3			
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,3			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,3			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,3			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,3			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,3			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,3			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,3		2,190	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,3			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,3			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,3		9,720	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,3		5,160	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,3			
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,3		3,180	
		<b>Mezisoučet</b>		<b>22,170</b>	
5	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	36,950	360,00
		omítka na tmelu na perlince:			
		1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,5			
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,5			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5		3,200	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,5			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,5			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,5			
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,5			
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,5			
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,5			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,5			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,5			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,5			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,5			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,5		3,650	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,5			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,5			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,5		16,200	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,5		8,600	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,5			
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,5		5,300	

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<b>Mezisoučet</b>		36,950	
6	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	36,950	475,82
		omítka na tmelu na perlince:			
		1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,5			
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,5			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5		3,200	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,5			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,5			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,5			
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,5			
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,5			
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,5			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,5			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,5			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,5			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,5			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,5		3,650	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,5			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,5			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,5		16,200	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,5		8,600	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,5			
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,5		5,300	
		<b>Mezisoučet</b>		36,950	
7	622311522RV1	Zatepovací systém, ostění, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	22,170	1 234,00
		vnitřní ostění:			
		1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,3			
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,3			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3		1,920	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,3			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,3			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,3			
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,3			
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,3			
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,3			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,3			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,3			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,3			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,3			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,3			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,3		2,190	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,3			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,3			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,3		9,720	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,3		5,160	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,3			
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,3		3,180	

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		<b>Mezisoučet</b>		<b>22,170</b>	
8	622311850RV1	Úprava vnitřního ostění pásky z přesných tvárnic viz TZ str. 6 včetně kotvení ocelovými pásovinami	m2	1,784	912,55
		<i>vnitřní ostění viz detaily:</i>			
		1/O:(1,5+2*0,85)*0,3			
		8/O:(1,0+2*1,57)*0,3			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3*0,3			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2*0,3			
		15/O:(1,25+2*2,4)*4*0,3		1,210	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1*0,3			
		19/O:(1,7+2*2,4)*2*0,3			
		20/O:(1,9+2*2,4)*1*0,3		0,574	
		<b>Mezisoučet</b>		<b>1,784</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>			
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>			
9	602016193R00	Penetrace stěn vnější	m2	5,945	23,56
		<i>zazdívk:2*0,6*1,4</i>			
		<b>Mezisoučet</b>			
		1/O:2*(1,5+2*0,85)*0,10			
		2/O:(1,9+2*0,85)*0,10			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10		0,520	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)*0,10			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2*0,10			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2*0,10			
		7/O:(2,05+2*1,45)*0,10			
		8/O:(1,0+2*1,57)*0,10			
		9/O:(1,0+2*1,6)*0,10			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2*0,10			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3*0,10			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3*0,10			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2*0,10			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6*0,10		0,605	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1*0,10			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4*0,10			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8*0,10		2,580	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7*0,10		1,340	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4*0,10			
		22/O:(1,6+2*3,70)*0,10		0,900	
		<b>Mezisoučet</b>		<b>5,945</b>	
		<i>zazdívk:0,6*1,4</i>			
10	620991005R00	Začistovací okenní lišta s tkaninou	m	59,450	20,45
		1/O:2*(1,5+2*0,85)			
		2/O:(1,9+2*0,85)			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		5,200	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2			
		7/O:(2,05+2*1,45)			
		8/O:(1,0+2*1,57)			
		9/O:(1,0+2*1,6)			

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		10/O:(1,2+2*1,7)*6			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6		6,050	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8		25,800	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7		13,400	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4			
		22/O:(1,6+2*3,70)		9,000	
11	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	5,945	322,80
		1/O:2*(1,5+2*0,85)*0,10			
		2/O:(1,9+2*0,85)*0,10			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10		0,520	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)*0,10			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2*0,10			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2*0,10			
		7/O:(2,05+2*1,45)*0,10			
		8/O:(1,0+2*1,57)*0,10			
		9/O:(1,0+2*1,6)*0,10			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2*0,10			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3*0,10			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3*0,10			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2*0,10			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6*0,10		0,605	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1*0,10			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4*0,10			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8*0,10		2,580	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7*0,10		1,340	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4*0,10			
		22/O:(1,6+2*3,70)*0,10		0,900	
		Mezisoučet		5,945	
		zazdívka:0,6*1,4			
12	622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina I	m2	5,945	234,00
		4/O:			
		vnější:0,3*0,65*1			
		Mezisoučet			
		doplnění venkovní omtky:			
		1/O:2*(1,5+2*0,85)*0,10			
		2/O:(1,9+2*0,85)*0,10			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,10		0,520	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)*0,10			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2*0,10			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2*0,10			
		7/O:(2,05+2*1,45)*0,10			
		8/O:(1,0+2*1,57)*0,10			

## Položkový rozpočet

Stavba : DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01			
Objekt : 01 základní škola		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		9/O:(1,0+2*1,6)*0,10			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,10			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2*0,10			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3*0,10			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3*0,10			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2*0,10			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6*0,10		0,605	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1*0,10			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4*0,10			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8*0,10		2,580	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,10			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7*0,10		1,340	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4*0,10			
		22/O:(1,6+2*3,70)*0,10		0,900	
		Mezisoučet		5,945	
		zazdívka:0,6*1,4			
13	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	59,450	26,85
		1/O:2*(1,5+2*0,85)			
		2/O:(1,9+2*0,85)			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		5,200	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2			
		7/O:(2,05+2*1,45)			
		8/O:(1,0+2*1,57)			
		9/O:(1,0+2*1,6)			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6		6,050	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8		25,800	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7		13,400	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4			
		22/O:(1,6+2*3,70)		9,000	
		Mezisoučet		59,450	
14	624601113R00	Prořezání spáry a vyplnění trvale pružným tmelem vnější	m	59,450	40,65
		1/O:2*(1,5+2*0,85)			
		2/O:(1,9+2*0,85)			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)		5,200	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2			
		7/O:(2,05+2*1,45)			
		8/O:(1,0+2*1,57)			
		9/O:(1,0+2*1,6)			



## Položkový rozpočet

Stavba :	DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba	Rozpočet: 01			
Objekt :	01 základní škola	výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		10/O:(1,2+2*1,7)*6			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6		6,050	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8		25,800	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7		13,400	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4			
		22/O:(1,6+2*3,70)		9,000	
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>			
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
15	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	10,112	158,80
		pod parapetní desky š. 300 mm:			
		1/O :1,5*2*0,3			
		2/O:1,9*0,3			
		3/O:12*0,6*0,3		0,288	
		3*0,6*0,25		0,450	
		4/O vnitřní:0,43*0,65*1			
		vnější:0,3*0,65*1			
		5/O:0,24*1,45*2			
		6/O:0,46*1,9*2			
		7/O:0,46*1,9			
		8/O:0,26*1,9			
		9/O:0,21*1,0*1			
		10/O:0,26*1,2*4+0,27*1,2*2			
		11/O:0,21*0,65*2			
		12/O:0,21*1,0*3			
		13/O:0,31*1,85*3			
		14/O:0,31*1,0*2			
		15/O:0,31*1,25*6		0,388	
		16/O:0,41*1,5*1			
		17/O:0,28*1,55*4			
		18/O:0,41*1,65*8		2,706	
		19/O:0,28*1,7*16+0,27*1,7*2			
		20/O:0,28*1,9*6+0,42*1,9*1		1,140	
		21/O:0,28*1,55*4			
		<b>Mezisoučet</b>		<b>4,972</b>	
		pod oplechování:			
		1/K-8/K:0,3*(0,6*3+1,0*3+1,2*3+1,25*2+1,45*2+1,7*2+1,9*5+2,05*1)			
		21/K:0,4*(0,65*2+1,0*1+1,3*1+1,5*3+1,55*8+1,8*2+1,9*5+2,2*3+2,7*4			
		0,4*(7,7*2+8,15*4+8,95*2)		5,140	
		22/K:0,12*40,0			
		23/K:0,2*15,50			
		<b>Mezisoučet</b>		<b>5,140</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>			
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>			
16	641952211R00	Osazení rámu okenních, plocha do 2,5 m2	kus	2,000	181,00
		1/O:2			

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		2/O:1			
		3/O:15		2,000	
		4/O:1			
		5/O:2			
		8/O:1			
		9/O:1			
		10/O:6			
		11/O:2			
		12/O:3			
		14/O:2			
17	641952341R00	Osazení rámu okenních , plocha do 4 m2	kus	5,000	289,00
		6/O:2			
		7/O:1			
		15/O:6		1,000	
		16/O:1			
		17/O:4			
		18/O:8		4,000	
18	641952451R00	Osazení rámu okenních , plocha do 10 m2	kus	3,000	437,00
		13/O:3			
		19/O:18			
		20/O:7		2,000	
		21/O:4			
		22/O:1		1,000	
19	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nosem, boční plochy laminované: 9/O š. 210 mm:1,0*1 11/O bez nosu š. 210 mm:0,65*2 12/O bez nosu š. 210 mm:1,0*3	m		
20	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nosem, boční plochy laminované: 3/O š. 270 mm:3*0,60 8/O š. 260 mm:1,9*1 10/O š. 260 mm:1,2*4 š. 270 mm:1,2*2 17/O š. 280 mm:1,55*4 19/O š. 280 mm:1,7*16 š. 270 mm:1,7*2 20/O š. 280 mm:1,9*6 21/O bez nosu š. 280 mm:1,55*4	m	3,497	956,52
21	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nosem, boční plochy laminované: 3/O š. 360 mm:12*0,60 13/O š. 310 mm:1,85*3 14/o š. 310 MM:1,0*2 15/Oš. 310 mm:1,25*6	m	2,210	795,06
22	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 500 mm	m	7,143	1 089,68

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		povrchová úprava hladký bílý laminát: tl. 19 mm, zakončený nosem, boční plochy laminované: 1/O š. 410 mm:1,5*2 2/O š. 410 mm:1,9*1 16/O š. 410 mm:1,5*1 18/O š. 410 mm:1,65*8 20/O š. 420 mm:1,9*1		6,600 0,543	
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>			
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 8 1.np:557,78 2.np:526,44	m2	180,703 92,963 87,740	99,60
24	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m pro úpravy na fasádě:15*8	h	10,000 10,000	760,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>			
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3*344,50	m2	147,643 147,643	56,00
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>			
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
27	967021112R00	Přisekání rovných ostění zdi smíšených podmazý pod parapety pod parapetní desky š. 300 mm: 1,5*2*0,3 1,9*0,3 12*0,6*0,3 3*0,6*0,25 0,43*0,65*1 0,3*0,65*1 0,24*1,45*2 0,46*1,9*2 0,46*1,9 0,26*1,9 0,21*1,0*1 (0,26*1,2*4+0,27*1,2*2) 0,21*0,65*2 0,21*1,0*3 0,31*1,85*3 0,31*1,0*2 0,31*1,25*6 0,41*1,5*1 0,28*1,55*4 0,41*1,65*8 (0,28*1,7*16+0,27*1,7*2) (0,28*1,9*6+0,42*1,9*1) 0,28*1,55*4 Mezisoučet pod oplechování: 0,3*(0,6*3+1,0*3+1,2*3+1,25*2+1,45*2+1,7*2+1,9*5+2,05*1) 0,4*(0,65*2+1,0*1+1,3*1+1,5*3+1,5)	m2	4,58 0,29 0,06 0,39 2,71 1,14 4,58	84,00
28	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	18,000	20,03

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		2*2			
		1*3			
		15*1		2,000	
		1*1			
		2*2			
		3*2			
		3*1			
		2*1			
		4*6			
		2*2			
		4*3			
		6*3			
		4*2			
		4*6		4,000	
		4			
		4*4			
		4*8			
		4*18			
		6*7			
		4*4			
		3*1		3,000	
		Mezisoučet		9,000	
		dvojitá okna:313		9,000	
29	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus		
		1*1			
		dvojitá okna:1			
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,000	33,48
		2		2,000	
		dvojitá okna:2		2,000	
31	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,200	419,72
		15*0,6*1,0		1,200	
		1*0,65*1,40			
32	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2		
		2*1,5*0,85			
		1*1,9*0,85			
		1,0*1,57			
		1,0*1,6			
		2*0,65*1,90			
33	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	19,440	280,32
		2*1,45*1,45			
		2*1,9*1,45			
		1*2,05*1,45			
		6*1,2*1,7			
		3*1,0*2,28			
		3*1,85*2,28			
		2*1,0*2,40			
		6*1,25*2,40			
		1,5*2,40		3,600	
		4*1,55*2,40			
		8*1,65*2,40		15,840	
		18*1,7*2,40			
34	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	15,040	242,71

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní	
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		7*1,9*2,40		9,120	
		4*1,55*2,60			
		1,6*3,70		5,920	
35	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů	m2	17,835	15,23
		1/O:2*(1,5+2*0,85)*0,3			
		2/O:(1,9+2*0,85)*0,3			
		3/O:15*(0,6+2*1,0)*0,3		1,560	
		4/O:1*(0,65+2*1,4)*0,3			
		5/O:(1,45+2*1,45)*2*0,3			
		6/O:(1,9+2*1,45)*2*0,3			
		7/O:(2,05+2*1,45)*0,3			
		8/O:(1,0+2*1,57)*0,3			
		9/O:(1,0+2*1,6)*0,3			
		10/O:(1,2+2*1,7)*6*0,3			
		11/O:(0,65+2*1,9)*2*0,3			
		12/O:(1,0+2*2,28)*3*0,3			
		13/O:(1,85+2*2,28)*3*0,3			
		14/O:(1,0+2*2,4)*2*0,3			
		15/O:(1,25+2*2,4)*6*0,3		1,815	
		16/O:(1,5+2*2,4)*1*0,3			
		17/O:(1,55+2*2,4)*4*0,3			
		18/O:(1,65+2*2,4)*8*0,3		7,740	
		19/O:(1,7+2*2,4)*18*0,3			
		20/O:(1,9+2*2,4)*7*0,3		4,020	
		21/O:(1,55+2*2,6)*4*0,3			
		22/O:(1,6+2*3,70)*0,3		2,700	
36	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných	m	5,455	40,05
		1,0*1			
		0,65*2			
		1,0*3		0,400	
		3*0,60			
		1,9*1			
		1,2*4			
		1,2*2			
		1,55*4			
		1,7*16			
		1,7*2			
		1,9*6			
		1,55*4			
		12*0,60			
		1,85*3			
		1,0*2		0,333	
		1,25*6			
		1,5*2			
		1,9*1		0,950	
		1,5*1			
		1,65*8		3,771	
		1,9*1			
		<b>Celkem za</b>			
		<b>96 Bourání konstrukcí</b>			
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>			
37	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % vnitřní ostění:	m2	22,170	169,80

## Položkový rozpočet

Stavba : DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt : 01 základní škola		výměna výplní	
6. ETAP			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
			množství
			cena / MJ
		1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,3	
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,3	
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,3	1,920
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,3	
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,3	
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,3	
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,3	
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,3	
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,3	
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,3	
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,3	
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,3	
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,3	
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,3	
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,3	2,190
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,3	
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,3	
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,3	9,720
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,3	
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,3	5,160
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,3	
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,3	3,180
		Mezisoučet	22,170
38	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2
		2*(1,5+2*0,85)*0,10	
		(1,9+2*0,85)*0,10	
		15*(0,6+2*1,0)*0,10	0,520
		1*(0,65+2*1,4)*0,10	
		(1,45+2*1,45)*2*0,10	
		(1,9+2*1,45)*2*0,10	
		(2,05+2*1,45)*0,10	
		(1,0+2*1,57)*0,10	
		(1,0+2*1,6)*0,10	
		(1,2+2*1,7)*6*0,10	
		(0,65+2*1,9)*2*0,10	
		(1,0+2*2,28)*3*0,10	
		(1,85+2*2,28)*3*0,10	
		(1,0+2*2,4)*2*0,10	
		(1,25+2*2,4)*6*0,10	0,605
		(1,5+2*2,4)*1*0,10	
		(1,55+2*2,4)*4*0,10	
		(1,65+2*2,4)*8*0,10	2,580
		(1,7+2*2,4)*18*0,10	
		(1,9+2*2,4)*7*0,10	1,340
		(1,55+2*2,6)*4*0,10	
		(1,6+2*3,70)*0,10	0,900
		Mezisoučet	5,945
39	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2
		okno 4/O parapet:0,43*0,65*1	
		okno 5/O parapet:0,24*1,45*2	
		okno 6/O parapet:0,46*1,9*2	
		okno 7/O parapet:0,46*1,9	

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>			
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
40	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,173	1 610,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>			
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
41	764176371U00	Těsnící páska u oplechování parapetů	m	11,479	163,00
		okenní parapety:			
		1/K:(0,3+0,3+0,6)*3			
		2/K:(0,3+0,3+1,0)*3			
		3/K:(0,3+0,3+1,2)*3			
		4/K:(0,3+0,3+1,25)*2			
		5/K:(0,3+0,3+1,45)*2			
		6/K:(0,3+0,3+1,7)*2			
		7/K:(0,3+0,3+1,9)*5			
		8/K:(0,3+0,3+2,05)*1			
		9/K:(0,4+0,4+0,65)*2			
		10/K:(0,4+0,4+1,0)*1			
		11/K:(0,4+0,4+1,3)*1			
		12/K:(0,4+0,4+1,5)*3			
		13/K:(0,4+0,4+1,55)*8			
		14/K:(0,4+0,4+1,8)*2			
		15/K:(0,4+0,4+1,9)*5		1,250	
		16/K:(0,4+0,4+2,2)*3			
		17/K:(0,4+0,4+2,7)*4			
		18/K:(0,4+0,4+6,45)*1			
		19/K:(0,4+0,4+7,7)*2			
		20/K:(0,4+0,4+8,15)*4		10,229	
		21/K:(0,4+0,4+8,95)*2			
42	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm lepení	m		
		tabulky výrobků:			
		příslušenství, bez krycích lišz, ukončení:			
		klempířským ohybem:			
		1/K:0,6*3			
		2/K:1,0*3			
		3/K:1,2*3			
		4/K:1,25*2			
		5/K:1,45*2			
		6/K:1,7*2			
		7/K:1,9*5			
		8/K:2,05*1			
		<b>Mezisoučet</b>			
43	764410270RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm lepení	m	1,250	691,00
		tabulky výrobků:			
		příslušenství, bez krycích lišz, ukončení:			
		klempířským ohybem:			
		9/K:0,65*2			
		10/K:1,0*1			
		11/K:1,3*1			
		12/K:1,5*3			
		13/K:1,55*8			
		14/K:1,8*2			
		15/K:1,9*5		1,250	

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		16/K:2,2*3			
		17/K:2,7*4			
		18/K:6,45*1			
		19/K:7,7*2			
		20/K:8,15*4			
		21/K:8,95*2			
44	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	1,250	88,90
		0,6*3			
		1,0*3			
		1,2*3			
		1,25*2			
		1,45*2			
		1,7*2			
		1,9*5			
		2,05*1			
		0,65*2			
		1,0*1			
		1,3*1			
		1,5*3			
		1,55*8			
		1,8*2			
		1,9*5		1,250	
		2,2*3			
		2,7*4			
		6,45*1			
		7,7*2			
		8,15*4			
		8,95*2			
		<b>Mezisoučet</b>		<b>1,250</b>	
45	764421240RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm nalepení	m		
		tabulky výrobků:			
		R.Š. 220 MM:			
		22/K:40,0			
46	764421250RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm nalepení	m		
		tabulky výrobků:			
		<b>OPLECHOVÁNÍ SOKLU:</b>			
		R.Š. 300MM:			
		23/K:15,50			
47	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m		
		40,0			
		23/K:15,50			
48	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	28,460	2,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>			
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			
49	766601216RT1	Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska folie š. 50 mm; páska tl. 8 mm, š. 20 mm	m	73,900	160,00
		1/O:2*2*(1,5+0,85)			
		2/O:2*(1,9+0,85)			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)		6,400	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2			



## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		7/O:2*(2,05+1,45)			
		8/O:2*(1,0+1,57)			
		9/O:2*(1,0+1,6)			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6		7,300	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8		32,400	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7		17,200	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4			
		22/O:2*(1,6+3,70)		10,600	
50	769000010R00	Montáž plastových oken, sestav a dveří s vypěněním	m	73,900	187,50
		1/O:2*2*(1,5+0,85)			
		2/O:2*(1,9+0,85)			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)		6,400	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2			
		7/O:2*(2,05+1,45)			
		8/O:2*(1,0+1,57)			
		9/O:2*(1,0+1,6)			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6		7,300	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8		32,400	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7		17,200	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4			
		22/O:2*(1,6+3,70)		10,600	
51	766-01/O	1/O plastové okno 1500 x 850 mm	kus		
		2			
		těsněním, hloubka rámu 70 mm,:			
		klika, otevírání O+OS:			
		zasklení - izolační dvojsklo čiré:			
		systémových doplňků a příslušenství:			
		barva - bílý plast:			
		rozměr 1500 x 850 mm:			
		Mezisoučet			
52	766-02/O	2/O plastové okno 1900 x 850 mm	kus		
		1			
		těsněním, hloubka rámu 70 mm,:			
		klika, otevírání O+OS, OS:			

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplní	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		zasklení - izolační dvojsklo čiré: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1900 x 850 mm: Mezisoučet			
53	766-03/O	3/O plastové okno 600 x 1000 mm 15 hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky nalepovací 26 mm s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 600 x 1000 mm: Mezisoučet	kus	2,000 2,000      2,000	2 941,00
54	766-04/O	4/O plastové okno 650 x 1400 mm 1 hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 650 x 1400 mm: Mezisoučet	kus		
55	766-05/O	5/O plastové okno 1450 x 1450 mm 2 těsněním, hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1450 x 1450 mm: Mezisoučet	kus		
56	766-06/O	6/O plastové okno 1900 x 1450 mm 2 těsněním, hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS, OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1900 x 1450 mm: Mezisoučet	kus		
57	766-07/O	7/O plastové okno 2050 x 1450 mm 1 těsněním, hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS, OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 2050 x 1450 mm: Mezisoučet	kus		
58	766-08/O	8/O plastové okno 1000 x 1570 mm 1 hloubka rámu 70 mm.: klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství:	kus		

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
6. ETAP					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		rozměr 1000 x 1570 mm: Mezisoučet			
59	766-09/O	9/O plastové okno 1000 x 1600 mm 1 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1000 x 1600 mm: Mezisoučet	kus		
60	766-10/O	10/O plastová okenní sestava 1200 x 1700 mm 6 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O+O, O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1200 x 1700 mm: Mezisoučet	kus		
61	766-11/O	11/O plastová okenní sestava 650 x 1900 mm 2 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O, O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 650 x 1900 mm: Mezisoučet	kus		
62	766-12/O	12/O plastová okenní sestava 1000 x 2280 mm 3 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1000 x 2280 mm: Mezisoučet	kus		
63	766-13/O	13/O plastová okenní sestava 1850 x 2280 mm 3 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O+O, O+OS, OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1850 x 2280 mm: Mezisoučet	kus		
64	766-14/O	14/O plastová okenní sestava 1000 x 2400 mm 2 těsněním, hloubka rámu 70 mm.; klika, otevírání O+O, O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré:	kus		

## Položkový rozpočet

Stavba :		DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba		Rozpočet: 01	
Objekt :		01 základní škola		výměna výplni	
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1000*2400 mm: Mezisoučet			
65	766-15/O	15/O plastová okenní sestava 1250 x 2400 mm 6 těsněním, hloubka rámu 70 mm,; klika, otevírání O+O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1250*2400 mm: Mezisoučet	kus	1,000 1,000	9 509,00
66	766-16/O	16/O plastová okenní sestava 1500 x 2400 mm 1 těsněním, hloubka rámu 70 mm,; klika, otevírání O+O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1500*2400 mm: Mezisoučet	kus		
67	766-17/O	17/O plastová okenní sestava 1550 x 2400 mm 4 těsněním, hloubka rámu 70 mm,; klika, otevírání O+O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1550*2400 mm: Mezisoučet	kus		
68	766-18/O	18/O plastová okenní sestava 1650 x 2400 mm 8 těsněním, hloubka rámu 70 mm,; klika, otevírání O+O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1650*2400 mm: Mezisoučet	kus	4,000 4,000	10 720,00
69	766-19/O	19/O plastová okenní sestava 1700 x 2400 mm 18 těsněním, hloubka rámu 70 mm,; klika, otevírání O+O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1700*2400 mm: Mezisoučet	kus		
70	766-20/O	20/O plastová okenní sestava 1900 x 2400 mm 7 těsněním, hloubka rámu 70 mm,;	kus	2,000 2,000	14 272,00

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		klika, otevírání O+O,O,O+OS,OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1900*2400 mm: Mezisoučet		2,000	
71	766-21/O	21/O plastová okenní sestava 1550 x 2600 mm 4 těsněním, hloubka rámu 70 mm, : klika, otevírání O+O,O,O+OS: zasklení - izolační dvojsklo čiré: příčky - nalepovací 26 mm z vnitřní i vnější strany s duplexem: systémových doplňků a příslušenství: rozměr 1550 x 2600 mm: Mezisoučet	kus		
72	766-22/O	22/O dřevěné vchodové dveře 1600 x 3700 mm 1 mm: nadsvětlík otevírání 3x klika, otevírání O+O+O: dveře otevírání 1x klika: zasklení - nadsvětlík izolační dvojsklo čiré: dveře bezpečnostní izolační dvojsklo čiré: viz tabulky výrobků: elektrický otvírač, samozavírač: 1600 x 3700 mm:	kus	1,000 1,000	78 000,00
73	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 904,953	1,55
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			
74	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg		
		demontáž mříže a větrací mřížky:75			
75	76701	Demontáž a zpětná montáž mříže, stříšky	hod		
		ocelové mříže:60 demontáž plechových a skleněných stříšek:60			
76	76701-1	Demontáž a zpětná montáž mříže, stříšky - doplnění montážního materiálu	kg		
		ocelové mříže:30 demontáž plechových a skleněných stříšek:30			
77	76702	D+M 2/Z ventilační mřížka lamelová se síťovinou 300 x 300 mm viz tabulky výrobků	kus		
78	76703	D+M 1/Z bezpečnostní ocelová mříž 650 x 1400 mm viz tabulky výrobků	kus		
79	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%		2,10
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>			
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			
80	781475124RAA	Obklad vnitřní keram., izolace , do 30 x 30 cm izolace , tmel	m2		
		okno 4/O parapet:0,43*0,65*1 okno 5/O parapet:0,24*1,45*2 okno 6/O parapet:0,46*1,9*2 okno 7/O parapet:0,46*1,9			
<b>Celkem za</b>		<b>781 Obklady keramické</b>			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>			
81	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x Paulín	m2	13,760	391,09

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>		Rozpočet: 01			
Objekt : <b>01 základní škola</b>		výměna výplní			
<b>6. ETAP</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
		8/K:0,4*(0,6*3+1,0*3,0+1,2*3+1,25*2+1,45*2+1,7*2+1,9*5+2,05*1)		2,875	
		21/K:0,5*(0,65*2+1,0*1+1,3*1+1,5*3+1,55*8+1,8*2+1,9*5+2,2*3+2,7*4)		5,745	
		0,5*(7,7*2+8,15*4+8,95*2)		5,140	
		22/K:0,22*40,0			
		23/K:0,3*15,50			
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>			
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			
82	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	36,950	121,40
		omítka na tmelu na perlince:			
		1/O:2*2*(1,5+0,85)*0,5			
		2/O:2*(1,9+0,85)*0,5			
		3/O:15*2*(0,6+1,0)*0,5		3,200	
		4/O:1*2*(0,65+1,4)*0,5			
		5/O:2*(1,45+1,45)*2*0,5			
		6/O:2*(1,9+1,45)*2*0,5			
		7/O:2*(2,05+1,45)*0,5			
		8/O:2*(1,0+1,57)*0,5			
		9/O:2*(1,0+1,6)*0,5			
		10/O:2*(1,2+1,7)*6*0,5			
		11/O:2*(0,65+1,9)*2*0,5			
		12/O:2*(1,0+2,28)*3*0,5			
		13/O:2*(1,85+2,28)*3*0,5			
		14/O:2*(1,0+2,4)*2*0,5			
		15/O:2*(1,25+2,4)*6*0,5		3,650	
		16/O:2*(1,5+2,4)*1*0,5			
		17/O:2*(1,55+2,4)*4*0,5			
		18/O:2*(1,65+2,4)*8*0,5		16,200	
		19/O:2*(1,7+2,4)*18*0,5			
		20/O:2*(1,9+2,4)*7*0,5		8,600	
		21/O:2*(1,55+2,6)*4*0,5			
		22/O:2*(1,6+3,70)*0,5		5,300	
		<b>Mezisoučet</b>		<b>36,950</b>	
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>			
<b>Díl:</b>	<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>			
83	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2		
		zvlášť, barva bílá:			
		5/O:1,45*1,45*2			
		6/O:1,9*1,45*2			
		7/O:2,05*1,45*1			
84	78601	Demontáž a zpětná montáž - viz TZ strana 3	hod		
		5*8			
85	998786203R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 24 m	%		0,44
<b>Celkem za</b>		<b>786 Čalounické úpravy</b>			
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
86	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,088	575,50
87	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,088	446,79
88	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,226	19,56
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,088	460,34
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,525	47,95
91	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,088	1 375,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>DaF160626 Výměna výplní ptvorů, ZS Orlová - Poruba</b>	Rozpočet: 01			
Objekt :	<b>01 základní škola</b>	výměna výplni			
		<b>6. ETAP</b>			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>			





í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)

21 462,56

13 302,00

í otvorů

A

celkem (Kč)

17 581,55

27 357,78

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
1 627,99
<b>96 008,76</b>
140,06
1 215,75

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)

1 919,05

1 391,13

í otvorů
A
celkem (Kč)

1 596,23

2 416,64

í otvorů

**A**

celkem (Kč)

**8 678,86**

1 605,79

**1 605,79**

362,00

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
1 445,00
1 311,00
3 344,95
1 757,08
7 783,58

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
<b>16 003,61</b>
17 998,02
7 600,00
<b>25 598,02</b>
8 268,01
<b>8 268,01</b>
384,89
360,54





í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
271,63
218,47
<b>10 972,89</b>
3 764,47

í otvorů
A
celkem (Kč)

170,98

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
<b>3 935,45</b>
8 328,53
<b>8 328,53</b>
1 871,08
863,75

í otvorů	
<b>A</b>	
celkem (Kč)	
	111,13
	56,92
	<b>2 902,88</b>
	11 824,00

í otvorů
A
celkem (Kč)

13 856,25

í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
5 882,00





í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
9 509,00
42 880,00
28 544,00

í otvorů
A
celkem (Kč)
78 000,00
2 952,68
<b>193 447,93</b>
5 381,40



í otvorů
<b>A</b>
celkem (Kč)
<b>13 977,30</b>