

Doporučeně



KULBX00M2YDO

## OBJEDNÁVKA

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj – Krajský úřad

06-Odbor dopravy

U Jezu 642/2a

461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení:

**Dodavatel:**

HELP SERVICE - REMOTE SENSING

s.r.o., Husova 2117/, 25601 Benešov

IČ: 48582611

DIČ: CZ48582611

Bankovní spojení: 320381359/0800

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: **OBJ/223/2021**

LIBEREC 24.03.2021

VYŘIZUJE/LINKA: Ing. Kamila Mikulecká

E-MAIL: kamila.mikulecka@kraj-lbc.cz

Dobrý den,

v návaznosti na Rámcovou smlouvu na úpravy mapového serveru odboru dopravy OLP/4024/2017 a předloženou nabídku u vás objednávkou následující činnosti:

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH v Kč
<b>1. projekt: Všechny běžící mapové projekty = 18 hodin</b> • aktualizace dat silniční databanky ŘSD k 01 a 07/2021 • změny správních hranic (Harrachov, Frýdštejn) • aktualizace podkladových dat StreetNet, Crossborder		10	8	10 100,00
<b>2. projekt: Výstavba silnic = 18 hodin</b> • začlenění nových dat výstavby silnic z ŘSD k 1.1.2021 (formát PDF – převedení z výkresu do formátu dat, vhodného pro publikaci v GIS aplikacích – SHP formát) • přidání nových mapových vrstev (realizace 2020, plán, realizace 2021 + projektová příprava od r. 2022) • úpravy možností filtrování v tabulce “Přehled akcí” - rozšíření možností filtrování o další sloupce a kombinace sloupců		9	9	9 900,00

Položka	Práce- kat.1 (800,-)	Práce- kat.2 (650,-)	Práce- kat.3 (450,-)	Cena bez DPH v Kč
<b>3. projekt: Nehodové úseky= 20 hodin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>implementace statistiky nehod PČR za rok 2020 do mapové úlohy a generování nastavených exportních SHP souborů pro analýzu dopravy</li> </ul>		8	12	10 600,00
<b>4. projekt: IDOL MODEL = 27 hodin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>možnost operativního přebrání (aktualizace) podkladových tras BUS z aktuálního stavu tras z projektu IDOL Edit do již rozpracovaného projektu IDOL MODEL</li> <li>implementace funkcionality pop-up dialogů (plovoucích bublin) v mapě, obdobně jako je dostupné v projektu IDOL Edit</li> </ul>	5	22		18 300,00
<b>5. projekt: IDOL EDIT = 34 hodin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>pro potřeby výpočtu ujetých kilometrů linek IDOL na silnicích s platbou mýtného umožnit vložení informace o placených úsecích silnic navázané na síť tras</li> <li>přidání spočtené informace o ujetých kilometrech na placených úsecích silnic a dálnic do tabulek spojů linek IDOL</li> <li>úprava info panelu vybraných linek v úseku - doplnění odkazů na web archiv JŘ na IDOS</li> </ul>	10	22	2	23 200,00
<b>6. projekt: IDOL (veřejný) = 1 hodina</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>provést úpravu popisu zastávek autobusů v mapě</li> </ul>		1		650,00
<b>7. projekt: NISA-GO = 12 hodin</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>úprava exportních skriptů jízdních řádů IDOL do formátu DINO, aby export probíhal plně automatizovaně každou noc</li> <li>úprava funkcionality portálu dopravy, tak aby autorizovaný uživatel mohl data stahovat podle potřeby</li> </ul>	4	8		8 400,00

TERMÍN DODÁNÍ: 27. 4. 2021

**Celková cena činí 81 150,- Kč bez DPH, což je 98 191,50 Kč s 21%DPH.**

S pozdravem

Ing. Jan Čáp  
vedoucí odboru dopravy