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Smlouva o dílo:   PD – Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská“ 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210391 

Číslo smlouvy zhotovitele: EE2021/03 

█ Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové 

dokumentace. 

Projektová dokumentace stavby „Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská“ bude vyhotovena 

podle následujících požadavků: 

1) Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro vydání společného povolení (dále jen 

DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 8 v platném znění. 

 Následně bude zpracovaná dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat 

požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

2) PD bude zpracována v souladu s požadavky příslušných dotčených stavebních úřadů a zejména následujících 

zákonů i vyhlášek: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, v platném 

znění. 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, v platném znění. 

 Podmínky pro vydání územního rozhodnutí uvedení v územně plánovací informaci č. 1/2020 vydané 

Magistrátem města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu pod 

č.j. SMO/113477/20/ÚHAaSŘ/Vlt dne 26. 2. 2020. 

- Projektová dokumentace pro projekt „Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská“ bude 

řešit vybudování nové infrastruktury pro elektrobusy v lokalitě Valchařská 

3) Projektová dokumentace musí plně respektovat platný Územní plán Ostravy. V projektové dokumentaci bude 

zapracována příprava pro připojení nabíjecích stanic pro elektrobusy. Projektová dokumentace pro nabíjecí 

stanici není předmětem této projektové dokumentace a bude zpracovávána jiným projektem dodavatelem 

nabíjecích stanic. Projekt pro lokalitu Valchařská (pro infrastrukturu elektrobusů) bude po dohodě 

s objednatelem koordinován s projektem „Dodávka  elektrobusů a nabíjecích stanic“, který bude zpracováván 

souběžně s tímto projektem. 

4) Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v členění na jednotlivé stavební objekty (SO), 

inženýrské objekty (IO) a provozní soubory (PS). Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet 

stavebních prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto 

kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou 

složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

5) Pro danou lokalitu bude zpracován předpokládaný harmonogram výstavby s uvedením případných výluk. 

6) Pro danou lokalitu bude provedeno zaměření stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické 

zaměření, hydrogeologický a geologický průzkum, dále provedení veškerých potřebných stavebně 

technických průzkumů, zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí nutných ke zpracování všech stupňů 

PD zajistí na své náklady zhotovitel. 
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7) PD bude zpracována minimálně v tomto členění: 

 Dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Statické výpočty všech konstrukcí díla. 

 Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního 

značení (vč. souhlasu s navrženým dopravním značením – stanovisko pracovní skupiny OŘD při odboru 

dopravy MMO).  

 Návrh organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace jednotlivých 

fází výstavby). 

 Komplexní řešení dopravní obslužnosti v místě stavby a zakreslení nových obslužných komunikací nebo 

úprav stávajících komunikací. Organizace dopravy bude navržena tak, aby umožňovala nepřetržitý provoz.  

 Požárně bezpečnostní řešení všech stavebních objektů (vyznačení zón s nebezpečím výbuchu, odstupových 

vzdáleností, specifikace prostorů se zvýšeným požárním rizikem, specifikace nároků a prostředků 

k zajištění bezpečného provozu a zvládání havarijních stavů nabíjecích stanic i vzhledem k dalším 

pozemkům, objektům nebo technologiím v jejím okolí). 

 Korozní průzkum. 

 PD bude členěna na jednotlivé SO, IO a PS nezbytných pro uvažovaný účel využití a technických parametrů 

staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností. 

 Ostatní SO, IO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby.  

 Součinnost při navýšení rezervovaného příkonu u ČEZ Distribuce v místech, kde to situace vyžaduje. 

 

8) Všechny stupně PD pro každou lokalitu stavby budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím 

rozsahu: 

 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.docx , tabulková část ve formátu *.xlsx , rozpočtová část ve formátu xlsx. 

 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, soupis prací ve formátu *.xlsx. 

9) V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné kontrolní (konzultační) dny vedené v českém jazyce. 

Konzultační dny svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat osoby 

oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Dle smlouvy o dílo budou výrobní výbory konány 

minimálně co 14 dní. V případě potřeby tlumočníka do českého jazyka si tohoto zajistí zhotovitel na vlastní 

náklady. 

10) Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických 

specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických 

specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické 

praxi. 

11) Vypracovaná projektová dokumentace bude respektovat zejména: 

 Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. 

 ČSN EN ISO 19353 (833251); 2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 73 0804 (730804); 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Objednatel připouští použití 

rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 73 0875 (730875); 2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 

požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Objednatel připouští použití rovnocenných 

norem či technických dokumentů. 

 Soubor norem ČSN EN 61851 v platném znění. 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

12) Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části - veškerá vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska potřebná 

k vydání povolení a realizaci stavby.  

Dokladová část bude zajištěna samostatně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace dané lokality.  
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Dokladová část bude obsahovat zejména tato vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska: 

 Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) 

 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kra (HZS MSK) 

 Koordinované stanovisko (odbor ochrany životního prostředí, odbor dopravy a orgán územního plánování), 

které vydává Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (ÚHAaSŘ MMO) 

 Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková 

 Vyjádření Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava – dopravní inspektorát 

 Vyjádření podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Závazné stanovisko podle § 19  zákona č. 44/19988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), v platném znění 

 Vyjádření správce komunikace a silniční správní úřad a a 

o Úřadu městského obvodu (ÚMOb) Moravská Ostrava a Přívoz  

 Majetkoprávní vztahy a způsoby využití pozemků 

 Souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí 

 Ostatní vyjádření a stanoviska potřebná k vydání povolení k realizaci stavby (pro vydání umístění stavby 

nebo zařízení, vydání stavebního povolení) 

Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a organizací, správců inženýrských sítí uvedené ve 

vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

13) Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel 

vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na úsek technického ředitele DPO. 

14) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, které má 

k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to 5 kalendářních dnů od 

doručení žádosti na technický úsek. 

15) Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby. 

16) Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební 

povolení – společné povolení), to neplatí v případě, že stavba označena příslušným stavebním úřadem dle 

zákona č. 183/2006 Sb. dle § 103 nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Případný správní poplatek za 

ohlášení stavby nebo stavební povolení hradí objednatel. 

 

17) Pro lokalitu Valchařská bude PD z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně 

v tomto členění: 

 

Příprava lokality pro realizaci tří nabíjecích stanic (ramen) zahrnuje vybudování předávací stanice (rozvodny) 

22 kV, která bude dle vyjádření provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. rozdělena na část 

distribuční a odběratelskou. V odběratelské části bude umístěno obchodní měření na VN straně. Dále 

požadujeme umístění podélné spojky 22 kV, dva vývody s výkonovými pojistkovými odpínači pro 

transformátory nabíjecí stanice v rozvodně VN a transformátor vlastní spotřeby, který bude sloužit pro pokrytí 

vlastní spotřeby a napájení sociálního zařízení řidičů MHD, včetně měření spotřeby. Součástí VN rozvodny 

budou dvě trafokomory pro instalaci suchých transformátorů o předpokládaném příkonu jednoho 

transformátoru pro nabíjecí stanici 1 600 kVA. V rozvodně VN bude instalován informační systém AISYS pro 

evidenci spotřeb elektřiny a předání signálu (všech stavů zařízení jako zap. vyp. porucha, teplota apod.) na 

dispečerské pracoviště. K předávací stanici 22 kV bude zajištěn příjezd z veřejné komunikace. Součástí záměru 

v dané lokalitě bude také modernizace stávajícího sociální zázemí řidičů MHD včetně navýšení kapacit. 

Přepokládaný rozsah dotčeného území je uveden v bodě 19 tohoto dokumentu. PD bude obsahovat minimálně: 

 

 SO 01 Stavební část (základové a ostatní konstrukce pro vybudování Předávací stanice 22 kV (rozvodny), 

případná úprava zpevněných ploch a komunikací - zajištění příjezdu z veřejné komunikace, zemní pole) 

 SO 02 Předávací stanice 22 kV 
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 SO 03 Sociální zázemí řidičů MHD včetně přípojek (osazení nového zázemí buňkového stylu 

s ohledem na navýšení kapacit řidičů, posouzení kapacit stávajících přípojek a případné vybudování 

přípojek nových) 

 SO 04 Přípojka IT (datového kabelu pro přenos dat z rozvodny 22 kV do tramvajové vozovny Moravská 

Ostrava. Případně kamerový systém) 

 PS 01 Měření spotřeby s předáváním do stávajícího energetického systému AISYS 

 Zásady organizace výstavby  

 Požárně bezpečnostní řešení 

 Ostatní SO a PS potřebná pro řádnou realizaci stavby 

 Rozpočet  

 Neoceněný soupis prací 

 

Součástí Projektová dokumentace - Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská není 

kabelová trasa VN pro napájení předávací stanice 22kV (zajišťuje ČEZ Distribuce a.s.). 

 

18) Situační schémata lokality Valchařská s předpokládaným umístěním trafostanice a trasy kabelového 

vedení: 

 

Lokalita Valchařská 

 
Situační schéma 1 – Předpoklad kabelové trasy VN (zajišťuje ČEZ) a umístění VN rozvodny v lokalitě Valchařská 

(alternativně pozice vyznačená žlutě) 

19) Situační schémata lokality Valchařská s vyznačením předpokládaného rozsahu dotčeného území 

Lokalita Valchařská 
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Situační schéma 2 – Předpoklad dotčeného území v lokalitě Valchařská 

 


