

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-025/2021

Stavba: Přerov - elektrodispečik instalace zábran proti ptactvu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-025/2021

Stavba: Přerov - elektrodispečik instalace zábran proti ptactvu

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2133	Přerov	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - elektrodispečik instalace zábran proti ptactvu

Objekt:

2133 - Přerov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov - elektrodispečik instalace zábran proti ptactvu

Objekt:

2-025/2021 Přerov - elektrodispečink

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - elektrodispečik instalace zábran proti ptačtvu

Objekt:

2133 - Přerov

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	6449411R	Montáž průchodky k větrací mřížce otvoru v tepelné izolaci	kus	68,000		0,00
	VV		68		68,000		
	VV		" demontáž stávajících				
	VV		" začištění a montáž nové s tmelením				
	VV		Součet		68,000		
2	M	4502057020	Mřížka větrací kruhová se síťovinou VM průměr 75 mm, bílá	kus	68,000		0,00
	VV		340*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		68,000		
	VV		Součet		68,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	9454121R	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	4,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
4	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	11,000		0,00
	VV		11		11,000		
	VV		" budova hlav.nadraží				
	VV		Součet		11,000		
5	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	4,000		0,00
6	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800 mm	m2	11,000		0,00
7	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 800 mm	m2	11,000		0,00
8	M	19112009	plech Tižn měkký hlubokotažný (na ornamenty) tabule tl 0,65mm	m2	11,000		0,00
9	K	764508101	Montáž svodu	m	4,000		0,00
10	M	553812R	ochrana proti vlašťovkám hrotový systém třířadý	m	60,000		0,00
	VV		60		60,000		
	VV		" v zozích oken				
	VV		Součet		60,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
11	K	059002000	Index dle RS	soub	75 132,400		0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
12	K	06330R	Práce ve výškách, v hloubkách	h	24,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1421599

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fdef84d4-0a1b-443c-94e3-1aeecb921153

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2021 08:54:00



6a0fb23a-d8ae-434c-a73d-8c6df487796f