

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava technologie rozvodny 6 kV - výměna VN kondenzátorů na TNS Trnávka, Opočíněk, Moravany, Choceň.

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_7_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	Cena	Celkem
1	7498256512-R	Montáž VN kondenzátoru na usměrňovači 3kv PVAJP 6kV	kus	9		
2	7498256512-R	VN kondenzátor na usměrňovači 3kv PVAJP 6kV	kus	9		
3	7492400180	Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x35 - 1x50 mm ² , kabel silový (bez kabelových příchytok)	m	36		
4	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	36		
5	7492753010	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm ²	kus	15		
6	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	13		
7	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	102		
		Celkem				157 784,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1424061

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 374bb061-43bc-4414-b689-08b084831f82

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 09:50:01



4575ee64-9ddd-4214-b03c-cc69f45729da