

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava omítek v kanceláři	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	6.4.2021	Projektant:	
Lokalita:	Nerudova Česká Lípa	Konec výstavby:		Zhotovitel:	František Doležal
JKSO:		Zpracováno dne:	26.3.2021	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Úprava povrchů vnitřní				4 403,06	35 249,54	39 652,60		3,54	
1		612100038RA0	Oprava omítek stěn vnitřních	m2	65,00	447,54	3 273,41	25 816,69	29 090,10	0,05	3,11	RTS II / 2019
2		612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	65,00	162,50	1 129,65	9 432,85	10 562,50	0,01	0,43	RTS II / 2019
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 036,04	2 036,04		0,00	
3		900 RT4	HZS naložení sutí	h	4,00	509,01	0,00	2 036,04	2 036,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	5 478,85	5 478,85		2,99	
4		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	65,00	84,29	0,00	5 478,85	5 478,85	0,05	2,99	RTS II / 2019
		S	Přesuny sutí				0,00	2 442,00	2 442,00		0,00	
5		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		979095111R00	Doprava hmot	km	64,00	28,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
							Celkem:		49 609,00			

Poznámka:

Cenová nabídka je orientační- účtovalo by se dle skutečně použitých materiálů a odvedené práce. □

Cena je bez DPH.