



<b>ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 5/2021 dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 18.3.2019</b>		číslo objednávky: <b>6440-0003-2021-063</b>
<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710  <b>Příjemce:</b> Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková tel. [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]	<b>Zhotovitel:</b> Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: [redacted] tel. [redacted] mobil [redacted] e-mail: [redacted]	
Objednávka dílčího plnění č. 5/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019 - 2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18.3.2019 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
<b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>		<b>Místo a čas plnění</b>
Provedení dílčí akce ARO:  <b>TRA - oprava cest na TPC 1-5, SBV a DTTPC (CE 06-33-10)</b>  dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 045s20 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2020) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		<b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Březina - lokalita uvedená v PD  <b>Doba plnění:</b> Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem  Ukončení: do 19.11.2021
<b>Cena za plnění dle objednávky:</b>		229.336,50 Kč bez DPH 277.497,17 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 48.160,67 Kč
viz příloha č. 1 celkem 5 listů		
<b>Objednatel</b>  datum, razítko a podpis	<b>Zhotovitel</b>  datum, razítko a podpis	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020\_045s20  
Stavba: TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)

KSO:  
Místo: Vojenský újezd Březina

CC-CZ:  
Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:  
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>229 336,50</b>	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%	<b>229 336,50</b>	<b>48 160,67</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>277 497,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

42

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020\_045s20

Stavba: TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)

Místo: Vojský újezd Březina

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
		<b>229 336,50</b>	<b>277 497,17</b>
2020_045s20	TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)	229 336,50	277 497,17

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)

KSO:  
Místo: Vojenský újezd Březina

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

Uchazeč:  
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Projektant:  
VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:  
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12. 10. 2020

IČ:  
DIČ: CZ60162694

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ: CZ00000205

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH				<b>229 336,50</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH snížená	229 336,50	21,00%	48 160,67	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>277 497,17</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

Datum a podpis:

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)

Místo:

Vojenský újezd Březina

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

229 336,50

HSV - Práce a dodávky HSV

229 336,50

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TRA - TPC 1 - 5, SBV a DTPC (CE 06-33-10)

Místo:

Vojenský újezd Březina

Datum:

12. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Píumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

229 336,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				229 336,50
D	1		Zemní práce				
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	46,750		
	W		"Nánosy v průměrném objemu 0,55 m3/bm"				
	W		"Čištění koryta na nátoku do TP 01 na ČŘBV" 0,55*20,0		11,000		
	W		"Čištění koryta mezi TP 01 a TP 02 na ČŘBV" 0,55*25,0		13,750		
	W		"Čištění koryta odtoku od TP 02 na ČŘBV" 0,55*10,0		5,500		
	W		"Čištění koryta na nátoku do TP 03 na ČŘBV" 0,55*20,0		11,000		
	W		"Čištění koryta odtoku od TP 03 na ČŘBV" 0,55*10,0		5,500		
	W		Součet		46,750		
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	46,750		
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	46,750		
4	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	297,500		
	W		"Úprava svahování a profilu koryta"				
	W		"Po čištění koryta na nátoku do TP 01 na ČŘBV" (1,75+1,75)*20,0		70,000		
	W		"Po čištění koryta mezi TP 01 a TP 02 na ČŘBV" (1,75+1,75)*25,0		87,500		
	W		"Po čištění koryta odtoku od TP 02 na ČŘBV" (1,75+1,75)*10,0		35,000		
	W		"Po čištění koryta na nátoku do TP 03 na ČŘBV" (1,75+1,75)*20,0		70,000		
	W		"Po čištění koryta odtoku od TP 03 na ČŘBV" (1,75+1,75)*10,0		35,000		
	W		Součet		297,500		
D	5		Komunikace pozemní				
5	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	2 662,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl. nánosů do 75% DN	m	37,500		
	W		"Čištění TP 01 na ČŘBV" 12,5		12,500		
	W		"Čištění TP 02 na ČŘBV" 12,5		12,500		
	W		"Čištění TP 03 na ČŘBV" 12,5		12,500		
	W		Součet		37,500		
7	K	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	2,250		
	W		"Čištění šachty před TP 02 na ČŘBV" 1,5*1,5*0,5		1,125		
	W		"Čištění šachty před TP 03 na ČŘBV" 1,5*1,5*0,5		1,125		
	W		Součet		2,250		
D	997		Přesun sutě				
8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	9,675		
9	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,675		
D	998		Přesun hmot				
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	262,154		