
Smlouva o dílo 007-A/21 

následná péče o vysazených 322 kusů dubu letního 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „NOZ") 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem: Národní 1009/3, 11 O 00 Praha 1 
zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA 
IČO: 60457856 
DIČ: CZ60457856 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-24645024 7 IO 100 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
(dále jen „objednatel") 

a 

AGROFINANCE CZ, a.s. 
se sídlem: Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4 - Braník 
zastoupená , statutárním ředitelem 
IČO: 26931745 
DIČ: CZ26931745 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 2460342/0800 
zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, značka 10288 
plátce / neplátce DPH 
( dále jen „zhotovitel") 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zahájilo řízení na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby s názvem „Následná péče o 
vysazené stromky obora" zámek Liblice čp. 61 okr. Mělník 
a 

AGROFINANCE CZ, a.s. podala nabídku ze dne 9. 10. 2020, která splnila požadavky 
objednatele, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD") 
takto: 

Čl. 2 
Účel a předmět smlouvy 

2.1 Účelem smlouvy je zajištění následné 5 leté péče o vysázených 322 ks dubu letního na 
parcelách č.139/1, 131/1, 116/1, 123/1 a 1244 v k. ú. Liblice. Dílo bude provedeno v rozsahu 
a kvalitě dle Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství č.j. 150180/2019/KUSK ze dne 14. 1. 2020, která je uvedeno v příloze č. 3 této 
SoD. Lokace vysázených dřevin jsou vyznačeny v mapě, která je uvedena v příloze č. 2 této 
SoD. 

-



2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení 
díla nezbytné. 

2.4 Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu ve výši a způsobem dohodnutým 
v této smlouvě. 

Čl. 3 
Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 30. 11. 2025. 

Předpokládaný termín zahájení díla je březen 2021. 

Harmonogram realizace předmětu díla: 

• Následná péče 1. rok do 30.11.2021
• Následná péče 2. rok do 30.11.2022
• Následná péče 3. rok do 30.11.2023
• Následná péče 4. rok do 30.11.2024
• Následná péče 5. rok do 30.11.2025

Pozemky jsou ve vlastnictví objednatele zapsané na LV č. 177 pro k. ú. Liblice. 

Čl. 4 
Cena díla 

4.1 Celková cena díla pro objednatele je stanovena ve výši 253 630,- Kč bez DPH, podrobnější 
specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této SoD. 

Čl. 5 
Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude uhrazena formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví SoD, na základě řádně vystavené faktury/daňového dokladu. 

5.2 Splatnost faktury/daňového dokladu činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Před 
uplynutím lhůty splatnosti je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit, pokud nebude 
obsahovat náležitosti dané ustanovením § 26 a násl. Zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění, případně další náležitosti požadované touto SoD. Pro 
opravenou nebo nově vystavenou fakturu/daňový doklad běží nová lhůta splatnosti, jak je 
uvedeno výše. 

5.3 Prováděné práce nebudou objednatelem zálohovány. 

5.4 Předložení a úhrada faktury/daňového dokladu za dílo bude provedena po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o dokončení prací. 

Čl. 6 
Odpovědnost za vady, smluvní pokuty 

6.1 V případě nedodržení termínu dokončení díla dle této SoD vinou zhotovitele, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle (čl. 4 odst. 
4.1 této SoD) za každý započatý den prodlení. 

6.2 Úrok z prodlení při úhradě faktury/daňového dokladu po datu splatnosti je stanoven ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
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6.3 Objednatel je oprávněn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací bezodkladně po 
jejich zjištění. 

6.4 Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit objednatelem oprávněně reklamovanou vadu 
práce, pokud je odstranitelná, a to bez zbytečného odkladu. Pokud je vada neodstranitelná, 
je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny zakázky. 

6.5 Objednatel nemá právo vůči zhotoviteli na slevu z ceny podle předchozího odstavce, pokud 
neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu. 

Čl. 7 
Ochrana osobních údajů 

7.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může obsahovat osobní údaje fyzických 
osob typu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, číslo běžného účtu, IČO a souhlasí s tím, že 
správcem osobních údajů je nadále pro účely této smlouvy Objednatel. 

7.2 Smluvní strany jsou si dále vědomy, že právním titulem pro zpracování zde uvedených 
osobních údajů je splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

7.3 Správce osobních údajů se zavazuje tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro účely této 
smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Čl. 8 
Závěrečné ustanovení 

8.1 SoD je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

8.2 Tuto SoD lze změnit pouze písemně formou dodatku k této SoD odsouhlaseného zástupci 
obou smluvních stran. 

8.3 Odpovědná osoba za objednatele: 

 
. 

Odpovědná osoba za zhotovitele: 

 

8.4 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.5. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv)., 

8.6 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SoD a v ní zvlášť neupravené, se 
řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

8.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 
údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 

8.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

č. 1 - rozpočet, 
č. 2 - mapa vysázených dřevin, 
č. 3 - Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství č.j. 150180/2019/KUSK ze dne 14. 1. 2020 
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V Praze dne .. . l Cf.: .. 9.. MJ P...1 
Objednatel 

4 

2qJ,2021 V Praze dne ............. . 

Zhotovitel 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt: Název objektu : JKSO: 
Zámeck Liblice čp. 61 

Stavba: Název stavbv : ISKP: 
Cenová nabídka na následnou péči o výsadbu v zámecké oboře Liblice 

Projektant : Počet měrných jednotek : o 

Objednatel : Náklady na MJ : o 

Počet listů : Zakázkové číslo : 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Agrofinance CZ, a.s.

Jílovská 1167/71a, 142 00 Praha 4 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady li. a Ill. hla, Vedleiší rozpočtové náklady 

Dodávka celker o

L Montáž celkem O Území se ztíženými výrobními podmínkami o 

F HSV celkem 253 630 
t PSV celkem o 

ZRN celkem 253 630 

HZS o 

RN li.a Ill.hlavy 253 630 Ostatní VRN o 

ZRN+VRN+HZS 253 630 VRN celkem o 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
méno: 

Datum: atum: 
odpis: 

Základ pro DPH O% činí: O,OOKč 
Základ pro DPH 15 % činí: O,OOKč 
DPH 15 % činí: O,OOKč 
Základ pro DPH 21 % činí: 253630,00 kč 
DPH 21 % činí: 53262,00 kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 306892,00 kč 

Poznámka: 
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Stavba : Cenová nabídka na násleqnou péči o výsadbu v zámecké oboře Liblice 

Ob.ekt : Zámeck Liblice č . 61 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavební díl HSV PSV Dodávka 
následná péče o výsadbu 2021 

následná péče o výsadbu 2022-2.rok 

následná péče o výsadbu 2023-3.rok 

následná péče o výsadbu 2024-4.rok 

následná péče o výsadbu 2025-5.rok 

následná péče o výsadbu 2021-2025 o o 

o o 

CELKEM OBJEKT 253 630 o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Montáž 

Název VRN Kčl % Základna I 
Uzemí se ztíženými výrobními podmínkami I 0,01 I 

CELKEM VRN 
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HZS 

o o 

o o 

o o 

Kč 

o

o 



Stavba: 

Ob ekt: 

P.č. Číslo položky 
Díl: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

enova nab1dka na naslednou peci o vysadbu v zamecke obore Li /ice 
Zámeck Liblice č . 61 

Název položky MJ množství cena I MJ 
následná péče o výsadbu 
pravidelného ožináni 1 rok následné péče (2021) ks 

zálivka výsadby 2x za sezonu, údržba oplůtku, výména 

odumřelých jedinců 1 rok následné péče (2021) kmpl 

pravidelného ožináni 2 rok následné péče ks 

zálivka výsadby 2x za sezonu, údržba oplůtku, výměna 

odumřelých jedinců 2 rok následné péče kmpl 

pravidelného ožináni 3 rok následné péče ks 

zálivka výsadby 2x za sezonu, údržba oplůtku, výměna 

odumřelých jedinců 3 rok následné péče kmpl 

pravidelného ožináni 4 rok následné péče ks 

zálivka výsadby 1 x za sezonu, údržba oplůtku, výměna 

odumřelých jedinců 4 rok následné péče kmpl 

pravidelného ožínáni 5. rok následné péče ks 

zálivka výsadby 1 x za sezonu, údržba oplůtku, výměna 

odumřelých jedinců S.rok následné péče kmpl 

následná péče o výsadbu 

Stránka 3 z 3 
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celkem (Kč) 

253 630,00 



Krajský úřad Středočeského kraje 
t I : I • I " "  I " I • 

V Praze dne: 14. l .  2020

Číslo jednací: 150180/2019/KUSK
Spisová značka: SZ 118500/2019/KUSK/4 
Vyřizuje:  
Značka: OŽP/ROMU 

Dle rozdělovníku 

Věc: Rozhodnutí ve věci vydání povolení ke kácení dřevin 

Rozhodnutí 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský 
úřad") kompetentní podle ust. § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v účinném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb."), v souladu s ust. § 29 odst. 1) 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v účinném znění, a na základě správního řízení vedeného 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v účinném znění (dále jen „správní řád") a na 
základě podané žádosti 

v y d á v á

účastníku řízení, kterým je dle ust. § 27 odst. l správního řádu Středisko společných činností 
A V ČR, v.v.i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856 

p o v o I e n í k e k á c e n í d ř e v i n, 

podle § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., v areálu zámeckého parku Liblice na pozemcích 
p. č. 139/1, 131/1, 116/1, 123/1 a 1244 v k. ú. Liblice. Výčet stromů, jichž se povolení ke
kácení dřevin týká, je uveden v „Hodnocení stavu stromů" ze dne 2. 9. 2019 č. j.
118500/2019/KUSK. Toto hodnocení je přílohou tohoto rozhodnutí. Jedná se o kácení 232
stromů následujících dřevin:

l . Jasan ztepilý, počet stromů: 188
2. Dub zimní, počet stromů: 12
3. Dub letní, počet stromů: 4
4. Hloh obecný, počet stromů: 2
5. Olše lepkavá, počet stromů: 4
6. Lípa malolistá, počet stromů: 9
7. Jilm vaz, počet stromů: 10

      



8. Topol osika, počet stromů: 3

Toto povolení je vydáno za následujících podmínek: 
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1) Při těžbě a vyklizování dřevní hmoty bude použita pouze lehká technika
(kůň a lehký traktor).

2) Vytěžená biomasa bude odklizena z prostoru zvláště chráněného území.
3) U dřevin, kde je to možné, bude proveden pouze bezpečnostní řez za

ponechání stojících stromů s dutinami.
4) Kácení bude realizováno od 15. března do 15. dubna a poté od 15. září

do 15. listopadu příslušného roku. Zároveň je vždy třeba brát ohled na
průběh počasí. Musí být dodržena podmínka, že kácet lze pouze při denních
teplotách vyšších než cca 10° C.

5) Na stromech, u kterých byl dle chiropterologického průzkumu (zpracovatelé:

(Příloha č. II tohoto rozhodnutí) zjištěn potencionální výskyt zimního úkrytu
netopýrů, bude zásah realizován až na jaře (březen).

6) V rámci zásahu budou dodržována doporučení obsažená ve „Stanovisku
ČESON ke správnímu řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin na
území přírodní památky Zámecký park Liblice" (Příloha č. I tohoto
rozhodnutí) a ve „Zprávě z chiropterologického průzkumu potencionálních
úkrytů netopýrů v zámecké oboře Liblice" (Příloha č. II tohoto rozhodnutí).

7) Stromy, které jsou předmětem zásahu, budou v předstihu zkontrolovány na
přítomnost hnízdících ptáků. V případě výskytu hnízd budou tyto stromy
pokáceny až po vyhnízdění ptáků.

8) Jako kompenzace bude vysazeno 322 kusů dubu letního do vhodných
stanovištních podmínek na parcelách č. 139/1, 131/1, 116/1, 123/1 a 1244
v k.ú. Liblice. Na sadbu je možno použít náletových dřevin dubu letního
z Liblické obory nebo v případě použití komerčních stromků budou použity
kontejnerované sazenice. Stromky by měli mít výšku 80-120 cm a bude jim
zajištěna pětiletá následná péče včetně pravidelného ožínání, ochrany proti
zvěři, zálivky a případné náhrady odumřelých jedinců. Náhradní výsadba
bude provedena nejpozději do 31. 12. 2021.

9) Povolení je omezeno na roky 2020 a 2021.

Odůvodnění 

Krajský úřad, obdržel dne 4. 9. 2019 pod č. j. 118500/2019/KUSK žádost Střediska 
společných činností AV ČR, v.v.i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, o vydání 
povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., z důvodu jejich špatného 
zdravotního stavu v přírodní památce Zámecký park Liblice, k.ú. Liblice, p. č. 139/1, 131/1, 
116/1, 123/1 a 1244. Ke kácení byly vybrány jednotlivé proschlé stromy, u kterých hrozí pád 
a vykazují známky nebezpečného houbového onemocnění Cha/ara fra:xinea. Stromy jsou 
polámané, suché, nestabilní a ohrožují návštěvníky parku pádem. V rámci žádosti bylo 
požádáno o kácení 322 stromů, jejichž výčet je uveden v „Hodnocení stavu stromů", které je 
přílohou žádosti o povelení kácení dřevin ze dne 2. 9. 2019 č. j. 118500/2019/KUSK a tohoto 
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rozhodnutí. Z toho 90 jedinců má ve výšce 130 cm obvod kmene menší než 80 cm. V souladu 
s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, není k jejich 
kácení nezbytné povolení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Proto Krajský úřad u těchto 
90 stromů usnesením č. j. 163784/2019/KUSK ze dne 17. 12. 2019 dle§ 66 odst. 1 písm. g) 
správního řádu zastavil řízení o povolení kácení dřevin. Řízení o povolení kácení dřevin bylo 
tedy vedeno pro 232 stromů. 

Dne 4. 9. 2019 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin 
dle§ 8 odst. l zákona č. 114/1992 Sb. Krajský úřad vyrozuměl všechny známé účastníky a 
umožnil jim vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Krajský úřad rovněž v souladu s § 70 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., uvědomil o zahájení řízení příslušné zapsané spolky. Připomínky 
uplatnila Česká společnost pro ochranu netopýrů (dále jen „ČESON) a jako účastník dle§ 71 
odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. také obec Liblice. ČESON zaslala dne 25. 10. 2019 pod č. j. 
141493/2019/KUSK doporučení ke kácení dřevin z hlediska výskytu netopýrů, která byla 
zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Obec Liblice zaslala dne 16. 10. 2019 písemnost 
pod č. j. 137469/2019/KUSK, kde žádá o přizvání k účasti na plánovaných místních šetřeních. 
Po doručení této žádosti nebylo krajským úřadem provedeno žádné místní šetření týkající se 
kácení dřevin v přírodní památce Zámecký park Liblice. 

Podklady pro vydání rozhodnutí tvořily dokumenty dodané žadatelem včetně žádosti, 
„Hodnocení stavu stromů - obora Liblice" o posouzení stavu trvalých porostů (zeleň mimo 
les) v Zámeckém parku Liblice, které bylo zpracováno ., stanoviska 
ČESON, kde jsou stanovena doporučení ke kácení dřevin z hlediska výskytu netopýrů, které 
bylo zpracováno  a „Zpráva z chiropterologického průzkumu 
potencionálních úkrytů netopýrů v zámecké oboře Liblice" ze dne 21. 11. 2019, která byla 
zpracována  

. Dalšími podklady byly poznatky získané při návštěvách lokality, nálezová 
databáze Agentury ochrany přírody a krajiny a podklady pořizované Krajským úřadem 
Středočeského kraje v rámci péče o přírodní památku Zámecký park Liblice (plán péče). 
Zájmové území je přírodní památkou Zámecký park Liblice, vyhlášené nařízením 
Středočeského kraje č. 2/2012 ze dne 21. 12. 2011 o zřízení přírodní památky Zámecký park 
Liblice k ochraně: bezkolencových luk na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých 
půdách, extenzivních sečených luk nížin až podhůří, zásaditých a přechodových slatinišť, 
smíšených lužních lesů s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým,jasanem ztepilým 
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na jmenovaná stanoviště. 

Zároveň je zájmové území součástí evropsky významné lokality (dále jen „EVL") 
Zámecký park Liblice, kde jsou předmětem ochrany zásaditá slatiniště; smíšené lužní lesy s 
dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem 
úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie. Krajský úřad jako 
příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n), v souladu s 

§ 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. sděluje, že lze vyloučit významný vliv záměru na EVL
Zámecký park Liblice. Stromy v Zámeckém parku Liblice vykazují napadení kalamitní
chorobou, která je způsobena patogenní houbou Cha/ara fraxinea. Tato houba napadá
především jasany a v současné době její výskyt v České republice stoupá. Stromy jsou vlivem
této choroby suché a hrozí riziko pádu a šíření houbové choroby. Neprovedení zásahu by
znamenalo možnost dalšího šíření choroby, což není pro ekosystém lužního lesa a okolní
zdravé stromy žádoucí. Stav stromů v zámeckém parku je pravidelně kontrolován při
návštěvách lokality. Výskyt choroby je zde dlouhodobý, jedná se o třetí etapu sanačního
kácení.
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Dalším důvodem pro odstranění těchto stromů je jejich estetická stránka, která 

neodpovídá parkové úpravě lokality, kdy stromový porost z přilehlého francouzského parku 

v blízkosti Liblického zámku přechází do typu anglického parku, který tvoří přírodní památku 

a EVL Zámecký park Liblice. Tento park je hojně navštěvován turisty a návštěvníky místního 

hotelu právě pro jeho estftickou skladbu. Stromy ve špatném stavu jsou pro návštěvníky 

nebezpečné a zároveň již neplní své základní ekologické funkce. Proto bylo jejich pokácení, 

které není v rozporu s plánem péče, základními a bližšími ochrannými podmínkami, ani 

neovlivňuje předmět ochrany přírodní památky a EVL Zámecký park Liblice, orgánem 

ochrany přírody povoleno. Orgán ochrany přírody posuzoval jednotlivé stromy v dotčeném 

území a zároveň posuzoval jejich funkční význam v ekosystému lužního lesa jako celku, který 

je předmětem ochrany přírodní památky a EVL Zámecký park Liblice. Lužní lesy patří mezi 

nejproduktivnější ekosystémy bohaté na biodiverzitu. Rekreační potenciál těchto lesů je také 

velmi důležitý. Obnova lužních lesů je cílem několika národních strategií. Jasan ztepilý je 

náchylný na houbové onemocnění Cha/ara fraxinea. Tento patogen je velkým rizikem pro 

zachování funkčního ekosystému lužního lesa. Pokácením napadených jasanů ztepilých, tímto 

patogenem, dojde k zamezení šíření této choroby a dojde ke snížení možnosti narušení funkce 

ekosystému lužního lesa. V rámci kácení dojde k pokácení několika stromů dubu letního a 

zimního, které jsou součástí ekosystému lužního lesa. Duby jsou významné pro diverzitu 

bezobratlých živočichů, mezi něž patří i řada zvláště chráněných druhů, jako je např. tesařík 

obrovský (Cerambyx cerdo). Larvy tohoto brouka se vyvíjejí na dřevě živých dubů. Samice 

kladou vajíčka do kůry, ve které se vylíhnou larvy, které v kůře přezimují a postupně pronikají 

do lýka a bělí. Nakonec se prožírají do dřeva, kde ve vytvořených chodbičkách zakuklují. 

Narušené stromy dubů jsou pro vývoj a přežití tesaříka obrovského a řady dalších 

bezobratlých živočichů nevyhovující. Po provedeném kácení budou vysázeny nové stromy 

dubu letního, které budou plnit svou ekologickou funkci a budou vhodné pro život řady 

bezobratlých živočichů. Jilm vaz je dalším typickým zástupcem lužního lesa, který je silně 

náchylný na onemocnění houbovou chorobou zvanou grafióza. U stromů napadených touto 

chorobou dochází k postupnému odumírání nejdříve větví, později celého stromu. Strom 

v takovémto stavu ohrožuje návštěvníky parku, kdy může dojít ke zlomení a následnému pádu 

uschlých částí stromu. K zamezení šíření choroby a ohrožení návštěvníků parku je nezbytné 

takto narušené stromy pokácet. V rámci zásahu dojde ke kácení ještě těchto druhů stromů 

(výčet počtu kácených stromů jednotlivých druhů je uveden výše): lípa malolistá, olše 

lepkavá, javor horský a topol osika. Tyto stromy budou káceny z důvodu narušeného kmene, 

nestabilní koruny, suchých větví nebo z důvodu napadení dřevokaznými chorobami. Stromy 

jsou umístěny v blízkosti cest zámeckého parku a svým stavem ohrožují návštěvníky parku a 

neplní estetickou funkci parkového porostu. 

V případě realizace záměru není vzhledem k rozloze přírodní památky předpokládán 

významný vliv na předmět ochrany zvláště chráněného území. Předmětem ochrany přírodní 

památky jsou nad rámec ochrany evropsky významné lokality bezkolencové louky, extenzivní 

sečené louky, přechodová slatiniště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 

Vzhledem k rozsahu kácení rozhodl krajský úřad o uložení náhradní výsadby jako 

kompenzaci za pokácené stromy. Počet vysazených stromů je roven počtu reálně kácených 

stromů ve třetí etapě. Jasany ztepilé, náchylné k napadení Chalarou, budou nahrazeny dubem 

letním, který je rovněž součástí biotopu - předmětu ochrany území a který vhodně doplní 

dřevinnou skladbu parku. Náhradní výsadba dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. byla 

projednána dopisem ze dne 25.10.2019 č.j. 141166/2019/KUSK. 
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Krajský úřad stanovil ve výroku podmínky, které mají za cíl minimalizovat negativní 
vliv na zvláště chráněné území a navrženou náhradní výsadbou diverzifikovat věkovou i 
prostorovou členitost porostu. Při zásahu bude použita pouze lehká mechanizace, aby nedošlo 
k nežádoucímu porušení půdního povrchu (předmětem ochrany přírodní památky jsou 
bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách a zásaditá a 
přechodová slatiniště) či poškození stromů, které nejsou předmětem kácení. Z tohoto důvodu 
Krajský úřad stanovil podmínku č. 1. V podmínce č. 2 je stanoveno, že vytěžená biomasa 
bude za použití lehké mechanizace odvezena z prostoru zvláště chráněného území, aby 
nedošlo k nežádoucímu porušení půdního povrchu či poškození stromů, které nejsou 
předmětem záměru. Podmínka č. 3 stanovuje, že u dřevin, kde je to možné, bude proveden 
pouze bezpečnostní řez za ponechání stojících stromů s dutinami. Dřeviny s ořezanými 
suchými částmi nebudou představovat nebezpečí pro návštěvníky parku a navíc mohou sloužit 
k hnízdění ptáků nebo jako biotop hmyzu. V další podmínce je stanoven datum pro kácení, 
vhodný vzhledem k vegetační sezoně, výskytu netopýrů ve stromech a naléhavosti zásahu, 
která je spojena s rizikem pádu stromů a šíření choroby. Podmínka č. 4, 5 a 6 se váže 
k výskytu netopýrů v kácených stromech. Stromy mohou sloužit jako úkryt pro netopýry, 
proto je nutné eliminovat negativní vliv kácení na tyto druhy, pro které by zásah mohl 
znamenat ztrátu biotopu. ČESON zaslala dne 25. 10. 2019 pod č. j. 141493/2019/KUSK 
doporučení ke kácení dřevin z hlediska výskytu netopýrů, které mimo jiné specifikuje způsob 
a dobu provedení zásahu. Krajský úřad požaduje dodržení těchto doporučení, která orgán 
ochrany přírody vtělil do podmínek tohoto rozhodnutí a jsou také obsahem přílohy tohoto 
rozhodnutí (Příloha č. I a II tohoto rozhodnutí). Stromy dále představují životní prostředí pro 
hnízdící ptáky. Před provedením zásahu budou stromy zkontrolovány na přítomnost 
hnízdících ptáků. Pokud bude výskyt potvrzen, může být kácení provedeno až po době 
vyhnízdění, jak stanovuje podmínka č. 7. Jelikož kácením dojde k úbytku stromů v zámeckém 
parku, bylo rozhodnuto o náhradní výsadbě, která vhodně doplní dřevinou skladbu na lokalitě 
a zvýší tak stabilitu ekosystému (podmínka č. 8). Požadavky výsadby jsou specifikovány ve 
výroku rozhodnutí. Povolení je omezeno na roky 2020 a 2021. 

Za splnění uvedených podmínek nedojde k významnému ohrožení předmětu ochrany 
EVL a přírodní památky Zámecký park Liblice, proto Krajský úřad vydává povolení ke 
kácení. Naopak bude omezeno šíření kalamit houbového onemocnění Chala,:a fraxinea a bude 
dán základ budoucí stabilní kostře porostu lužního lesa, jako předmětu ochrany EVL a 
přírodní památky Zámecký park Liblice. 

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí, podáním 
učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělstv� 
do 15-ti dnů od jeho oznámení. 

Dále upozorňujeme účastníky řízení, že odvolání musí být podáno v takovém počtu 
stejnopisů, aby každý účastník řízení obdržel jeden, včetně jednoho pare pro správní orgán. 
Nepodá-li účastník řízení odvolání v patřičném počtu stejnopisů, vyhotoví tyto správní orgán 
na náklady účastníka řízení v souladu s § 82 odst. 2) správního řádu. 

-
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Rozdělovník: 

Obecní úřad Liblice, Liblice 57, 27732 Byšice 

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Česká společnost pro ochranu netopýrů, Újezd 390/43, 118 00 Praha 1 

Sdružení Miláčov, z.s., Vrchotovy Janovice 22, 257 53 Vrchotovy Janovice 

Přílohy: 

Příloha č. I: Stanovisko ČESON ke správnímu řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin 
na území přírodní památky Zámecký park Liblice 

Příloha č. II: Zpráva z chiropterologického průzkumu potencionálních úkrytů netopýrů 
v zámecké oboře Liblice 

Příloha č. III: Hodnocení stavu stromů 
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