

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 2/2021
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 18.3.2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2021-060

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [redacted] mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [redacted]
tel. [redacted], mobil [redacted]
e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. 2/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019 - 2021 č. 1910400119,
č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18.3.2019 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - cílové plochy střelnic
PS a SBV
(CE 06-33-13)

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 042s20
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2020) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:
Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem


Ukončení:
do 19.11.2021

Cena za plnění dle objednávky: 1.274.049,41 Kč bez DPH
1.541.599,79 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 267.550,38 Kč

viz příloha č. 1 celkem 11 listů

Objednatel


18



datum, razítko a podpis

Zhotovitel

10. 03. 2021



ředitel

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_042s20

Stavba: APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

KSO:
Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 601626694
DIČ: CZ601626964

Uchazeč:
VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH 1 274 049,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 274 049,41	267 550,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 541 599,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

18

10. 03. 2021

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020 042s20

Stavba: APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Místo: Ferdinandsko

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 274 049,41	1 541 599,79
S.O.01.	PS	306 498,78	370 863,52
S.O.02.	SBV / A	429 812,06	520 072,59
S.O.03.	SBV / B	537 738,57	650 663,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

601626694

DIČ:

CZ601626964

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

306 498,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 498,78	21,00%	64 364,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

370 863,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

10. 03. 2021

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

Místo:

Ferdinandsko

Datum:

2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS Praha

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 498,78

HSV - Práce a dodávky HSV

306 498,78

1 - Zemní práce

306 498,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.01. - PS

Místo: Ferdinandsko

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

306 498,78

D HSV Práce a dodávky HSV

306 498,78

D 1 Zemní práce

1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	5,434		
	W		"Údržba přerostlého travního a bylinného porostu travní frézou"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 7,103			7,103	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 15 % z CP"				
	W		7,103*0,85			6,038	
	W		"Dobře přístupné plochy frézované traktorovou frézou 10 % z RP"				
	W		6,038*0,90			5,434	
2	K	111151333	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	6 037,550		
	W		"Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu v hůře přístupném terénu drobnou mechanizací nebo mulčovacím ramenem"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 71030,00			71 030,000	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet valů, cest, kiosků atd. - 15 % z CP"				
	W		71030,00*0,85			60 375,500	
	W		"Hůře přístupné plochy frézované mulčovacím ramenem nebo drobnou mechanizací 10 % z RP"				
	W		60375,50*0,10			6 037,550	
3	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnězdově v rovině a svahu do 1:5	m2	6 515,000		
	W		"Chemická likvidace nežádoucích zmlazených dřevin a křovin - jednotlivě, skupinovitě"				
	W		"VÝCHODNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH PS"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 65150,00			65 150,000	
	W		"Zmlazené nárosty patrné na 10 % CP - REDUKOVANÁ PLOCHA"				
	W		65150,00*0,10			6 515,000	
4	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	6 515,000		
	W		"Výřez odumřelých dřevin a křovin - jednotlivě, skupinovitě"				
	W		"VÝCHODNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH PS"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 65150,00			65 150,000	
	W		"Chemicky ošetřené zmlazení na 10 % CP"				
	W		65150,00*0,10			6 515,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

601626694

DIČ:

CZ601626964

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

429 812,06

DPH základní
snížená

Základ daně
429 812,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 260,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

520 072,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

10. 03. 2021

Datum a podpis: 18

Datum a podpis:

Podpis uchazeče a zpracovatele

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

Místo:

Ferdinandsko

Datum:

2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS CR, s.p. -
OIPS Praha

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

429 812,06

HSV - Práce a dodávky HSV

429 812,06

1 - Zemní práce

429 812,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.02. - SBV / A

Místo: Ferdinandsko

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

429 812,06

D HSV Práce a dodávky HSV

429 812,06

D 1 Zemní práce

1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	21,518		
	W		"Údržba přerostlého travního a bylinného porostu travní frézou"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 29,236			29,236	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet cest, kiosků, drah atd. - 20 % z CP"				
	W		29,236*0,80			23,389	
	W		"Dobře přístupné plochy frézované traktorovou frézou 92 % z RP"				
	W		23,389*0,92			21,516	
2	K	111151333	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	18 711,040		
	W		"Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu v hůře přístupném terénu drobnou mechanizací nebo mulčovacím ramenem"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 289360,00+23000,00			292 360,000	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet cest, kiosků atd. - 20 % z CP"				
	W		292360,00*0,80			233 886,000	
	W		"Hůře přístupné plochy frézované mulčovacím ramenem nebo drobnou mechanizací 8 % z RP"				
	W		233886,00*0,08			18 711,040	
3	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	1 849,400		
	W		"Likvidace zmlazených dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově"				
	W		"ZÁPADNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH SBV/A"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA - 9247,00 m2"				
	W		"Zmlazení na 20 % CP"				
	W		9247,00*0,200			1 849,400	
	W		Součet			1 849,400	
4	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 849,400		
	W		"Výřez odumřelých dřevin a křovin - jednotlivě, skupinově"				
	W		"ZÁPADNÍ ČÁST CÍLOVÝCH PLOCH SBV/A"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA - 9247,00 m2"				
	W		"Chemicky ošetřené zmlazení na 20 % CP"				
	W		9247,00*0,200			1 849,400	
	W		Součet			1 849,400	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.03. - SBV / B

KSO:

Místo: Ferdinandsko

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

601626694

DIČ:

CZ601626964

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

537 738,57

DPH základní snížená	Základ daně 537 738,57 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 112 925,10 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

650 663,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

[REDACTED]

10. 03. 2021

[REDACTED]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Agentura hospodaření s nemovitými majetky

42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - blok V, J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.03. - SBV / B

Místo:

Ferdinandsko

Datum:

2. 11. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS Praha

Uchazeč:

VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

537 738,57

HSV - Práce a dodávky HSV

537 738,57

1 - Zemní práce

537 738,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - blok V. J, I SBV / A, B - týlové a cílové plochy střelnic PS a SBV

Objekt:

S.O.03. - SBV / B

Místo: Ferdinandsko

Datum: 2. 11. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: VLS ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

537 738,57

D HSV Práce a dodávky HSV

537 738,57

D 1 Zemní práce

1	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	32,797		
	W		"Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu travní frézou"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 43,612			43,612	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet cest, kiosků, drah atd. - 20 % z CP"				
	W		43,612*0,80			34,890	
	W		"Dobře přístupné plochy frézované traktorovou frézou 94 % z RP"				
	W		34,890*0,94			32,797	
2	K	111151333	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu do 1:1	m2	20 933,760		
	W		"Odstranění přerostlého travního a bylinného porostu v hůře přístupném terénu drobnou mechanizací nebo mulčovací ramenní"				
	W		"CELKOVÁ PLOCHA" 436120,00			436 120,000	
	W		"REDUKOVANÁ PLOCHA - Odpočet cest, kiosků, drah atd. - 20 % z CP"				
	W		436120,00*0,80			348 896,000	
	W		"Hůře přístupné plochy frézované mulčovací ramenní nebo drobnou mechanizací 6 % z RP"				
	W		348896*0,06			20 933,760	