

KK/958/IN/21

Vážení,

tímto bychom Vás rádi vyzvali k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci „Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov“ a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s § 152 odst. 4 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je upozornění ze dne 08. 10. 2019 pod ev.č. KK-69766/19 Povodí Ohře, státní podnik.

Předmětem zakázky je řešení nápravy pokračující eroze levého břehu vodního toku řeky Ohře podél cyklostezky, která je v majetku Karlovarského kraje. Jedná se přibližně o úsek v délce 40 metrů podél břehu, cca 1 km od mostu ve Vokově, směrem na obec Nebanice. Eroze břehu se týká pozemku p.č. 459 (druh pozemku: trvalý travní porost, výměra 418 m²) v odhadované ploše eroze cca 100 m², který tvoří hranici koryta vodního toku. Na pozemek p.č. 459 navazuje sousední pozemek p.č. 486 (druh pozemku: ostatní plocha, výměra 671 m²), k.ú. Vokov u Třebeně, na němž je umístěna stavba cyklostezky ve vlastnictví Karlovarského kraje. Pokračující eroze břehu může v budoucnu narušit stabilitu stavby cyklostezky. Oba výše uvedené pozemky jsou vlastnictví právnické osoby DFARMA, spol. s r.o. IČO:260 49 571, se kterým je uzavřena smlouva o nájmu nemovitého majetku.

Navržené řešení musí být předem konzultováno a odsouhlaseno správcem vodního toku Povodí Ohře, státní podnik.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dále uvedených činností při projektové přípravě předmětné akce:

1. Geodetické zaměření zájmové lokality – terénu v délce 100 m (úsek je v délce cca 40m na každou stranu 30m navíc) pro potřeby projektové přípravy (výstup v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 x nosiče s elektronickou verzí – formáty MS Office, pdf a dwg).
Pokud nemáte kapacity zajistit geodetické zaměření – napište ve své cenové nabídce - nezajišťujeme.
2. Zjištění rozsahu eroze a provedení potřebných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy.
3. Návrh technického řešení včetně přípravy potřebných podkladů a předložení k odsouhlasení správci povodí Ohře a objednateli (výstup v počtu 1 paré v tištěné podobě a 1 x nosiče s elektronickou verzí – formáty MS Office, pdf a dwg).
4. Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, která bude splňovat požadavky ZZVZ, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tak, aby bylo možné okamžité zadání veřejné zakázky na realizaci akce, včetně zajištění inženýrské činnosti, včetně zpracování příslušných žádostí o vydání stanovisek a vyjádření. V případě vzniklé potřeby zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení terénních úprav a podání příslušné žádosti.
5. Výstup kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazů výměr bude předán v tištěné i elektronické formě v počtu 3x paré a 1x nosič s elektronickou verzí – formáty doc, xls, pdf a dwg). Dále bude expedováno 1 paré tištěné verze rozpočtové části a souhrnného

rozpočtu včetně 1 x nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu Excel VZ.

6. Provádění výkonu Autorského dozoru při realizaci stavby. Maximální úhrada za autorský dozor od zahájení stavby až do vydání platného kolaudačního rozhodnutí nesmí v celkovém plnění přesáhnout částku rovnající se 8 % celkové smluvní ceny za projektové dokumentace dílo.

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele.

Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány.

Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

1. Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace v Kč bez DPH, vyčíslení DPH a celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace včetně DPH.
2. Rekapitulaci nákladů na realizaci zakázky s členěním po jednotlivých ucelených částech (minimálně v členění na položky :
 - 1) geodetické zaměření (Pokud nemáte kapacity zajistit geodetické zaměření – napište ve své cenové nabídce nezajišťujeme.)
 - 2) zaměření stávajícího stavu a provedení potřebných průzkumů a jejich analýza, návrh technického řešení včetně přípravy potřebných podkladů zpracování PD, zajištění inženýrské činnosti, včetně zpracování příslušných žádostí o vydání stanovisek a vyjádření. V případě vzniklé potřeby zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení terénních úprav a podání příslušné žádosti.
3. Nabídková cena za provádění autorského dozoru v Kč/hod bez DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena za provádění autorského dozoru v Kč/hod včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato výzva včetně příloh.

Jako konečný termín odevzdání výše uvedeného předmětu plnění zadavatel stanovil 10. 7. 2021

V případě zájmu prosím o předložení Vaší nabídky do 10. 3. 2020 do 17:00 hod na e-mail

Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- Cenová nabídka
- Harmonogram realizace projektových prací
- Případné další přílohy a doplnění nabídky

Karlovy Vary dne : 2.3.2021



vedoucí odboru investic

Identifikační údaje zadavatele

Název: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Zastoupený: [redacted] vedoucím odboru investic

Přílohy:

- 1) Upozornění ze dne 08. 10. 2019 pod ev.č. KK-69766/19 Povodí Ohře, státní podnik.
- 2) Harmonogram realizace projektových prací
- 3) aktuální fotodokumentace z místa eroze

**HARMONOGRAM REALIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA AKCI:
Vypracování projektové dokumentace na akci „náprava eroze vodního toku řeky Ohře
podél cyklostezky v úseku Cyklostezka Cheb – Sokolov u obce Vokov“**

Popis plnění a činnosti	Měsíce a týdny roku																														
	březen					duben					květen					červen					červenec										
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
Geodetické zaměření																															
Zjištění rozsahu eroze a provedení potřebných průzkumů a jejich analýza																															
Návrh technického řešení včetně přípravy potřebných podkladů a předložení k odsouhlasení správci povodí Ohře a objednateli																															
Zpracování PD v podrobnostech pro provádění stavby																															
Inženýrská činnost, včetně zpracování příslušných žádostí o vydání stanovisek a vyjádření.																															
Zpracování rozpočtové části PD a výkazu výměr																															

Datum:

Zpracoval: