

## D O D A T E K č. 1227

№ Nájemní a provozní smlouvě č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění pozdějších dodatků  
mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Brno  
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno, Česká republika,  
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
k podpisu dodatku pověřen Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města  
Brna  
IČO: 44992785  
(dále „Město“)

a

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
se sídlem Pisárcecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, Česká republika, zastoupené  
k podpisu dodatku oprávněn na základě zmocnění ze dne 18.8.2020  
IČO: 46347275  
subjekt zapsaný u obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
(dále „BVK“)

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v souladu s čl. 4.2 a 22.2  
smlouvy mění takto:

I.

Soupis pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2 „Pronajatý majetek“ se mění takto:

Příloha 4.2/A – dlouhodobý hmotný majetek

**1. Název stavby: “ Brno, Veverí – kanalizace a vodovod ”**

**Číslo stavby: 133017**

**ORG 3043**

**SO 320 – vodovod**

*vkládá se:*

Inv. číslo: M-00689

Identifikace stavby: STAVBA-2019-008369

Stavební povolení: oznámením o zahájení st. prací č.j.: 713/007823/2020/IBa z 14.4.2020

Kolaudační souhlas: oznámením o ukončení st. prací č.j.: 713/019812/2020/IBa z 11.9.2020

Název: VŘ Brno - Pisárky

Navýšení pořizovací ceny o: 4 951 203,- Kč

Technický popis: Rekonstrukce vodovodu v ul. Veverí

Ulice Veverí:

- DN 100, tvárná litina s protikorozi ochranou, dl. 230,34 m
- DN 200, tvárná litina s protikorozi ochranou, dl. 24,20 m

Křižovatka Veveří-Žerotínovo nám.:

- DN 150, tvárná litina s protikorozní ochranou, dl. 16,20 m

Umístění: 280/1 k.ú. Veveří, 783/1 k.ú. Město Brno

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 280/1 k. ú. Veveří, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 280/1 k.ú. Veveří a na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 783/1 k. ú. Město Brno

*částečně se vyjímá:*

Inv. číslo: M-05932

Název: VŘ r. 1929 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 11 119,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Veveří, DN 100 šedá litina, dl. 230,34 m
- ul. Veveří, DN 150 šedá litina, dl. 16,2 m

Inv. číslo: M-05921

Název: VŘ r. 1900-1918 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 5 434,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Veveří, DN 200 šedá litina, dl. 24,20 m

## **2. Název stavby: “ Brno, Nálepkova I – drobná rekonstrukce vodovodu ”**

**Číslo stavby: 132969**

**ORG 3126**

*Vkládá se:*

Inv. číslo: M-10352

Identifikace stavby: 7950/19/N, STAVBA-2019-000175

Koordinované stanovisko: MMB/0049546/202 /Med z 19.3.2020

stavba nevyžaduje dle ust. §15 odst. 2 vodního zákona stavební – vodoprávní povolení ani ohlášení

Kolaudační rozhodnutí: nevyžadováno

Název: VŘ Kohoutovice

Navýšení pořizovací ceny o: 375 591,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu

- ul. Nálepkova – tvárná litina, DN 80, dl. 5,30 m

Umístění: 770/1 k.ú. Jundrov

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 770/1 k. ú. Jundrov

*Částečně se vyjímá:*

Inv. číslo: M-05940

Název: VŘ r.1938 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 3 345, - Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Nálepkova – šedá litina, DN 80, dl. 5,30 m



**3. Název stavby: " Brno, kolektor Nový Lískovec – rekonstrukce vodovodu, etapa I "**  
**Číslo stavby: 132815**  
**ORG 2713**

*vkládá se:*

Inv. číslo: M-10513

Identifikace stavby: 7747/17/N, STAVBA-2019-000194

Stavební povolení: oznámením o zahájení st. prací č.j.: 714/018331/2019/HJa z 6.9.2020

Kolaudační souhlas: oznámením o ukončení st. prací č.j.: 714/025650/2020/HJa z 20.11.2020

Název: VŘ Bohunice

Navýšení pořizovací ceny o: 15 761 077,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodu

- ul. Svážná DN 250, tvárná litina, dl. 466,80 m
- ul. Svážná DN 150, tvárná litina, dl. 8,50 m (Řad „A“)
- ul. Svážná DN 100, tvárná litina, dl. 16,54 m (Řad „B“)
- ul. Svážná DN 100, tvárná litina, dl. 2,24 m (Řad „C“)
- ul. Svážná DN 100, tvárná litiny, dl. 9,18 m (Řad „D“)
- ul. Svážná DN 100, tvárná litina, dl. 10,12 m (Řad „E“)
- ul. Svážná DN 100, tvárná litina, dl. 10,72 m (Řad „F“)
- ul. Svážná DN 200, tvárná litina, dl. 7,20 m (Řad „G“)
- ul. Svážná DN 150, tvárná litina, dl. 2,82 m (Řad „H“)

Umístění: 2444/5, 2553/1, 2456, 2554/21, 2554/8, 2554/25, 2554/26, 2454, 2554/11, 2527/1, 2527/3, 2527/5, 2552/46, 2552/23, 2552/47, 2552/32, 2538/1, 2552/23, 2552/43, 2549/3, 2545/1, 2026/2, 2552/41, 2552/9, 2061, 2130/2 k.ú. Nový Lískovec

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 2544/5 k. ú. Nový Lískovec, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 400 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 2544/5 k. ú. Nový Lískovec, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 2130/2 k. ú. Nový Lískovec, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 400 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 2130/2 k. ú. Nový Lískovec

*částečně se vyjímá:*

Inv. číslo: M-12697

Název: VŘ Kamenný vrch

Snížení pořizovací ceny o: 772 424,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Svážná, DN 400 ocel, dl. 470 m
- ul. Svážná, DN 100 ocel, dl. 15 m
- ul. Svážná, DN 100 ocel, dl. 32 m
- ul. Svážná, DN 100 ocel, dl. 10 m
- ul. Svážná, DN 100 ocel, dl. 10 m
- ul. Svážná, DN 100 ocel, dl. 10 m
- ul. Svážná, DN 150 ocel, dl. 5 m

**4. Název stavby: “ Brno, VDJ Kamenný vrch, 2x1000 m<sup>3</sup> – rekonstrukce oplocení ”**  
**Číslo stavby: 132997**  
**ORG 4130**

*vkládá se:*

Inv. číslo: M-18952

Identifikace stavby: 7875/18/N

Kód projektu: STAVBA-2019-000193

Stavební povolení: -

Kolaudační souhlas: -

Název: VDJ Kamenný vrch 2x1000 m<sup>3</sup> – oplocení

Pořizovací cena: 521 187,- Kč

Technický popis: nové oplocení z poplastovaného pletiva výšky 1,8 m, dl. 200 m

Umístění: 261/3 v k.ú. Nový Lískovec

*vyřazuje se:*

Inv. číslo: M-07949

Název: VDJ Kamenný vrch - plot

Pořizovací cena: 25 972,- Kč

**5. Název stavby: “ Brno, křižovatka Rybnická - Kluchova - výměna vodovodu ”**  
**Číslo stavby: 133051**  
**ORG 3126**

*Vkládá se:*

Inv. číslo: M-10513

Identifikace stavby: STAVBA-2020-000043

Stavební povolení: oznámením o zahájení st. prací č.j.: 713/019313/2020/PPa z 3.9.2020

Kolaudační souhlas: oznámením o ukončení st. prací č.j.: 713/021359/2020/PPa z 1.10.2020

Název: VŘ Bohunice

Navýšení pořizovací ceny o: 1 413 080,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu

- ul. Rybnická DN 200, tvárná litina, dl. 28,50 m
- ul. Kluchova DN 150, tvárná litina, dl. 7,20 m
- ul. Rybnická DN 150, tvárná litina, dl. 7,14 m

Umístění: pozemek p. č. 365/1, 846/1 a 941 v k. ú. Nový Lískovec

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 200 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 365/1 k.ú. Nový Lískovec, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 846/1 k. ú. Nový Lískovec a na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 941 v k. ú. Nový Lískovec

*Částečně se vyjímá:*

Inv. číslo: M-05943

Název: VŘ r.1941 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 6 289,- Kč

Technický popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Rybnická DN 200, tvárná litina, dl. 28 m

Inv. číslo: M-05948

Název: VŘ r.1947 - různé



Snížení pořizovací ceny o: 2 039,- Kč  
Technický popis: zrušen vodovodní řad  
- ul. Kluchova DN 150, tvárná litina, dl. 7 m

Inv. číslo: M-05949  
Název: VŘ r.1948 - různé  
Snížení pořizovací ceny o: 4 158,- Kč  
Technický popis: zrušen vodovodní řad  
- ul. Rybnická DN 150, tvárná litina, dl. 7,14 m

**6. Název stavby: “ Brno, Slovanské náměstí, Ruská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Slovanské nám.: celé nám., Ruská: celá ulice)”**  
**Číslo stavby: 132474**  
**ORG 2848**

*vkládá se:*

Inv. číslo: M-07027  
Identifikace stavby: 7191/14/N  
Kód projektu: STAVBA-2019-000048  
Stavební povolení: MMB/0452745/2017 ze dne 15.1.2018 (právní moc 24.2.2018)  
Kolaudační rozhodnutí: MMB/0521164/2019 ze dne 13.12.2019 (právní moc 4.1.2020)

Název: VŘ Kr. Pole - sídliště  
Navýšení pořizovací ceny o: 7 270 406,- Kč

Technický popis:

ul. Slovanské náměstí	DN 80	tvárná litina	196,57 m
ul. Slovanské náměstí	DN 150	tvárná litina	136,32 m
ul. Charvatská	DN 80	tvárná litina	55,42 m
ul. Ruská	DN 250	tvárná litina	142,82 m
ul. Skácelova	DN 250	tvárná litina	19,27 m
ul. Těšínská	DN 150	tvárná litina	53,97 m

Umístění: pozemky v k.ú. Královo Pole – 5368/1, 2052/1, 2753, 2900, 2973/1, 2039, 5339, 2363/1

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 2753 k. ú. Královo pole, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 250 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 5339 k. ú. Královo Pole, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 250 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 2039 v k. ú. Královo Pole a na vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 ve vlastnictví statutárního města v pozemku 2052/1 k. ú. Královo Pole

*částečně se vyjímá:*

Inv. číslo: M-05925  
Název: VŘ r.1922 - různé  
Snížení pořizovací ceny o: 101 921,- Kč  
Popis: zrušen vodovodní řad  
- ul. Slovanské náměstí, DN 80, šedá litina, 200 m

Inv. číslo: M-05924  
Název: VŘ r.1921 - různé  
Snížení pořizovací ceny o: 45 470,- Kč  
Popis: zrušen vodovodní řad  
- ul. Slovanské náměstí, DN 150, šedá litina, 135 m

Inv. číslo: M-05928  
Název: VŘ r. 1925  
Snížení pořizovací ceny o: 2 107,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řád

- ul. Charvatská, DN 80, šedá litina, 50 m

Inv.číslo: M-05953

Název: VŘ r.1952 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 97 768,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řád

- ul. Ruská, DN 250, šedá litina, 142 m

Inv.číslo: M-07027

Název: VŘ Kr. Pole - sídliště

Snížení pořizovací ceny o: 22 651,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řád

- ul. Skácelova, DN 250, tvárná litina, 15 m

Inv.číslo: M-05929

Název: VŘ r. 1926 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 11 190,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řád

- ul. Těšínská, DN 100, šedá litina, 54 m

## **7. Název stavby: “Brno, Chodská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu”**

**Číslo stavby: 132395**

**ORG 2929 + 133061**

*vkládá se:*

Inv. číslo: M-07027

Identifikace stavby: 7094/13/N STAVBA-2019-000049

Kód projektu: STAVBA-2019-000049

Stavební povolení: MMB/0095422/2018 ze dne 28.2.2018 (právní moc 7.4.2018)

Kolaudační rozhodnutí: MMB/0522073/2019 ze dne 13.12.2019 (právní moc 4.1.2020)

Název: VŘ Kr. Pole - sídliště

Navýšení pořizovací ceny o: 9 629 738,- Kč

Technický popis: rekonstrukce vodovodního řadu

- ul. Chodská, DN 300, tvárná litina, 586,22 m
- ul. Tábor, DN 150, tvárná litina, 4,73 m
- ul. Chodská, DN 150, tvárná litina, 281,21 m
- ul. Klusáčkova, DN 100, tvárná litina, 16,65 m
- ul. Šumavská, DN 150, tvárná litina, 6,04 m

Umístění: pozemky 3772, 3725/1 k.ú. Královo Pole, 330, 931, 938 k.ú. Ponava

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 250 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 3725/1 k. ú. Královo pole, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 350 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 3772 k. ú. Královo Pole, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 150 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 931 v k. ú. Ponava a na vodovod pro veřejnou potřebu DN 100 ve vlastnictví statutárního města v pozemku 330 k. ú. Ponava

*Částečně se vyjímá:*

Inv.číslo: M-05951

Název: VŘ r.1950 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 167 100,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řád

- ul. Chodská, DN 350, šedá litina, 345 m
- ul. Chodská, DN 250, šedá litina, 241 m
- ul. Chodská, DN 100, šedá litina, 90 m



Inv.číslo: M-05921

Název: VŘ r. 1900-1918 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 23 548,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Chodská, DN 150, šedá litina, 200 m

Inv.číslo: M-05950

Název: VŘ r.1949 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 4 584,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Klusáčkova, DN 100, tvárná litina, 16 m

Inv.číslo: M-05931

Název: VŘ r. 1928 - různé

Snížení pořizovací ceny o: 313,- Kč

Popis: zrušen vodovodní řad

- ul. Šumavská, DN 100, šedá litin, 6 m

**8. Název stavby: “ Brno, ČS Líšeň - rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí ”**

**Číslo stavby: 132708**

**ORG 4130**

*Vkládá se:*

Inv. číslo: M-09974

Identifikace stavby: 7544/15/N

Stavební povolení: oznámení prací 713/3430/2018/PPa z 13. 2. 2018

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/23789/2018/PPa z 15. 11. 2018

Název: AN Líšeň 3000 m3

Navýšení pořizovací ceny o: 1 993 465,- Kč

Technický popis:

- 1x nové jednokřídlé a dvoukřídlé nezateplené dveře (vstup z ČS)
- 1x nové plastové okno
- nové nerezové schodiště s mezipodestou, úprava suterénu – podlahy, stěny
- nátěr stávajícího žebříku (střecha)
- nové zářivkové svítidla
- oprava fasády
- hromosvod včetně uzemnění

Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-09976

Identifikace stavby: 7544/15/N

Stavební povolení: oznámení prací 713/3430/2018/PPa z 13. 2. 2018

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/23789/2018/PPa z 15. 11. 2018

Název: ČS Líšeň - trafostanice budova

Navýšení pořizovací ceny o: 3 842 417,- Kč

Technický popis:

- 1x nové jednokřídlé zateplené dveře; 2x nová dvoukřídlá zateplená vrata; 1x nové plastové jednokřídlé vnitřní dveře (na WC)
- nová okna: 7x plastové; 1x plastové 3-komorové fixní; 1x 3-komorové otvíratelné křídlo; 2x plastové 2-komorové otvíratelné; 4x plastové fixní; 1x plastové 3-komorové otvíratelné
- úprava: stávajících oken, vnitřních i venkovních dveří, ventilačních žaluzií, zábradlí a železobetonových schodů
- nová protiskluzová dlažba
- nové WC, umyvadlo, baterie, průtokový ohříváč, přímotop
- 4x el. přímotopný konvektor v místnosti RM; nové zářivkové svítidla

- oprava fasády
- oprava rampy
- hromosvod včetně uzemnění

Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-09978

Identifikace stavby: 7544/15/N

Stavební povolení: oznámení prací 713/3430/2018/PPa z 13. 2. 2018

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/23789/2018/PPa z 15. 11. 2018

Název: ČS Líšeň-budova

Navýšení pořizovací ceny o: 5 328 263,- Kč

Technický popis:

- 1x nové plastové okno 8-komorové; 3x nové plastové okno fixní; vybourání a zazdění luxferů
- úprava stávajícího žebříku (střecha); konstrukcí; jeřábové dráhy
- nový pozinkovaný rošt; zábradlí a schodiště
- nová protiskluzová dlažba; oprava vnitřních povrchů po odstraněné technologii
- nová vodočetná lať dl. 5 m
- nová LED halová svítidla a LED nástěnná svítidla
- vybourání nového nasávacího otvoru, osazení nerezovou mřížkou; demontáž a montáž nových nerezových ventilačních mřížek
- oprava fasády
- hromosvod včetně uzemnění

Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-09995

Identifikace stavby: 7544/15/N

Stavební povolení: oznámení prací 713/3430/2018/PPa z 13. 2. 2018

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/23789/2018/PPa z 15. 11. 2018

Původní název: ČS Líšeň-chlorovna budova

Nový název: ČS Líšeň-sklad budova

Navýšení pořizovací ceny o: 518 899,- Kč

Technický popis:

- 1x nové plastové okno
- úprava stávajících vrat
- nové nerezové samonasávací větrací hlavice
- oprava vnitřních povrchů
- oprava fasády
- hromosvod včetně uzemnění

Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-09979

Identifikace stavby: 7544/15/N

Stavební povolení: oznámení prací 713/3430/2018/PPa z 13. 2. 2018

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/23789/2018/PPa z 15. 11. 2018

Název: ČS Líšeň-oplocení ČS

Nový název: ČS Líšeň - oplocení

Navýšení pořizovací ceny o: 824 224,- Kč

Technický popis: úprava vstupní, vjezdové brány a sloupků; úprava betonové zídky plotu a doplnění betonové plotové stříšky

Umístění: pozemek p. č. 6131 a 6175 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-18953

Název: Rozvaděč RACOM – ČS Líšeň

Pořizovací cena: 2 493 706,- Kč

Technický popis: Simatic S7-1500, záložní zdroj SITOP (UPS), radiomodem MR 400, anténa



Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

Inv. číslo: M-18954

Název: ČS Líšeň – technologie (soubor)

Pořizovací cena: 10 695 746,- Kč

- 3x čerpadlo Q 50 l .....3 334 029,- Kč
- 3x čerpadlo Q 25 l .....2 977 437,- Kč
- 1x tlaková nádoba 600 l .....107 138,- Kč
- MaR (1x indukční průtokoměr DN 200, 1x indukční průtokoměr DN 150, 3x kapacitní snímač, 3x sonda měření tlaku, 1x sonda měření teploty).....247 494,- Kč
- elektroinstalace vč. RMS 1 (vč. analyzátoru elektrických veličin) .....455 883,- Kč
- potrubí a armatury (1x cla-val DN 300, 1x filtr DN 300, 2x šoupě s el. pohonem DN 400, 2x šoupě s el. pohonem DN 300) .....3 573 765,- Kč

Umístění: pozemek p. č. 6130 v k. ú. Líšeň

*Vyjímá se:*

Inv. číslo: M-17833

Název: ČS Líšeň - technologie

Pořizovací cena: 3 398 000,- Kč

Inv. číslo: M-09994

Název: ČS Líšeň-sací a výtlačné potrubí

Pořizovací cena: 6 804 479,- Kč

Inv. číslo: M-13286

Název: Rozvaděč RACOM - ČS Líšeň

Pořizovací cena: 479 907,- Kč

**9. Název stavby: “ Brno, Kolektor Vinohrady - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa I, II ”**

**Číslo stavby: 132783**

**ORG 2713**

*Vkládá se:*

Inv. číslo: M-11973

Identifikace stavby: 7684/16/N STAVBA-2019-000104

Stavební povolení: oznámení prací 713/5346/2020/LHr z 5. 3. 2020

Kolaudační souhlas: oznámení ukončení prací 713/024270/PPa z 4. 11. 2020

Název: VŘ Líšeň

Navýšení pořizovací ceny o: 12 696 183,- Kč

Technický popis:

Etapa 1: Rekonstrukce vodovodního řádu v kolektoru Vinohrady (úsek Mikulovská - Velkopavlovická).

Etapa 2: Rekonstrukce vodovodního řádu v kolektoru Vinohrady (úsek Velkopavlovická - Vlkova).

- ul. Mikulovská, DN 300, tvárná litina, dl. 447,37 m
- ul. Mikulovská, DN 150, tvárná litina, dl. 5,58 m
- ul. Mikulovská, DN 150, tvárná litina, dl. 6,39 m
- ul. Pálavské nám., DN 300, tvárná litina, dl. 7,87 m
- Vinohrady-Líšeň, DN 200, tvárná litina, dl. 1,34 m

Umístění: pozemek p. č. 8569, 8550, 8551, 8552, 8465, 8464, 8472, 8432, 8433, 8434, 8442, 8441/6, 8441/2, 8441/3, 7652/17, 8441/1, 8439, 8438/1, 8438/7, 7652/5 k. ú. Židenice pozemek p. č. 6191/8, 6743/3, 6744 a 6756 k. ú. Líšeň

Napojení: na vodovod pro veřejnou potřebu DN 300 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku p. č. 8569 k. ú. Židenice, na vodovod pro veřejnou potřebu DN 400 ve vlastnictví statutárního města Brna v pozemku 6756 k.ú. Líšeň

**Částečně se vyjímá:**

Inv. číslo: M-10462

Název: VŘ Vinohrady

Snížení pořizovací ceny o: 776,- Kč

Technický popis: zrušení vodovodního řadu

- ul. Mikulovská, DN 150, ocel, dl. 6 m

Inv. číslo: M-11000

Název: VŘ Vinohrady III

Snížení pořizovací ceny o: 3 606,- Kč

Technický popis: zrušení vodovodního řadu

- ul. Mikulovská, DN 150, ocel, dl. 5 m

Inv. číslo: M-11001

Název: VŘ Vinohrady

Snížení pořizovací ceny o: 313 811,- Kč

Technický popis: zrušení vodovodního řadu

- ul. Mikulovská, DN 400, ocel, dl. 448 m

- ul. Pálavské nám., DN 300, ocel, dl. 8 m

- Vinohrady-Líšeň, DN 400, ocel, dl. 2 m

**10. Vynětí VP k prodaným bytovým domům Jugoslávská 152 a154 v k.ú Černá pole**

**Částečně se vyjímá:**

Inv. číslo: M-13534

Název: „VP Jugoslávská“

Snížení pořizovací ceny o: 549,- Kč

Popis: vynětí 1 ks VP pro nemovitosti Jugoslávská 152 a 154 (M-13534/37)

**11. Změna v soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2/D Pozemky**

V evidenci katastru nemovitostí byly provedeny změny související s obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Žebětín. Výsledkem obnovy katastrálního operátu, která je prováděna na základě § 40 a násl. katastrálního zákona, je nová digitální katastrální mapa. V souvislosti s tvorbou digitální katastrální mapy dochází v některých případech ke změně výměry parcel, scelování pozemků jednoho vlastníka a změnám v druhu pozemku. Jedná se o změny v nájmu pozemků situovaných v areálu vodojemu Žebětín II. tl. pásmo.

- a) V soupisu pronajatého majetku uvedeného v Příloze 4.2/D Pozemky – *se vyjímají* nájemci tyto pozemky z nájmu:

Kód KU	Kat. úz.	Parcela číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
795674	Žebětín	1556/2	66	ostatní plocha
795674	Žebětín	1558/2	863	ostatní plocha
795674	Žebětín	1559/2	78	ostatní plocha
Celkem			1007 m <sup>2</sup>	



b) V soupisu pronajatého majetku uvedeného v Příloze 4.2/D Pozemky – *se upravuje výměra* pronajaté plochy takto:

Kód KU	Kat. úz.	Parcela číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	Nová výměra (m <sup>2</sup> )	Druh pozemku
795674	Žebětín	1557/2	1150	2157	ostatní plocha

Celková pořizovací cena pronajímaného majetku: 78.315.185,- Kč  
(slovy: sedmdesátosmmiliónůtřístapnácttisícjednostoosmdesátpětkorunčeských)

Celková pořizovací cena vyjímaného majetku: 12.308.560,- Kč  
(slovy: dvanáctmilionůtřistaosmtisícpětsetšedesátkorunčeských)

Za dodatek celkem: 66.006.625,- Kč  
(slovy: šedesátšestmiliónůšesttisícšestsetdvacetpětkorunčeských)

## II.

V důsledku změn v soupisu pronajatého majetku uvedeného v příloze 4.2./A smlouvy „Dlouhodobý hmotný majetek“ nedochází ke změně nájemného ve smyslu přílohy č. 4.5 smlouvy.

Ostatní ujednání Nájemní a provozní smlouvy č. 57992001 ze dne 9. 8. 1999, ve znění dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž tři obdrží „Město“ a tři „BVK“.

Dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1227 je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Uzavíráním a podepisováním dodatků k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., kterými budou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pronajaty vodovody a kanalizace, a to za podmínek schválených usnesením R4/062 RMB dne 20.05.2004, byl Radou města Brna na schůzi č. R7/018, bod č. 76 dne 21.04.2015 pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna.

V Brně dne 30.3.2021



Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 24-03-2021



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.