
PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ D l-2 3 7 .1 , D l-2 3 7 .2

Termín: do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

pol. Název d ílčí činnosti

odhadová  

ná četnost 
je d n o tek

m .j. cena za m .j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu. 40 hod

3 Zpracování výstupů
Reprografie 12 ks
c e lk e m  bez u p h  (cast C) - d iagn o sticky  
průzkum  m ostů  - část betonové

E Přepočet zatížitelnosti

Název

odhadová  

ná četnost 

je d n o tek
m .j. cena za m .j. CENA celkem

Podle diagnostického průzkum u přepočet 

zatížite lnosti
640 hod

c e lk e m  bez u p h  (cast t )  - p řepočet 
za tíž ite ln o sti

■

F Prohlídky mostů

N ázev počet m .j. cena za  m .j. C E N A  celkem

2 H lavn í/m im o řád n á  proh lídka  m ostu

most s délkou přemostění 50 až 90 m 2 ks

4
O věřen í aktu á ln o sti a s tud ium  arch ivn í 
d o ku m en tace  ob jektu 40 hod

C elkem  bez DPH (část E) - P roh lídky  m ostů _____________

Celkem bez DPH



1 2

D 1-237.1 D 1-237.2

poče t je d n o te k cena za m ost počet jed n o te k cena za m ost

20 20

6 6

D1 -237.1 D 1-237.2

poče t je d n o te k cena za m ost počet jed n o te k cena za m ost

320 320

D 1-237.1 D 1-237.2

poče t je d n o te k cena za m ost počet jed n o te k cena za m ost

1 1

20 20


