

## PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ D1-237.1, D1-237.2

Termín: do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné					
pol.	Název dílčí činnosti	odhadová ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
1	Diagnostický průzkum				
	Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.	40	hod		
3	Zpracování výstupů				
	Reprografie	12	ks		
Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové					

E Přepočet zatížitelnosti					
Název	odhadová ná četnost jednotek	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	
Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti	640	hod			
Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti					

F Prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
2	Hlavní/mimořádná prohlídka mostu				
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	2	ks		
4	Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu				
		40	hod		
Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů					

Celkem bez DPH	
----------------	--

1		2	
D1-237.1		D1-237.2	
počet jednotek	cena za most	počet jednotek	cena za most
20		20	
6		6	

D1-237.1		D1-237.2	
počet jednotek	cena za most	počet jednotek	cena za most
320		320	

D1-237.1		D1-237.2	
počet jednotek	cena za most	počet jednotek	cena za most
1		1	
20		20	

--	--	--	--