
Stavba: 20170030B Nové Město na Moravě, ul.Křičkova a Soškova

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

59301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici nad Pernštejnem dne 6.1.2017

Za objednatele

SPH stavby s.r.o.

Celkem

Průmyslová 1414

Bystřice nad Pernštejnem

Za zhotovitele

0,00

597 344,00

493 673,00

481 838,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

493 673,00

4 835,00

Položkový rozpočet stavby

103 671,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 265 710 55 799 321 509 54

 0 265 710 55 799 321 509 54

SO 02 0 227 963 47 872 275 835 46

 0 227 963 47 872 275 835 46

0 493 673 103 671 597 344 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 206 335,37 42

4 HSV 13 223,40 3

5 HSV 31 621,23 6

8 HSV 199 905,57 40

91 HSV 18 073,21 4

93 HSV 400,00 0

96 HSV 90,00 0

97 HSV 4 445,22 1

99 HSV 7 744,00 2

M21 MON 2 035,00 0

M23 MON 2 800,00 1

VN VN 7 000,00 1

Cena celkem 493 673,00 100

Vedlejší náklady

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inž.staveb

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Elektromontáže

Montáže potrubí

Rekonstrukce vodovodu, úsek 1

 

Rekonstrukce vodovodu, úsek 2

 

Celkem za stavbu
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S: 20170030B

O: SO 01

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 141 732,18
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 8,00000 48,00 384,00

2 115101301R00 Pohotovost čerpací soupravy den 1,00000 40,00 40,00

3 119 00-1410 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 800 mm m 2,00000 500,00 1 000,00

2*1 2,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 4,00000 100,00 400,00

tel. : 2*1 2,00000

NN : 2*1 2,00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2,80000 55,00 154,00

zatrav. : (5,2+4,6)*1*0,2 1,96000

k.j.protlaku : 2*0,6*0,2 0,24000

příp. : 3*1*0,2 0,60000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 9,04000 250,00 2 260,00

2*0,5*2+4*1,6*1,1 9,04000

7 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 12,83150 180,00 2 309,67

Začátek provozního součtu

  startovací jáma protlak : 

  2,8*2*(2,35+2,4)/2+1,2*2*(2,4+1,8)/2+2*2*1,8 25,54000

  -asf.chodník : -1,4*2*0,26 -0,73000

  -zatrav. : -0,6*2*0,2 -0,24000

  -asf.II.tř. : -1,5*2*0,54 -1,62000

  -asf.míst. : -2,5*2*0,4 -2,00000

  výkop pro zaslepení stáv.potrubí : 

  1,5*1,5*1,6 3,60000

  -asf.II.tř. : -1,5*1,5*0,54 -1,22000

Konec provozního součtu

23,33*0,55 12,83000

8 131301202R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 5,83250 250,00 1 458,13

23,33*0,25 5,83000

9 131401202R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 2,33300 590,00 1 376,47

23,33*0,10 2,33000

10 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 34,77650 160,00 5 564,24

Začátek provozního součtu

  zatrav. : 4,8*1*1,62-4,8*1*0,2 6,82000

  kam.dl. : 1*1*1,62-1*1*0,43 1,19000

  štěrk : 5,3*1*1,62-5,3*1*0,3 7,00000

  zatrav. : 4,6*1*1,62-4,6*1*0,2 6,53000

  štěrk : 21,9*1*1,75-21,9*1*0,3 31,75000

  příp., zatrav. : 3*1*1,62-3*1*0,2 4,26000

  štěrk : 3,2*1*1,62-3,2*1*0,3 4,22000

  štěrk : 2*0,5*1*1,75-2*0,5*1*0,3 1,45000

Konec provozního součtu

63,23*0,55 34,78000

11 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 15,80750 170,00 2 687,28

63,23*0,25 15,81000

12 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 6,32300 590,00 3 730,57

Položkový rozpočet 

Nové Město na Moravě, ul.Křičkova a Soškova

Rekonstrukce vodovodu, úsek 1

 



63,23*0,1 6,32000

13 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 m3 2,33300 1 400,00 3 266,20

23,33*0,1 2,33000

14 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 6,32300 1 400,00 8 852,20

63,23*0,1 6,32000

15 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 142,14600 25,00 3 553,65

((3,2+3)*1,52+2*0,5*1,65+4,8*1,52+1,0*1,52+5,3*1,52)*2 55,89000

(4,6*1,52+21,9*1,65)*2 86,25000

16 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 142,14000 10,00 1 421,40

17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 43,44000 35,00 1 520,40

jámy protlaku : 

(2,35+2,4)/2*2,8*2+2,35*2+1,2*(2,4+1,8)/2*2+3*2*1,8 33,84000

zaslepení : 

4*1,5*1,6 9,60000

18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 43,44000 10,00 434,40

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 69,24800 35,00 2 423,68

(23,33+53,3+9,93)*0,8 69,25000

20 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 17,31200 35,00 605,92

(23,33+53,3+9,93)*0,2 17,31000

21 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 31,70400 130,00 4 121,52

Začátek provozního součtu

  podsyp : 

  zatrav. : 2*2*0,1 0,40000

  asf.II.tř. : 0,3*2*0,1 0,06000

  zatrav. : 4,8*1*0,1+4,6*1*0,1 0,94000

  kam.dl. : 1*1*0,1 0,10000

  štěrk : (5,3+21,9)*1*0,1 2,72000

  příp. : 3*1*0,1+(3,2+2*0,5)*1*0,1 0,72000

  obsyp : 

  asf.II.tř. : 0,3*2*0,36 0,22000

  zatrav. : 2*2*0,36+(4,8+4,6)*1*0,36 4,82000

  kam.dl. : 1*1*0,36 0,36000

  štěrk : (5,3+21,9)*1*0,36 9,79000

  příp. : 3*1*0,33+4,2*1*0,33 2,38000

  zásyp štěrkodrtí : 

  18,34-1,62-2 14,72000

  3,6-1,22 2,38000

  -0,06-0,22 -0,28000

  vytl.kub.protlakem : 

  8*3,14*0,1095*0,1095 0,30000

Konec provozního součtu

(4,94+17,57+16,82+0,3)*0,8 31,70000

22 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 7,92600 130,00 1 030,38

(4,94+17,57+16,82+0,3)*0,2 7,93000

23 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 41,68060 35,00 1 458,82

obsyp štěrkopískem : 17,57*1,01*1,2 21,29000

zásyp štěrkodrtí : 16,82*1,01*1,2 20,39000

24 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 41,68000 18,00 750,24

25 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 8,65000 100,00 865,00

26 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 39,63000 15,00 594,45

27 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce T 69,35250 40,00 2 774,10

39,63*1,75 69,35250

28 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 52,89000 55,00 2 908,95

zásyp zeminou : 

V : 63,23 63,23000



-vytl.kub. : -(4,48+17,35+16,82) -38,65000

-zatr. : -(4,8+4,6+3)*1*0,05 -0,62000

-kam.dl. : 1*1*0,18 0,18000

-štěrk : (5,3+21,9+3,2+2*0,5)*1*0,05 1,57000

K.J.,V : 6,23+2,4 8,63000

-vytl>kub. : -(0,4+1,44) -1,84000

zásyp štěrkodrtí : 20,39 20,39000

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 21,29000 90,00 1 916,10

30 181951102 Úprava pláně se zhutněním m2 57,45000 10,00 574,50

plánová úprava povrchů : (40+7,2)*1 47,20000

start.jáma protlaku : 4*2 8,00000

zaslepení : 1,5*1,5 2,25000

31 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 14,00000 30,00 420,00

32 141701102R00 Protláčení ocel.potrubí DN 200-500 mm m 8,00000 5 750,00 46 000,00

33 14221291R Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 219x6,3 mm m 8,24000 1 490,00 12 277,60

8*1,03 8,24000

34 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 36,19300 125,00 4 524,13

21,29*1,7 36,19000

35 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 34,66300 225,00 7 799,18

20,39*1,7 34,66000

36 592-13392 Žlab kabelový železob.AZD 29-100  100x31x26 cm kus 4,00000 173,00 692,00

37 592-13431 Deska kryci kabel. žlabů AZD 13-30  50x30x6 cm kus 8,00000 35,00 280,00

38 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 10,25000 120,00 1 230,00

start.jáma : 8 8,00000

zaslepení : 2,25 2,25000

39 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2,80000 80,00 224,00

asf.chod. : 1,4*2 2,80000

40 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 31,40000 120,00 3 768,00

štěrk.voz. : (5,3+21,9+3,2+2*0,5)*1 31,40000

41 113107124R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 1,00000 160,00 160,00

kam.dl. : 1*1 1,00000

42 113106122R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek m2 1,00000 50,00 50,00

43 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 5,00000 150,00 750,00

asf.místní : 5 5,00000

44 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 5,25000 300,00 1 575,00

3+2,25 5,25000

45 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 2,80000 75,00 210,00

46 113107130R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm m2 2,80000 120,00 336,00

47 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 20,00000 50,00 1 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 495,00
48 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 4,94000 370,00 1 827,80

49 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu B 10 m3 0,80200 2 100,00 1 684,20

oblouky : 3*0,154 0,46000

odbočky : 2*0,17 0,34000

50 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 6,61000 300,00 1 983,00

3*1,37+2*1,25 6,61000

Díl: 5 Komunikace 14 620,88
51 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 10,25000 65,00 666,25

asf.místní : 2,5*2 5,00000

asf.II.tř. : 1,5*2 3,00000

pro zaslepení : 1,5*1,5 2,25000

52 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 10,25000 130,00 1 332,50

53 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 10,25000 42,00 430,50

54 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 5,00000 230,00 1 150,00

55 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 5,25000 552,00 2 898,00

asf.II.tř. : 3 3,00000

pro zaslepení : 2,25 2,25000

56 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 25,00000 15,50 387,50



asf.místní : 5 5,00000

frézování : 20 20,00000

57 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 m2 5,25000 12,50 65,63

58 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 25,00000 240,00 6 000,00

59 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 5,25000 322,00 1 690,50

Díl: 8 Trubní vedení 83 518,31
60 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 47,90000 18,00 862,20

61 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 1 500,00 3 000,00

62 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 47,90000 70,00 3 353,00

63 800 00-1.. Prohlídka stok průmyslovou kamerou m 47,90000 60,00 2 874,00

64 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 350,00 700,00

65 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 450,00 450,00

66 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,00000 300,00 1 200,00

67 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 3,00000 180,00 540,00

68 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 1,00000 350,00 350,00

69 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 3,00000 300,00 900,00

70 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 2,00000 400,00 800,00

71 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 80 mm kus 1,00000 450,00 450,00

72 857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm kus 1,00000 490,00 490,00

73 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm m 47,90000 25,00 1 197,50

74 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 7,20000 18,00 129,60

75 877211121 Montáž elektrovarovek d 63 kus 13,00000 75,00 975,00

76 891211111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 1,00000 380,00 380,00

77 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00000 400,00 400,00

78 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,00000 380,00 380,00

79 Výrobce Elektrokoleno 90°, d 63 kus 2,00000 333,00 666,00

80 -"- Elektrokoleno 45°, d 63 kus 1,00000 333,00 333,00

81 -"- Spojka d 63 kus 4,00000 134,00 536,00

82 -"- Lemový nákružek d 63 kus 2,00000 120,00 240,00

83 -"- Otočná příruba d 63 kus 2,00000 279,00 558,00

84 -"- Elektrotvarovka sedlová-navrt.T-kus odbočkový s 

uzav.ventilem, d 63-32 mm

kus 4,00000 3 313,00 13 252,00

85 -"- AVK šoupátko DN 50 mm kus 1,00000 2 266,00 2 266,00

86 -"- AVK šoupátko DN 80 mm kus 1,00000 2 596,00 2 596,00

87 -"- Zemní souprava teleskopická Rd 1,1-1,8 m kus 4,00000 735,00 2 940,00

88 -"- EURO plovoucí uliční poklop kulatý kus 2,00000 609,00 1 218,00

89 -"- Uliční poklop ventilkový plastový s víčkem z litin kus 4,00000 427,00 1 708,00

90 -"- Uliční poklop hydrantový kus 1,00000 1 023,00 1 023,00

91 -"- EURO teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 50 

mm, roz.1,1-1,85

kus 1,00000 1 126,00 1 126,00

92 -"- EURO teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 80 

mm, roz.1,1-1,85

kus 1,00000 1 126,00 1 126,00

93 -"- Podkladové desky pod uliční poklopy kus 6,00000 151,00 906,00

94 -"- Podkladové desky pod hydrantové poklopy kus 1,00000 297,00 297,00

95 -"- Hydrant podzemní DN 80 mm, v=1,5 m kus 1,00000 8 198,00 8 198,00

96 -"- Vodovodní trubky PE 100 32/3,0  mm, RC, SDR 11 PN 16 m 7,30800 24,50 179,05

7,2*1,015 7,31000

97 -"- Vodovodní trubky PE 100 63/5,8 mm, RC, SDR 11 PN 16 m 48,61850 87,00 4 229,81

47,9*1,015 48,62000

98 -"- N-90°, DN 80 mm kus 1,00000 1 024,00 1 024,00

99 -"- FFR 80/50 kus 1,00000 965,00 965,00

100 -"- T 80/80 kus 1,00000 1 430,00 1 430,00

101 -"- T 100/50 kus 1,00000 1 794,00 1 794,00

102 -"- Tvarovka X 80 kus 1,00000 356,00 356,00

103 -"- FF 80, dl.200 mm kus 1,00000 822,00 822,00

104 -"- Přírubový adaptér DN 100 mm kus 2,00000 2 489,00 4 978,00

105 -"- Kroužek pro DN 100 mm kus 2,00000 34,00 68,00

106 -"- Spojka DN 25 mm kus 4,00000 297,00 1 188,00



107 -"- Manžety na chráničky kus 2,00000 781,00 1 562,00

108 -"- Kluzné objímky typ B, V=50 mm kus 12,00000 144,00 1 728,00

109 857201131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 50 mm kus 1,00000 250,00 250,00

110 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

111 850 24-0000 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 50 kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

112 Výrobce Tvarovka X 50 kus 1,00000 435,00 435,00

113 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 39,90000 8,50 339,15

47,9-8 39,90000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 157,99
114 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 7,00000 65,00 455,00

asf.m. : 2,5*2+2 7,00000

115 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 13,00000 100,00 1 300,00

asf.II.tř. : 1,5*2+2*2+1,5*4 13,00000

116 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm š.4 mm m 7,00000 65,00 455,00

2,5*2+2 7,00000

117 919112213 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku š=10 mm, H=25 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 7,00000 30,00 210,00

118 919121112 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu pro 

komůrky 10/25

m 7,00000 65,00 455,00

119 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 24,77900 30,00 743,37

120 997221559 Příplatek za další 1 km t 223,01100 6,00 1 338,07

24,779*9 223,01100

121 997 22-1845 Poplatek za skládku asfaltu t 6,10200 120,00 732,24

122 997 22-1855 Poplatek za skládku kameniva t 18,15900 100,00 1 815,90

123 997 22-181.5. Poplatek za skládku betonu t 0,51800 120,00 62,16

124 919-72-1293 Geomříže 50/50, vyztužení stáv.asf.povrchu ze skelných 

vláken s geotextílií

m2 16,75000 95,00 1 591,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 832,00
125 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 95,80000 40,00 3 832,00

Díl: M21 Elektromontáže 1 053,80
126 210800527R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 52,69000 6,00 316,14

47,9+47,9*0,1 52,69000

127 34140844R Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6mm2 m 52,69000 14,00 737,66

Díl: M23 Montáže potrubí 2 800,00
128 230200116R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 m 8,00000 350,00 2 800,00

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
129 VRN0 Kompletační činnost zhotovitele Soubor 1,00000 500,00 500,00

130 VRN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00



S: 20170030B

O: SO 02

R:  

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 64 603,19
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 8,00000 48,00 384,00

2 115101301R00 Pohotovost čerpací soupravy den 1,00000 40,00 40,00

3 119001412R00 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm m 3,00000 350,00 1 050,00

kanal. DN 300 : 3*1 3,00000

4 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 3,00000 100,00 300,00

NN : 3*1 3,00000

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 6,32000 55,00 347,60

zatrav. : (26,1+3,5)*1*0,2+2*1*0,2 6,32000

6 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,30000 250,00 3 075,00

3*1,3*1,8+3*1,1*1,6 12,30000

7 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 34,68300 160,00 5 549,28

Začátek provozního součtu

  asf.II.tř. : 2,9*1*1,79-2,9*1*0,54 3,63000

  asf.místní : 1,5*1*1,75-1,5*1*0,4 2,02000

  zatrav. : 26,1*1*1,67-26,1*1*0,2 38,37000

  asf.místní : 10,6*1*1,48-10,6*1*0,4 11,45000

  zatrav. : 3,5*1*1,54-3,5*1*0,2+2*1*1,65-2*1*0,2 7,59000

Konec provozního součtu

63,06*0,55 34,68000

8 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 15,76500 170,00 2 680,05

63,06*0,25 15,77000

9 132401201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 6,30600 590,00 3 720,54

63,06*0,1 6,31000

10 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 6,30600 1 400,00 8 828,40

63,06*0,1 6,31000

11 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 137,58200 25,00 3 439,55

(2,9*1,64+1,5*1,6+26,1*1,52+10,6*1,33+3,5*1,39+2*1,5)*

2

137,58000

12 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 137,58000 10,00 1 375,80

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 50,44800 35,00 1 765,68

63,06*0,8 50,45000

14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 12,61200 35,00 441,42

63,06*0,2 12,61000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 28,83200 130,00 3 748,16

Začátek provozního součtu

  podsyp : 

  asf.II.tř. : 2,9*1*0,15 0,44000

  asf.míst. : 1,5*1*0,15 0,23000

  zatrav. : 26,1*1*0,15 3,92000

  asf.místní : 10,6*1*0,15 1,59000

  zatrav. : 3,5*1*0,15 0,53000

  napoj. : 2*1*0,15 0,30000

  obsyp : 

Položkový rozpočet 

Nové Město na Moravě, ul.Křičkova a Soškova

Rekonstrukce vodovodu, úsek 2

 



  asf.II.tř. : 2,9*1*0,45 1,30000

  asf.místní : 1,5*1*0,45 0,68000

  zatrav. : 26,1*1*0,45 11,74000

  asf.místní : 10,6*1*0,45 4,77000

  zatrav. : 3,5*1*0,45 1,57000

  napoj. : 2*1*0,45 0,90000

  zásyp štěrkodtí : 

  asf.II.tř., V : 3,62 3,62000

  -vytl.kub. : -(0,44+1,31) -1,75000

  asf.místní : 2,03+11,45 13,48000

  -(0,24+0,68+1,59+4,77) -7,28000

Konec provozního součtu

(7,0+20,97+8,07)*0,8 28,83000

16 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 7,20800 130,00 937,04

(7,0+20,97+8,07)*0,2 7,21000

17 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 35,19640 35,00 1 231,87

obsyp štěrkopískem : 20,97*1,01*1,2 25,42000

zásyp štěrkodrtí : 8,07*1,01*1,2 9,78000

18 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 35,20000 18,00 633,60

19 167101151R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 m3 6,30000 100,00 630,00

20 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 36,08000 15,00 541,20

21 171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce T 63,14000 40,00 2 525,60

36,08*1,75 63,14000

22 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 36,76000 55,00 2 021,80

zásyp zeminou : 

zatravněno, V : 38,37+7,59 45,96000

-vytl.kub. : -(3,92+0,53+0,3+11,75+1,58+0,9) -18,98000

zásyp štěrkodrtí : 9,78 9,78000

23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 25,44000 90,00 2 289,60

24 181951101 Úprava pláně bez zhutněním m2 31,60000 5,00 158,00

(26,1+3,5+2)*1 31,60000

25 181951102 Úprava pláně se zhutněním m2 15,00000 10,00 150,00

(2,9+1,5+10,6)*1 15,00000

26 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 31,60000 30,00 948,00

27 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 31,60000 12,50 395,00

28 113107123R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 15,00000 120,00 1 800,00

asf.místní : (1,5+10,6)*1 12,10000

asf.II.tř. : 2,9*1 2,90000

29 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 12,10000 150,00 1 815,00

asf.místn. : 12,1 12,10000

30 113107144R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm m2 2,90000 300,00 870,00

asf.II.tř. : 2,9 2,90000

31 113151114R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm m2 20,00000 50,00 1 000,00

32 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 0,39060 90,00 35,15

31,6*1,03*0,012 0,39000

33 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 43,24800 125,00 5 406,00

25,44*1,7 43,25000

34 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 16,62600 225,00 3 740,85

9,78*1,7 16,63000

35 592-13392 Žlab kabelový železob.AZD 29-100  100x31x26 cm kus 3,00000 173,00 519,00

36 592-13431 Deska kryci kabel. žlabů AZD 13-30  50x30x6 cm kus 6,00000 35,00 210,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 728,40
37 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 7,00000 370,00 2 590,00

38 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu B 10 m3 1,09400 2 100,00 2 297,40

oblouky : 6*0,154 0,92000

odbočky : 1*0,17 0,17000

39 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 9,47000 300,00 2 841,00



6*1,37+1*1,25 9,47000

Díl: 5 Komunikace 17 000,35
40 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 15,00000 65,00 975,00

asf.místní : 12,1 12,10000

asf.II.tř. : 2,9 2,90000

41 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 15,00000 130,00 1 950,00

42 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 15,00000 42,00 630,00

43 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 12,10000 230,00 2 783,00

44 565171113R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm m2 2,90000 552,00 1 600,80

45 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 m2 2,90000 12,50 36,25

46 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2 m2 15,00000 12,50 187,50

47 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 12,10000 240,00 2 904,00

48 577112124R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 20,00000 250,00 5 000,00

49 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 2,90000 322,00 933,80

Díl: 8 Trubní vedení 116 387,26
50 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 44,60000 18,00 802,80

51 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 1 500,00 3 000,00

52 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 44,60000 70,00 3 122,00

53 800 00-1.. Prohlídka stok průmyslovou kamerou m 44,60000 60,00 2 676,00

54 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 350,00 700,00

55 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu kus 2,00000 180,00 360,00

56 850245121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 50 kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

57 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

58 851311131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový DN 150 

mm

m 44,60000 180,00 8 028,00

59 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150 mm kus 8,00000 450,00 3 600,00

60 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 1,00000 400,00 400,00

61 857201131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 50 mm kus 2,00000 250,00 500,00

62 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 150 mm kus 1,00000 580,00 580,00

63 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00000 450,00 450,00

64 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 kus 1,00000 550,00 550,00

65 Výrobce Trouby litinové DN 150 mm, C 64 Zinek-Plus (400 g/m2) m 45,04600 1 160,00 52 253,36

44,6*1,01 45,05000

66 -"- MMK 11,25°, DN 150 mm kus 2,00000 2 195,00 4 390,00

67 -"- MMK 22,5°, DN 150 mm kus 1,00000 1 963,00 1 963,00

68 -"- MMK 45°, DN 150 mm kus 2,00000 2 271,00 4 542,00

69 -"- EU, DN 150 mm kus 1,00000 1 588,00 1 588,00

70 -"- Q 90°, DN 50 mm kus 1,00000 965,00 965,00

71 -"- FFR 150/100 mm kus 1,00000 1 337,00 1 337,00

72 -"- FFR 150/50 mm kus 1,00000 2 429,00 2 429,00

73 -"- T 150/150 mm kus 1,00000 2 834,00 2 834,00

74 -"- Přírubový adaptér DN 100 mm kus 1,00000 1 144,00 1 144,00

75 -"- Přírubový adaptér DN 50 mm kus 1,00000 1 782,00 1 782,00

76 -"- Kroužek pro DN 50 mm kus 1,00000 21,00 21,00

77 -"- Kroužek pro DN 100 mm kus 1,00000 34,00 34,00

78 -"- AVK šoupátko DN 100 mm kus 1,00000 3 106,00 3 106,00

79 -"- AVK šoupátko DN 150 mm kus 1,00000 5 329,00 5 329,00

80 -"- EURO teleskop.zem.souprava pro AVK šoupata DN 100-

150 mm, roz.1,1-1,85

kus 2,00000 1 126,00 2 252,00

81 -"- EURO plovoucí uliční poklop kulatý kus 2,00000 609,00 1 218,00

82 -"- Podkladové desky pod uliční poklopy kus 2,00000 151,00 302,00

83 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 44,60000 8,50 379,10

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 915,22
84 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 24,20000 65,00 1 573,00

asf.místní : 12,1*2 24,20000

85 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 5,80000 100,00 580,00

asf.II.tř. : 2,9*2 5,80000



86 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm š.4 mm m 24,20000 65,00 1 573,00

87 919112213 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku š=10 mm, H=25 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 24,20000 30,00 726,00

88 919121112 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu pro 

komůrky 10/25

m 24,20000 65,00 1 573,00

89 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 12,05500 30,00 361,65

90 997221559 Příplatek za další 1 km t 108,49500 6,00 650,97

12,055*9 108,49500

91 997 22-1845 Poplatek za skládku asfaltu t 6,05500 120,00 726,60

92 997 22-1855 Poplatek za skládku kameniva t 6,00000 100,00 600,00

93 919-72-1293 Geomříže 50/50, vyztužení stáv.asf.povrchu ze skelných 

vláken s geotextílií

m2 5,80000 95,00 551,00

2,9*2 5,80000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 400,00
94 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 20,00000 20,00 400,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 90,00
95 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 1,00000 50,00 50,00

96 969011121R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 1,00000 40,00 40,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 4 445,22
97 971052241R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm kus 1,00000 750,00 750,00

98 997013501 Odvoz suti na skládku t 0,06700 250,00 16,75

99 997013509 Příplatek za dlaší 1 km t 0,15300 6,00 0,92

0,017*9 0,15300

100 997013802 Poplatek za uložení-odpad železobetonový t 0,01700 150,00 2,55

101 93631R001 Zabet. potrubí uloženého ve vynechaných otvorech m3 0,02450 150 000,00 3 675,00

0,35*0,35*0,2 0,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 912,00
102 998273101R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop t 97,80000 40,00 3 912,00

Díl: M21 Elektromontáže 981,20
103 210800527R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 49,06000 6,00 294,36

44,6+44,6*0,1 49,06000

104 34140844R Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6mm2 m 49,06000 14,00 686,84

Díl: VN Vedlejší náklady 3 500,00
105 VRN0 Kompletační činnost zhotovitele Soubor 1,00000 500,00 500,00

106 VRN1 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00
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