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SMLOUVA o REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

č. VPICIMSI2020I00193

 

mezi

CETIN a.s.

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

VPIC Ostrava—Bartovice, chodník Bémova



Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2020/00193 SAP 8/4 Hana:

Číslo smlouvy Stavebnika: S 0024/2021/SŘDaŽP Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ičo: 04084063

DIC: 0204084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní s o'ení: PPF banka a.s.

(dále jen „CETIN“)

a

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupená Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivé jako

„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení

§ 104 odst. 17 zákona č, 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacich“)

tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže

uvedený význam, není-Ii Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Bartovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedeni SEK

ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní

realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.

4.1 písmeno (a) Smlouvy;
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sít' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě

spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,

které umožňují přenos signálů po vedeni, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutaci okruhů nebo

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, vjakém jsou

používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,

bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci síte" elektronických komunikací

společnosti CET/N a.s.“ ze dne 25.2.2020 vydané pod čj. 556238/20, jehož nedílnou součástí

jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel

Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva

k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. úvooní USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvyje vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Ostrava-

Bartovice, chodník Bémova“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek

Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné

náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka

nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována vrozsahu (územním a stavebnětechnickém) a

na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládkyjsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí —- rozhodnutí o umístění stavby

Překládky,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy

osmlouvě budoucí o zřízení služebnosti svlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
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3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky

nebude Překládka realizována.

Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. .Je-li realizací

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá

společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,

(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně

učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací

skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu svyznačením rozsahu služebnosti

k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených

nemovitosti a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky

Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby Překládky;

(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky

a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikované

výzva“).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního

rozhodnutí -— rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN

Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je

uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti

zúzemního rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby Překla'dky. Ve lhůtě dle

předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETlN územní

rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby Překládky. .

Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne,

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikované výzva;

(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 pism. (a) Smlouvy;

(o) Stavebník splnil povinnosti dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;

(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí -—

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETlN a vlastníky Překládkou dotčených

nemovitostí musí dojít sohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických

komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky k uzavření

smlouvy o zřízení služebností případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacim

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17

Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady

vzniklé společnosti CETIN vsouvislosti sPřekládkou. Stejně tak bude Stavebník

povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad

služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN

v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí

smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení

služebností potřebnou součinnost.

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení

Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky

přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a

o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení

Stavebníka.

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8

Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,

že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem

od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu

elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

NÁKLADY SPOJENÉ s PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými nákladyjsou

všechny nezbytně náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka

nebyla Stavebníkem vyvolána.

Výše nákladů Překládky stanovených na. základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy

365.339,-Kč (slovy: tři sta šedesát pět tisíc tři sta třicet devět korun českých).

Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše

nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů

společnosti CETlN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických

komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do tří (3)

měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky

stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

V případě, že vsouvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník

se zavazuje je společnosti CETlN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty
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5.5

6.1

v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle

pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení

vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(o) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů

na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované

subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované

dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,

(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

vúčinném znění, které vzniknou společnosti CETlN v důsledku získávání

potřebných správních rozhodnutí — povolení, které jsou nezbytné k realizaci

Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené

vsouvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních

poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanOVení § 25 zákona č. 13/1997

Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné

pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských

plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(I) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařizení před přepětím a nadproudem,

včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu

se změní písemným oznámením společnosti CETlN o změně výše nákladů na Překládku

doručeným Stavebnikovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost

CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním

roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní

rok. Společnost CETIN neni povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení

o změně výše nákladů.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen

uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura"). Faktury budou

společnosti CETlN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 35.553,- Kč (slovy: třicet pět tisíc pět set

padesát tři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (1 5) dnů

od předložení Projektu Stavebnikovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů

od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení

Faktury.

Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno

jinak.

Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury

připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, kjejíž úhradě je dle

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné

Smluvní straně k její úhradě.

Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Valentýna Stachová

funkce: s ecialista ro 'stavbu sítě — řekládk SEK

ve věcech technických: lng. Tomáš Marek

funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Bc. Aleš Boháč, MBA

funkce: starosta

ve věcech technických: lng. Věra Raisová

funkce: vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení

je účinně okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není—li v odstoupení stanoveno

pozdější datum jeho účinnosti.

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto

prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy

odstoupit.

Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit

společnosti CETlN veškeré náklady společnosti CETleiž vzniklé v souvislosti s plněním

ze Smlouvy.

Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky

stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky

stanovených na základě CTN.

Odstoupí-Ii Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit

společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETiNjiž vzniklé v souvislosti s plněním

ze Smlouvy.

Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že

odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která

upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případně nároky Smluvních stran

na zaplacení úroků zprodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

Kvalifikované výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let

od uzavření Smlouvy. Marně uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a

účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření

Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikované

výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti

CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy

do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případně nároky Smluvních

stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,

která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

VPIC Ostrava-Bartovice, chodník Bémova 8
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11.

11.1

11.2

11.3

11.4

12.

12.1

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje

(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 20161679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dálejen „GDPR“) subjektů údajů,

kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné

osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností

vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní

strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to

v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně

disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání

Osobních údajů z přejímajíci Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím

které přejímajíci Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající

ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se

považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a

za podmínek stanovených Smlouvou.

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek

nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje

subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímajíci

Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímajíci Smluvní

stranouje společnost CETIN, předávajicí Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž

i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu

údajů, kterějsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany—osobnich—udaiu. Splnění povinnosti uvedené

vtomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímajíci Smluvní straně

na výzvu písemně doložit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), vúčinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).

Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnitjejí

obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.

Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle

Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po

jeho obdržení. Nebude-Ii Smlouva uveřejněna vsouladu se Zákonem o registru smluv

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností

CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění

Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob 3 termínů bude odpovídat tomuto principu a

časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN

Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

VPIC Ostrava-Bartovice, chodník Běmova 9
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122

12.8

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem

České republiky, zejména občanským zákoníkem

Písemným stykem či pojmem „Písemně“

jedním z těchto způsobů:

se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv

(a) v listinné podobě;

(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák, č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, takjakjsou specifikovány

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta

první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem

(b) a (C)-

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů,

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení

zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.

Nedohodnou—li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá

ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními

stranami či zvyklostí zachcvávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomý žádných dosud mezi nimi zavedených

obchodních zvyklostí či praxe.

Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat

za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany

ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro

případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského

zákoníku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; 8

§ 1748.

Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

nebezpečí změny okolností.

S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu

ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez

předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.1OSmlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité

pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými

ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem

obchodniho tajemství a zároveň nejsou informacemi poživajicími ochrany důvěrnosti

majetkových poměrů.

12.128polečnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními

předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a

odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance

- httpszl/www.cetin.cz/corporate-compliance).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou

využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a

realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) cti a dodržuje platné a

účinně právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy.

Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádnýjeho pracovník, zástupce nebo

externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a

účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho

prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby

zabránil tomu, že on nebojakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník

poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník

prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude

vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež

by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejim jménem, dává dodržování

uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí

Doložka

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení),

O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 882/4921 ze

dne 20. ledna 2021
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1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název: VPIC Ostrava-Bartovice, chodník Bémova

Kategorie: 2 — Přenosová síť (TN)

Podkategorie: 1 - Opt.kab a trubičksyst vč. HDPE a výkopů

Typ investice: VPIC

Důvod 1:

Číslo interní: 23443/20/0027

Prvek SPP:

ABC:

HOST:

ATÚ:

Kapacimz’ údaje

Průměrný náklad na:

100800_Délka HDPE trubek pro OK 0000 km kmp mk

100200_Delka metalických kabelů 0.000 km kmk mk

100700_Délka nadzemní tratě 0,000 km km vyk

100100_Délka párů v metalických kabelech 0,000 km km kv

100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.000 km krno kv

Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j.

100400_Páry zakončené v účast. Rozvaděčích 0 pár

100900_Počet bytových domů 0 BD

101100_Počet bytových jednotek v bytových 0 bj

domech

100500_Počct rodinných domů 0 RD

100600_Počet bytových jednotek v rodinných 0 bj

domech

Požadavky:

Název polygonu:

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:

Příprava: 0 tis. Kč

Materiál — přímá dodávka Cetin: 0 tis. Kč

Materiál zhotovitele-vykazovaný: Otis. Kč

Materiál zhotovitele—nevykazovaný: 0 tis. Kč

Montáž: 0 tis. Kč

Zemní práce: Otis. Kč

GOZ: 0 tis. Kč

Poplatky: 0 tis. Kč

Ostatní: 0 tis. Kč

Provozní práce: 0 tis. Kč

VBŘ příprava + realizace: 0 tis. Kč

NPV:

OPEX: 0 tis. Kč

Celkové investiční náklady včetně přípravy: 0 tis.Kč

Celkové realizační náklady: 0 tis.Kč

 

 
 

 

 

 



 

Termíny:

 

 

Platnost ÚR od:

Platnost ÚR do:

Plánované zahájení přípravy:

Plánované ukončení přípravy:

Plánované zahájení realizace:

Plánované ukončení realizace:

Nabídka k přeiímce (Plain): ..........................
 

0

1.2 Účel stavby:

 

 
CTN stavby “ VPIC Ostrava—Bartovice, chodník Bémova“.

Akce řeší přeložení úložných SEK CETlN v Ostravě—Bartovicích v křižovatce ul. Těšínská-Bémova z důvodu

výstavby chodníku.

 

 
 

 

 

 



 

 

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

| Objednávka CETIN, podklady a situace projektu poskytnutá investorem a projektantem stavby.

2.2 Navrhované řešení:
 

Stavba je situována v k.ú. Bartovice (715085), obec Ostrava. Jedná se o přeložení podzemních

metalických a optických sítí CETIN — 3x kabel PPFLE 100XN 0,4 a 1x kabel PPFLE 3XN 0,4, trubka HDPE 40

O/CVCV, trubka HDPE 40 Cfl3B a trubka HDPE 40 O/BB s optickým kabelem, všechno formou vložek.

Metalická síť:

- metalické kabely 3x PPFLE 100 XN 0,4 a metalický kabel PPFLE 3XN 0,4 budou stranově přeloženy

formou vložek kabelů v délkách cca 16 m, kabel PPFLE 3XN 0,4 v délce cca 18m;

— prázdné trubky HDPE 40 O/CVCV a HDPE 40 C/BB budou rovněž přeloženy formou vložek novými

trubkami V délkách po cca 16m;

- trubka HDPE 40 O/BB s OK0. K749 015 01 bude přeložena následovně:

- OK se z trubky HDPE 40 vyfoukne, z toho důvodu bude v RSU Bartovice odpojeny z ODF a

vyfouknutý za místo přeložky;

~ Po uložení nové trubky HDPE 40 O/BB se kabel opět do trubky zafoukne a vlákna se ukončí

v ODF na původních mistech;

Na akci je požadováno zpracovat PD včetně SoSB na VBŘ

 

2.3 Popis tras
 

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne  
 

2.4 Použitá technologie:

i — přeložení metalických, optických kabelů a rozvaděče OSML148 bude provedeno při přerušení provozu;

2.5 Použité předpisy:
 

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. 1

TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II

TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III

TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely

TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 _ Křižovatky a souběhy vedení

POS 65-2001

Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1).

Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně

geodetického zaměření.
 

2.6 Koordinace:
 

— přeložka je třeba koordinovat se zemními pracemi na staveništi ajejí provedení s ohledem na okolní teplotu, která

musí být vyšší jak +50C;
 

2.7 Ostatní:
 

Kontakty:

Projektový koordinátor CETIN: Tomaš MarekW

Investor: Statutární město Ostrava, Úřad městs 0 0 vo u a vamce a Bartovice

Zástupce: Bc. Aleš Boháč, MBA - starosta

  

Žadatel: Ing. Věra Raisova ,vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí, Statutární město Ostrava, Uřad městského obvodu Radvanice a

Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice   
  



 

 

 

 

— Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a

stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

  

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňuiící akce — vloženy: nejsou
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterní číslo SAP Název projektu: Stav: —|

Navazující akce - vložené:

] Interní číslo SAP Název projektu: Stav: j

4. Vyjádření a záznamy — viz příloha

5. Přílohy

Název přílohy Stupeň

01 sírsi vztahy.pdf VPIC

02 katastrpdf VPIC

O3 fotodokumentace.pdf VPIC

04 schema trubek HDPE a MET stavajici stav VPIC

05 schema trubek HDPE a MET novy stav VPIC

Rozpárovací tabulka OSML148 VIPC

Obsazaeni rozvaděče OSML148 VIPC

Rozpárovací tabulka OSML933 VIPC

Obsazení rozvaděče OSML933 VPIC

Kalkulace nákladů - PPD VPIC    
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Informace opozemku

' Parcelní Číslo: 7461

 

 

 

 

. Obec: gmfiyiaznz

Katastrální území: MWÁBE

Číslo LV: „1336

Výměra [m2]: 24773

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

l Mapový list:

l Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

l Způsob využití: silnice 1

i Druh pozemku: ostatní plocha i
 

Vlastníci, jiní oprávnění

 

vlastnické pi „'nlJ Podíl

Moravskoslezský kraj, 28 řijna 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Lis—o.podarení 53 3/er3mr12713;631:11117 Poclii

!

i

3

l
l

l

l

l
l

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava

 

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPB.

Omezení vlastnického práva

 

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno vedení

Věcné břemeno zřizování a provozovánívedeni 
 

Jiné zápisy

 

TYP

 
Změna výměr obnovou operátu l

 

Řízeni v rámci kterých byl !( nemovitosti zapsán cenový udaj

Nemovitostjev územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastralní úřad Pro Moravskoslezský_kraj,

Katastrální pracoviště Ostrava/>1

 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.06.2020 11:00:02.

© 2004 - 2020 Český Úřad zeměměřický a katastrální/) Verze aplikace 5.6.3 build 0



Informaceopozemku

3 Parcelní číslo1552122

 

 

' Obec: thm

r Katastrální území: Bartovice [715085]

3 Číslo LV: M

; Výměra [m2]: 727

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

! Mapový list:

l Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

, Druh pozemku: zahrada

 

 

Vlastníci,jiní oprávnění

 

v'řasínická pravo Dgfiil

, Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Svéena s1: iava Pa.“:,í :s 1 .9 vlastnich? obce Padlí

Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Radvanice, 71600 Ostrava

 

Způsob ochrany nemovitosti

 

na:av

  zemědělský půdní fond

 

Seznam BPEJ

  

 
ESPEJ‘ Vyměra.

if 644002 727

 

Omezení vlastnického práva

 

Typ  Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

 

Jiné zápisy

Nejsou evidovanyžadnéJiné zapisy

Řízení v ramcikterych byl k nemovitostizapsán cenový údaj

Nemovitostie v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČRvykonává Katastrální úřadpro Moravskosllezsky__kraj“

Katastrální pracoviště Ostrava/)

 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.06.2020 11:00:02.

© 2004 — 2020 My úřad zeměměřický a katastrálníž
Verze aplikace 5,6.3 build 0



Informace o pozemku

' Parcelní číslo: 4521/\

 

 

 

Obecz Qstravaiwliž.

Katastrální území: Bartovice [115955]

l Číslo LV: %

i Výměra [m2]: 8344

E Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

l Mapový list:

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

i Způsob využití: silnice

! Druh pozemku: ostatní plocha

 

Vlastníci,jiní oprávnění

 

Vlaštnícke pravo
Podíl

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Svařené Správa nemovitostí ve vžnstnirzžvř obsa
Podíl

 
Městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, Radvanice, 71600 Ostrava l

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parceia nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

 

Wp

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno vedení

  Věcné břemeno zřizování a provozovánívedení

 

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjiné zápisy.

Řízení, v ramcikterých byl k nemovitosti zapsán cenovy (WEE!)-

NemOVItostJev územnímobvodu, kdestátnísprávu katastru nemowtostiČR vykonává Katastrální uřadproMoravskoslezskykraj,

Katastrální pracoviště Ostrava/7

 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 30.06.2020 11:00:02.

© 2004 - 2020 Č_€5_l„<ý Úřad Zeměměřický a katastrální).,)
Verze aplikace 5.6,3 build 0



Specifikace nákladů__VPIC Ostrava-Bartovice, chodník Bémova

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 ~VEG - STAND. - 2020.11

Položková databáze: 2020.11

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

VPIC Ostrava—Bartovice, chodník Bémova

VEGACOM a.s.

MS kraj

Ostrava

Bartovice

PŘÍPRAVA 31 379,09 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 45 131,42 Kč

MONTÁŽ 164 863,80 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 5 564,78 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 625,42 Kč

VECNA BREMENA PŘÍPRAVA 4 173,60 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 18 780,36 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL 000. CETIN 0,00 Kč

MATERIAL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 86 820,28 Kč

MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 365 338,75 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 305 440,92 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 59 897,83 Kč

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks

zóna 1 do lOOm; trasa OK od 101 do 400m

ZEMNÍ PRÁCE

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks

955265 S Práce zemní pro podzemnítratě síťově 32240.00 JV

rozpočtová rezerva

958327 S Rýha bez povrchu 35/70 -100 18.00 m

952345 s Rýha v trávě 35/70-100 3.00 m

955053 5 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 180.00 m

MONTÁŽ

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky — stavba 262.00 m

958308 S Měřeníjednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 14.00 ks

952641 S Měření kapacitních nerovnováh během stavby 3.00 ks

958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nmj - stavba 10.00 ks

958316 5 Měření přímou metodou (1625 nm) — stavba 10.00 ks

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 4.00 ks

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 299.00 ks

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 299.00 ks

952643 5 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 4.00 ks

955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 603.00 ks

955268 S Montáž podzemnítratě síťové metalické 6200.001V

náklůady na koordinaci - vytýčení stavby, respektive body a hloubky nové překládané trasy

955282 5 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 6.00 ks

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 1.00 ks

955945 S Montáž spojky T (Y) (|) 1.00 ks

Celková cena

5 817,73 Kč

25 551,35 Kč

5 205,50 Kč

32 240,00 Kč

4 639,50 Kč

1 041,12 Kč

200520 Kč

961,54 Kč

2 188,62 Kč

557,76 Kč

781,60 Kč

521,20 Kč

644,52 Kč

11 116,82 Kč

7 412,21 Kč

347,04 Kč

59 793,48 Kč

5 200,00 Kč

10 411,26 Kč

1 177,47 Kč

147,85 Kč

 



955284 S

952602 S

954990 5

954992 5

958592 5

958331 S

955298 3

955259 5

958469 5

958336 s

953553 5

958555 5

958556 5

955083 s

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

955273

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955251 5

955193 5

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830

Montáž spojky, redukce mechanické rozeb

Montáž trubky úložné

rv!

Montaz uložných kabelů do 15 XN

Montáž úložných kabelů do 300 XN

Provádění PEW v maintenance window

Svařeníjednotllvého vlákna v transportní a metropolitní síti

Ukončení Jedné čtyřky v rozvaděčl

Ukončení kabelu v rozvaděči

Uvedení 51:21be do provozu

Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky

Zkouška trhací

Zpracování dok. skut. provedenído 50 rn

Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m

Zrušení ukončení kabelu v rozvaděčl

Předměření trasy do 100 rn

Domě-ření trasy do 100 m

Plán geompro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)

Uzavřenísml. o SB o VBŘ

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene

náklady na VBŘ - odhad

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovltostí.

955315 Uzavření sml.na zák|.SSB a přípr.vk|.VBŘ

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN

Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost Název položky

MATERIAL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá

300110 5 Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4

300000 5 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4

312240 S Konektor 0Y2 přímý- plněný

302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5

312425 S Modul konektor. 9700-10P

323051 S Ochrana svarů trubičková PSSGO-l, 60mm

318807 5 Spojka ! trubky průběžná40EBM-R4O vodot

320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8—350

320298 S Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Piasson

310407 S Trubička ochran. 0181755 33m 105317549

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy

300036 5 Trubka HDPE 40/33 oranž. —2x bílé pruhy

300037 5 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x červené pr.

308513 5 Ubrousek čístící pro opt. vlákno 34155

MATERIAL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304884 S Pásek vázací 365x7,8 mm

304267 S. Páska lepícíiz. 19mmx20mx0,15mm černá

301685 5 Páska pryž. izolačnílemxlOm Rotunda

316064- S Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g

5.00 ks

54.00 m

25,00 m

54.00 m

1.00 ks

24.00 ks

3.00 ks

1.00 ks

3831.60 JV

474.00 m

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

2.00 ks

7500.00 JV

2.00 ks

2.00 ks

Množství

21.00 ks

21.00 m

50.00 m

54.00 m

25.00 m

12.00 ks

3.00 ks

60.00 ks

24.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

6.00 ks

5.00 ks

24.00 ks

18.00 m

18.00 m

18.00 m

1.00 ks

20.00 ks

7.00 ks

7.00 ks

7.00 sad

240,35 Kč

648,54 Kč

528,00 Kč

2 007,72 Kč

31 618,06 Kč

9 379,44 Kč

74,37 Kč

359,43 Kč

3 831,60 Kč

8 332,92 Kč

1 563,20 Kč

1 138,25 Kč

2 731,81 Kč

148,74 Kč

5 564,78 Kč

5 564,78 Kč

3 060,64 Kč

4 173,60 Kč

7 500,00 Kč

5 008,30 Kč

6 272,06 Kč

Celková cena

798,42 Kč

92,82 Kč

114,50 Kč

10 069,92 Kč

339,25 Kč

17,40 Kč

692,46 Kč

1 383,60 Kč

146,64 Kč

1 164,94 Kč

764,29 Kč

5 163,48 Kč

733,20 Kč

63 769,92 Kč

462,06 Kč

462,06 Kč

462,06 Kč

183,26 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

 





DOHODA o PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO

ROZHODNUTI

CETIN a.s.v

se sídlem: Ceskomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

ICQ: 04084063

DIC: CZO4084063

zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě —

překládky SEK

(dále jen „Nabyvatel“)

a

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupená Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

(dále jen „Převodce“)

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní

strana“,

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají tuto

DOHODA o PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO

ROZHODNUTI

(dále jen „Dohoda“)

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě Společného povolení č. 70/8/2020 stavby „Chodník ul. Těšínská

v úseku ul. Bémova - aut. zastávka Bartovická“ ze dne 27. 8. 2020 vydáno statutárním

městem Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí pod č. j. RaB/O4085/20/SŘDaŽP/Rai, které nabylo právní

moci dme 2. 10. 2020 (dále jen „Společné povolení“) oprávněn k umístění stavebního

objektu 80 460 Přeložka sdělovacího kabelu (dále jen „Stavba“). Společné povolení je

Přílohou č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti ze Společného povolení, a to právo

k umístění Stavby za podmínek v citovaném Společném povolení stanovených, a dále

s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou

stanoveny v Společného povolení.

2. PŘEVOD PRÁV

Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele

některá práva a povinnosti ze Společného povolení, ato toliko právo k umístění Stavby za

podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související práva a

povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců

inženýrských sítí a účastníků řízení, takjakjsou v Společného povolení stanoveny.

Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnimu orgánu nejpozději do

třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními

předpisy Ceské republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou

řešeny příslušnými soudy Ceské republiky.

Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po

uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnýmí

ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je

vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či

jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadni či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami

či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody,

ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany

potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklosti

CI praxe.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejiho uzavření.

Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

Následující Přílohyjsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 — Společného povolení č. 70/8/2020



Nabyvatel:

B 9 “03- 2021
V Ostravé dne

 

CETIN a.s. \

Valentýna Stachová

specialista pro výstavbu sítě — překládky

SEK

 

Převodce:

22 --U1- 2021

V Ostravě dne

 

Statutární město Ostrava,

Městský obvod Radvanice a Bartovice

Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta





* Ží' $tatutámí město Ostrava

%Ě Uřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

„Š' Odbor stavebního řádu, dcpravy a životního prostředí

Vaše značka:

Ze dne: 21.4.2020

 

Č.j.: RaB/O4085/20/SŘDaŽP/Rai ď"

Slo—Zn.: S—RaB/01860/20 w -- = ,

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Raisov Vě

Telefon:

E—mail:

Datum: 27. 8. 2020

Vypraveno: 4. 9. 2020

Společné povolení č. 70/8/2020

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice & Bartovice, odbor stavebního řádu, dopravy

a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný podíe ust. § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sh.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),

vykonávající cíle ust. § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ust. článku 23 písm. 2 c) obecně závazné vyhlášky města

Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění změn a doplňků, působnost příslušného speciálního

stavebního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací, zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním

řízení posoudil podle § 945' až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ze dne

21. 4. 2020, kterou podalo statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská

87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice, lč 00845451 (dále jen „stavebníků a na základě tohoto posouzení:

Vydává společné povoleni,

kterým schvaluje podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního Opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavební

záměr Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova —— aut. zastávka Bartovšcká“ na pozemcích parc. č. 452,

476/1, 476/2 V katastrálním území Bartovice.

Druh & ůčei stavby:

Jedná se o stavbu nového chodníku na ul, Těšínská v Gstravě— Bartovících, včetně přechodu pro chodce přes

ul. Těšínská a přeložka sdělovacího kabelu.

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemlo'í podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuie:

1

Stavba se umisťuje na pozemcích parc. č. 452 (ostatní plocha), 476/1 (ostatní plocha), 476/2 (ostatní plocha)

v katastrálním území Bartovice.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba nového chodníku se umisťuje na pozemcích parc. č. 476/1 a 452 vnejdclší vzdálenosti 3,50 m

od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 552/2 (provozní staničení km 15481) a v nejmenší vzdálenosti

Těšínská 87/281. 716 00 Ostrava — Radvanice EČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451

1/13 wvwnxadvaníceostravacz Číslo účtu



Čj,: RaB/O4086/20/SŘDaŽP/Rai

0, 57 m (provozní staničení km 15438). Dále se umisťuje v prodloužení stávajícího chodníku na ul. Těšínská

na pozemcích parc. č. 476/1 a 452 v nejdelší vzdálenosti 2,30 m od hranice se sousedním pozemkem

parc. č. 557/1 (provozní staničení km 15427) a v nejmenší vzdálenosti 0, 54 m (provozní staničcní

km 15431). Středový ostrůvek přechodu pro chodce se umisťuje na pozemku parc. č. 476/1 ve vzdálenosti

8,96 m od hranice se sousedním pozemkem parc. č. 552/2 a ve vzdálenosti 3,79 m od hranice se sousedním

pozemkem parc. č. 476/2 vše v katastrálním území Bartovice.

Součástí stavby jsou stavební objekty 30 430 Osvětlení přechodu pro chodce a SO 460 Přežožka sdělovacího

vedení, ke kterým bylo vydáno závazné souhlasné stanovisko, které vydalo dne 3. 7. 2020 pod č. j.

RaB/O3299/20/SŘDaŽP/Rai Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Baltovice,

odbor stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle

§ 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), ust. § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 čl.

22 c) bodu 1.2, (Statut města Ostravy) ve znění změn a doplňků a dle ust. § 4 odst 2 písm. a) stavebního

zákona a stanovilo podmínky pro umístění těchto souvisejících staveb:

1. Zemní kabelová elektro přípojka pro osvětlení přechodu se umisťuje na pozemku p. č. 476/2

ve vzdálenosti 2, 25 m od společné hranice s pozemkem p. č. 621/3, ve vzdálenosti 1, 23 m od společné

hranice s pozemkem p. č. 620 a ve vzdálenosti 0, 85 m od společné hranice s pozemkem p. č. 476/ 1, dále

kabelová přípojka se umisťuju na pozemek p. č. 476/1 ve vzdálenosti 4, 51 m od společné hranice

s pozemkem p. č. 552/2 vše v katastrálním území Bartovice,

2. Přeložka sdělovacího kabelu se umisťuje na pozemek p. č. 476/1 ve vzdálenosti 4, 75 — 3, 85 m

od společné hranice s pozemkem p. č. 552/2 a na pozemek p. č. 452 ve vzdálenosti 2, 12 m od společné

hranice s pozemkem p. č. 552/2 vše v katastrálním území Bartovice.

Popis prostorového řešení stavby:

V rámci stavebního objektu SO 134 bude provedena výstavba chodníku délky 002164 :11, přechod pro chodce

v délce 10,5 m se středovým ostrůvkem delky 3,0 m na ul. Těšínská a místem pro přecházení přes

ul. Bémovu v délce cca 7,2 m.

Chodník je navržen v celkové šířce 2,25 m. Šířka pruhu pro chodce je 2 x 0,75 m, bezpečnostní odstup

komunikace činí 0,50 m a prostor pro osazení zábradlí 0,25 m. Chodník je z prostorových důvodů místně

zúžen na šířku 1,6 m. Jedná se o nároží ul. Bémovy a ul. Těšínské. Výškové vedení trasy chodníku vychází ::

výškového řešení komunikace, ke které še chodník přimlmut. Silniční obrubník bude výšky 15 cm, výška

obrubníku dělícího ostrůvku činí 20 cm. V místě přechodu pro chodce bude obrubník snížen na 2 cm nad

úrovní přiléhající vozovky.

Základní příčný sklon pěší komunikace je navržen 2,00 % směrem do vozovky.

Konstmkce chodníku

Komunikace pro pěší s dlážděným krytem (chodníky):

Díažba betonová šedá, vzor čtverec DL 60 mm ČSN 73 6131-1

1:026 z drceného kameniva (4-8) 40 mm. „

Stěrkodxt frakce 0-32 ŠDB min.200 133111 CSN EN 13285

ČSN 73 6123-1
 

Celkem: 300 mm

Vozovka buds od chodníku oddělena žulovým obmbníkem 150/250 mm, výšky 150 mm nad přilékající

vozovkou, a gednořádkem z dlažební kostky drobné uloženým do betonového lože.

Těšínská 87/281, 71 B 00 Ostrava »— Radvanice IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
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Č.j.: RaB/O4085/20/8ŘD3ŽP/Rai

Dělící ostrůvek bude oddělen od vozovky kamennou obrubou KS3 300/200, výšky 200 mm nad přiléhající

vozovkou, uloženým do betonového lože.

Chodník je ukončen betonovým záhonovým obrubníkem 100/10/20. Horní hrana obruby bude osazena

v úrovni chodníku (vodicí linii tvoří zábradlí se zarážkou pro slepeckou hůl).

Chodník bude opatřen trubkovým zábradlím výšky 1,1 m se zarážkou pro slepeckou hůl. Zábradií bude v

oblasti výskytu stávajícího vodovodu provedeno z rozebíratelných dílců tak, aby jej bylo možné (při práci na

vodovodu) demontovat a zpětné osadit. Založení zde bude provedeno na patkách s přírubou.

V místě přechodu pro chodce bude obrubník snížen na 2 cm nad úrovní přiléhající vozovky.

Součástí stavebního objektu je stavba vyrovnávací opěrné zídky podél nového chodníku a technická opatření

u křižujících inženýrských sítí. Zídka je rozdělena do tří částí podle své polohy a konstrukce a to:

část 1- zídka palísádová z dílců výšky 1,5 m, tloušťky 0,2 m, kotvená do betonového základku. Zídka bude

napojena na stávající palísádovou zídku, jejíž koncová část bude na šířku chodníku rozebrána. Zábradlí bude

upraveno v návaznosti na navazující úsek chodníku.

část 2- opěrná zídka z prefabrikovaných dílců tvam L základní výšky 1800 a 2050 nun. Prefabrikáty jsou

navrženy z důvodu nadměrné výšky pro palisádovou konstrukci. Prefabríkáty budou uloženy na 20 cm.

betonové podkladní vrstvě. V koncové části bude upravena trasa příkopu tak, aby nebyla v kolizi se zídkou

(posun stávajících příkopových dlaždic)

část 3- paiísádová zídka z dílců výšky 1,5 m, tloušťky 0,2 m, kotvená do betonového základku z betonu.

Stávající sjezdy k soukromým nemovitostem jsou respektovány.

Systém odvodu dešťových vod ?: komunikace zůstává zachován. Odtok dešťových vod z chodníku je zajištěn

prostřednictvím příčného a podélného sklonu chodníku a je sveden do vozovky. Dešťové vody z povrchu

komunikacejsou svedeny podél nového obrubníku do stávajícího příkopu.

V rámci stavby bude provedena stavební upravu na stávajícím oplocení na parc. č. 557/1, v množí silnice

III/479 a ul. Bémova. Dojde k rozebrání krajních rohových polí šířky 3,10 m a 3,20 m a rohového sloupku,

který bude nově ustaven na spojnici stávajících plotových sloupků v zahradě, kde budou zhotovena dvě nová

plotová pole. Konstrukce nové části oplocení bude shodná, oplocení bude opatřeno příslušným nátěrem.

Stavební objekt SO 460 řeší nové osvětlení přechodu pro chodce Budou provedena 2 nová světelná místa

VO a svítidla budou namontována na ocelový stožár vfiky 6 to bez výložníku. Svítidla budou napojena

zemním kabelem (AYKY-J 4x25) ze stávajícího nadzemního vedení ze stožáru veřejného osvětlení č, 208.

Kabel bude sveden po sloupu přes pojistkovou skříní—fu PS uchycenou ve výšce 2,5 m nad zemí do země

a v zemi pokračuje do neváha svítidla lVOp a pod ul. Těšínskou ke 2VOp. Délku zemního kabelu bude cca

40 m.

Stavební objekt SO 460 řeší současně přeložka sdělovacího vedení, které se dostává do košize s provedením

nové betonove zdi z palisády u nového chodníku. Předpoldádaná délka dotčení je cca 16 m. Dojde

k přeložení sdělovacího vedení do nového chodníku.

Vymezení území dotčeného vlívv stavby:

Jedná se o zastavěné území městského obvodu Radvanice a Bartovice, kolem páteřní silnice. V blízkosti

stavby se nacházejí rodinné domy. Stavební úřad při vymezení území dotčeného vlivy stavby zohlednil

charakter nové stavby a jej ího užívání, vzdáleností stavby od stávajících objektů a pozemků a vymezil území

dotčené vlivy stavby v rozsahu dotčených pozemků a dále v rozsahu nejbližších sousedních pozemků, jejichž

vlastníci byli vymezení jako účastníci die § 94k písm. e) stavebního zákona.
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7}

8)

9}

10)

11)

1‘2}

13)

14)

15)

16)

17)

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou

vypracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5,

702 00 Ostrava, EC 42767377 21 autorizoval Ing. Martin Staněk, autorizovaný inženýr pro dopravní

stavby, veden ČKAIT pod číslem 1103648; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího

povolení stavebního úřadu.

Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci tohoto společného povolení.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který má oprávnění k provádění stavebních prací

jako předmětu své činnosti, a který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoncšm.

Stavebník před zahájením prací stavebnímu úřadu oznámí jméno stavebního podnikatele včetně osoby

zodpovědné za vedení stavby s předložením autorizace.

Stavbu lze užívat na základě na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona).

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě (vyplývá ze závazného stanoviska

odboru dopravy, Magistrátu města Ostravy KS 2407/2019).

Vřešenérn úseku stavby má Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. 0. (dále jen ,,SSMSK“)

Zpracovaný projekt pod názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice {U479 Ostrava, ul. Těšínská

II. etapa“, jehož cílem je oprava povrchu společně s úpravou stávajících přechodů pro chodce a

středových ostrůvků, autobusových zálivů, & to vše za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu

na této komunikaci. Celý tento projekt bude financován zprostředků operačního programu a jeho

samotná realizace je plánována na období 04-05/2020. Na základě těchto skutečností & eliminace

případných dopravních omezení doporučujeme samotnou opravu chodníku provést vobdobí roku

2020 v koordinací s opravou povrchu komunikace.

Po provedení stavebních prací bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Bude zahrnovat vyznačení vodící čáry, šrafování a přechodu pro chodce Vodorovné dopravní značení

bude provedeno v souladu s TP 133. Svislé dopravní značení bude provedeno V souladu se zásadami

pro jejich umisťování. Svislé dopravní značky, ani jejich nosné konstrokce nesmějí zasahovat do

vymezené části volného prostoru komunikace pro chodce.

Před realizací stavby je investor povinný požádat odbor dopravy Magistrát města Ostravy o povolení

zvláštního užívání komunikace dle § 25 písm. 6 odst. c) 3 cl).

Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek parc. č. 476/1 v k. ú. Bartovice obec Ostrava, bude vydání

„Protokolu o předání staveniště“ po dobu realizace této stavby. 0 vystavení protokolu je nutno zažádat

SSMSK středisko Ostrava (pí Ždánská_)a to, před samotným zahájením stavebních

prací. Investor stavby nebo zhotovitel ve vlastním zájmu proto předloží žádost včetně aktuálni

katastrální situace, ve které bude zakreslena záborová plocha, termín realizace a zodpovědná osoba za

provedení stavby a dále doloží kopií platného rozhodnutí o povolení stavby.

Před zahájením realizace výše uvedené stavby dojde dále kuzavření „Smlouvy o užití síšníčního

pozemku a smlouvy o právu provést stavbu“ (pí Ždánská_)

Omezení silniční dopravy a prechodného dopravního značení bude projednáno & schváleno příslušným

orgánem Policie ČR Příkaz o dopravním značení vydá odbor dopravy Magistrátu města Ostravy

Po ukončení stavebních prací vyzve investor/zhotovitel majetkového správce ke kontrole provedení a

splnění podmínek tohoto v 'ádření sepíše se SSMSK střediskem Ostrava „Protokol () převzetí

stavenište (pí 7dansk

Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů silničního tělesa silnice W479.

Stavbou nesmí dojít k poškození ani znečištění užívaných silnic, včetně jejich součástí a příslušenství.

V průběhu provádění stavby nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese.

Zemní práce vblízkosti pozenmích komunikací majetkové správě SSMSK středisko Ostrava lze

provádět v období od 1.4 do 31.10 kalendářního roku.
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18) Z průběhu stavby bude pořízena fotodokumentace mapující stav před, při realizaci a po realizaci,

jednak v celé délce uvažovaného záboru stavby a dále po provedení finálních úprav vozovky vč.

přilehlých zpevněných pšoch.

19) Bude zachován bezpečný ;: plynulý průjezd autobusů MHD.

20) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky, obsažené ve stanoviseích a vyjádřeníeh, které jsou

součástí odsouhlasení: projektové dokumentace a to:

Spréva silnic Moravakoslezského kraje, příspěvková organizace, ze dne 2. 1. 2020 pod zn.

SSMSK/2019/33243/la

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Ba1tovice, ze dne 14 1.2020 pod č. j

RaB/07468/19/SRDa7P/Ban

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., vyjádření pro společné povolení, zn. 6.2/8025/1362/20/Dan

ze dne 17. 2. 2020

ČEZ Distribuce, 21.5., souhlas pro stavbu, zn. ] 107023345 ze dne 19. 12. 2019

GridServices, 3.110., povotení pro stavební režim, zn. 5002057261 ze dne 9. l. 2020

cem, Vyjádření ze dne 25. 2. 2020, č. j. 556238/20

Ostravské komunikace a.s. - vyjádření ze dne 3. 1. 2020 pod zn. OMS—8906/2019/TSÚ/V1

Ostravské komunikace a.s., správa V0 — vyjádření ze dne 12. 3. 2020 pod zn. OKAS—

8906/19/TSÚ/Ku

Podmín/o/ ze závazného stanoviska stavebního úřadu, statutární/zo města Ostrava. Úřad městského obvodu

Radvanice a Bartovice.-

21) Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové

organizace ze dne 2. l.. 2020 pod zn. SSMSK/2019/33243/Ja.

22) Budou dochženy podmmky z vyjádření Statutámího města Ostravy, městského obvodu Radvaínce a

Bartovice ze dne 14 1. 2020 pod č j RaB/O7468/19/SŘDaŽP stanoviska GridServiees sro ze dne

9.1 2020 pod zn. 5002057261, stanoviska ČEZ Distribuce, a..s ze dne 19.12 2019, pod zn. 1107023345

vyjádření CETIN a3.21: dne 25. 2 2020 pod č. j 556238/20,vyjád1ení Osnavskýeh vodáren a kanalizací

ae ze dne 17. 2 2020 pod zn 6.2/8025/1362/20/Da vyjádření Ostravskýeh komunikací a.s. ze dne

3.1.2020 pod zn OKAS-8906/2019/"1SU/Vlaze dne 12 3 2020 pod zn. OKAS-8)06/ 19/1"SU/Ku

23) Je nutno zachování bezpečného a plynulého průjezdu autobusů MHD.

Označení účastníků řízení podle 0 27 odst. 1 zákona č, 500/2004 Sb„ správní. řád ve znění Dozděíšíeh

předpisů (dále1en "snrávtn řád"): 

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava

ČEZ Distribuce, 21.11., Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02 Děčín 2 .

Česká telekomunikační infrastmknn'a a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 P101161 3

GasNet, s. r. o., Kušská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ostravské vodámy a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 2

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory

Správa silnic Moravskoslezske'ho kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Odůvodnění:

Dne 21. 4. 2020 obdržel speciální stavební úřad pod č. j. RaB/01860/20 žádost o vydání společného povečení

pro stavbu „Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova „ aut. zastávka Bartovícká“ na pozemcích

parc. č. 452, 476/1, 476/2 v katastrálnnn území Bartovice, Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
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Je vedeno společného řízeni, jehož výsledkem je společné povolení souboru staveb, kdy je stavbou hlavní

nový chodník, a stavbami vedlejšími přeložka sdělovacího kabelu a zemní kabelová přípojka nn pro

nasvčtleni přechodu pro chodce.

Příslušný pro vedení řízení je tedy dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona speciální stavební úřad, v tomto

konkrétním případě statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor

stavebního řádu, dopravy a životního prostředí, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 1

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

pozemních komun.il<acích“), vykonávající dle ust. § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, & ust. § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon") a ust. článku 23 písm. 2 o)

obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění změn a doplňků.

Stavebník k žádosti o vydání společného povolení připojil náležitosti uvedené v ust. § 941 odst. 2 stavebního

zákona:

- Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle 5 184a stavebního zákona

Pozemky parc.č. 452, 476/2 jsou ve vlastnictví žadatele statutárního města Ostravy lČ 00845451, svěřená

správa nemovitostí městskému obvodu Radvanice a Bartovice

Pozemek pa1c.040.76/1je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, hospodaření se svěřeným majetkem kraje

má Správa silnic Moravskoslezského kraje, pn'spčvková organizace a souhlas se záměrem je vyznačen

na situačním výkrese, který je také součástí dokladové části.

— Závaznvmi stanovisko, rozhodnutími dotčení/mi ornánů

- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Ostravy KS 2407/2019 ze dne 27. 1. 2020 pod č. j.

SM0/055785/20/0HAasR/Koz

* Krajský úřad Moravskcsíezský kraj, odbor dopravy a chytrého regionu stanovisko ze dne 30. 1. 2020

pod č. j. MSK í83973/2019

- Policie České republiky, městské ředitelství Policie Ostrava stanovisko ze dne 6. ledna 2020 pod č. j.

KEPT—298253-1/CE-2019070706

- Závazné stanovisko statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice,

stavebního úřadu ze dne 3. 7 2020 podc 3. RaB/O3299/20/SŘDaŽP/Rai

- Ministerstvo obrany ČR » stanovisko ze dne 8. ledna 2020 pod sp zn 97609/2020-1150-OÚZ—BR

- Stanoviskv vlastníků anebo správců veřejné dopravní a technické infrastruktury

- Dopravní podnik Ostrava as., vyjádření ze dne 18. 9. 2019 pod zní926834/TD0119/Kr a ze dne

21 1.2020 pod zn 1947312/TDC/19/Kr

— Ostravskék01mmikace,as, vyjádření za správu VO, 211.0KAS-6214/19/ISU/K120 dne 4. 9. 2019

- Ostravské komunikace, as., vyjádření pod zn OKAS-6214/2019/TSÚ/Vl ze dne 308.2019 a

- Ostravské vodárny & kanalizace a.svyjádření pod zn 92/8025/9692/19/Dzm ze dne lt. 9. 2019

* ČEZ Distribuce, a.s., souhlas pod zn. 1107023345 ze dne 19.12.2019

— GridServiees, s.r.o., stanovisko pod zn. 5002057261 ze dne 9. 1. 2020

— CETIN a.s., vyjádření ze dne 28.8.2019 pod č.j. 734137/19 a ze dne 25.2.2020, č. j. 556238/20

- CETIN a.s., vyjádření ze dne 19.2.2020, č. j. 526493/20

- ČEZ ICT Services, a.s. w vyjádření ze dne 4. 9. 2019 pod zn. 0700100068

— ČEZ Distribuce, a.s. sdělení o existenci zažízení ze dne 28.8. 2019 pod zn. 0101168451

— Telco Pro Services, a.s. „ sdělení o existenci vedení ze dne 28. 8. 2019 pod zn. 0200956534

- GridServices, s.r.o., existence sítí, zn. 5001990611 ze dne 28.8.2019

— Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace — stanovisko ze dne 2. l. 2020 pod zn.

SSMSK/2019/33243/ša

— Ostravské komunikace, a.s., vyjadreni za správu VO ze dne 123.2020 pod zn OMS-3906119FFSU/Ku

- Ostravské komunikace, as., vyjádření ze dne 3 1.2020 pod zn OKAS8906/2019/TSUNl

— Ostravské vodárny a kanalizace as. vyjádření, zn 6.2. 8/8025/1362/20/132111 ze dne 172.2020
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Č.j.: RaB/O4085/20/SŘDaŽP/Rai

- Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. — stanovisko k existenci sítí ze dne 28. 8. 2019 pod zn.

9773/V023504/2019/AUTOMAT a stanovisko ze dne 19. 9.2019 pod zn. 9773/V023493/2019/ZÁ

- '1'-Mobile Czech Republic a.s. —— vyjádření ze dne 28. 8. 2019 pod zn. E33131/19

- Vodafone Czech republic a.s. — vyjádření ze dne 28. 8. 2019 pod zn. MW9910136016132453

~ Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Baltovice — vyjádření ze dne 14. 1. 2020 pod č.j.

RaB/07468/19/SŘDaŽP/Baň

— Fine technology Outsource, s.r.o. — vyjádření ze dne 29.8.2019 pod č. j. 13704

- Policie České republiky, městské ředitelství Policie Ostrava — vyjádření k existencí inženýrských sítí ze

dne 3. září 2019 pod č. j. KRP'í'—158861-105/ČJ—2019-07001T—Kabely

- (VSD-Telematika a.s. — stanovisko ze dne 28.8. 2019 pod č. j. 1201914594

„ ČEPS, a.s. — sdělení ze dne 18. 9. 20í9 pod zn. 241ÍBRN/926/l9/14730/

— České Radiokomunikace a. s. — vyjádření ze dne 28.8.2019 pod zn. UOTS/OS/226884/2019

~ CZFONET s.r.o. — vyjádření ze dne 12.9.2019 pod zn, URV-19-280

» DIAMO, státní podnik, odštěpný Závod ODRA - vyjádření ze dne 10. 9. 2019 pod zn. 13500/21835/2019

— GreenGas DFB, 21.5. „ vyjádření ze dne 29. 8. 2019, pod zn. Mgr.Na/981/19

- ínfoTel, spol. s r.o. — vyjádření ze dne 28. 8.2019 pod zn. E012469/19

- OOÚZ Oddělení ochrany územních zájmů Morava »— ze dne 5. 9. 2019 pod č. 2019285370

» NíPI, ons. _ stanovisko !( PD ze dne 12. 1. 2020 pod zn. 058200002 (FM7/Š2/20)

- Dokumentaci pro vydání společného povolení

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby

v rozsahu stanoveném přílohou č. 11. Dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala společnost

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČ 42767377 a autorizoval Ing. Martin Staněk, autorizovaný inženýr pro

dopravní stavby, veden ČKAIT pod číslem 11.03648.

Speciální stavební úřad (dále jen „stavební wad“) posoudil předloženou žádost a její náležitostí a na základě

toho podle 5 94m stavebního zákona oznámil opatřením č. j. aan/021 35/20/8ŘDaŽP/Rai ze dne 6. 5. 2020

zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, přičemž

v souladu. s ust. §94m odst. 3 stavebního zákona speciáIní stavební úřad upustil od ústního jednání, neboť

jsou mu z úřední a rozhodovací činností dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný

podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek kjeho provádění. Stavební úřad usnesením určil, že

dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení svoje námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne

doručení tohoto oznámení o zahájení řízení ve výše uvedené věcí.

V usnesení pod č. j. opatřením č. j. RaB/OZIBS/ZO/SŘDaŽP/Raí ze dne 6. 5. 2020 současně dal stavební úřad

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, a to do 3 pracovních dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění závazných stanovisek

a námitek vkanceláři stavebního úřadu statutárního města Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice

a Bartovice. Současně účastníky upozornil, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před

vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky.

Oznámení o zahájení řízení a nanesení bylo doručováno účastníkům řízení podle §94k stavebního zákona

dotčeným orgánům jednotlivě.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Podle $ 941: stavebního zákona

a) stavebník

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Tesmská 87/281, 716 00 Ostrava „

Radvanice

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava -

Radvanice
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či.: RaB/OáOBš/ZO/SŘDaŽP/Rai

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, neni—ti sám stavebníkem,

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-Ii sám stavebníkem

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační intl'astmktura a.s., Olšanská 268l/6, l30 00 Praha 3

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1

Ostravské vodárny & kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 2

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavebni záměr uskutečněn, neni-li sám

stavebnikem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pogemku

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

e) osoba, jejiž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova, 494/2, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

Ing. Šíp Miroslav, 742 60 Petřvald

Šípová Katarína, 717 00 Ostrava - Bartovice

Michálek Stanislav, 717 00 Ostrava — Bartovice

Potyšová Miroslava 736 01 Havířov

Król Jiří,_,717 00 Ostrava — Bartovice

Háček Josef,—717 00 Ostrava — Bartovice

Holub Petr,_717 00 Ostrava - Bartovice

Stavební úřad zohlednil při vymezení účastníků řízení oharaktor stavby a aspekty, které sebou provedeni

uvedené stavby přinese. Může se jednat o negativní ovlivněni sousedních pozemků z hlediska samotnou

realizaci stavby.

   

    

  
  

Dne 2. 6. 2020 byla podána námitka účastníka řízení pana Stanislava Michálka,_717 00

Ostrava — Bartovice ve znění:

„Chodník bude vybudován na rohu (ul. Bémova x Těšínská) cca 70 cm od oplocení mé nemovitosti pozemek

pam č. 557/1 v k. ú. Bartovice. Vznik/ý prostor mezi oplocením a nově vybudovaným chodníkem mi

neumožní řádnou údržbu oplocení (nátěry) o! současně se bude daný zatravněný prostor špatně udržovat

(sekat)

S realizací chodníku souhlasím zapodmínky, že projektová dokumentace bude upravena tak, aby rohová čás!

mého oplocení byla v rámci stavby na náklady stavební/ca posunuta tak, aby byla možná údnžba oplocení.

Úprava oplocení bude se mnou současně v dostatečném předttiřzu projednána. Nutná Skácená zeleň mi bude

nahrazena acier/(vámi zelení určenou ]: výsadbc. “

Stavební úřad vyzval žadatele k úpravě projektové dokumentace. Projektová dokumentace byta upravena

v rozsahu oplocení na parc. č. 557/l v nároží silnice 11/479 a ul. Bémova. Změna byla projednána

s účastníkem řízení a pan Michálek 6. 7. 2020 odsouhlasil úpravu oplocení v projektové dokumentaci.

Vzhledcm ke skutečnosti, že výkresy a upravené technické zprávy byly doloženy po ton'nínu godání námitek,

který byl stanoven v oznámení o zahájení řízení (ze dne 6.5.2020 č. j. RaB/OZ] 35/20/SRDaZP/Rai) a slouží

jako podklad pro rozhodnutí, oznámil tuto skutečnost stavební úřad sdělením

č. j. RaB/OB'ZOO/ZO/SŘDaŽP/Rai ze dne 28.7.2020 a dal možnoat seznámit účastníkům řízení vsouladu

sust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se před vysláním rozhodnutí vpřodmětné věcí vyjádřili

k podkladům rozhodnutí, a určil ktomu v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu 3 pracovních dní

ode nine doručení tohoto sdělení v kanceláři stavebního úřadu stamtámího města Ostrava, Úřad městského

obvodu Radvanice a Bartovice.

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava _ Radvanice ISŠ 00845 4-51 DEC CZ 00845 451
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Č.j.: RaB/O4085/20/SŘDaŽP/Rai

Stavební úřad současně ve sdělení upozornil účastníky řízení, že se jedná () lhůtu pro seznámeni s

kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné

námitky, uplatněné vrámci této lhůty, by byly námitkami opožděnými, k nimž úřad nepřihlíží ve smyslu

zásady koncentrace řízení.

Z hledisek uvedených v §940 odst. 1 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Stavební záměr byl posouzen z hlediska souladu s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Žádost o společné povolení je vsouladu sust. § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

úzenuiího rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“). Žádost

byla podána na potřebném formuláři „. dle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. K žádostí byly doloženy

přílohy uvedené v části B přílohy č. 1 této vyhlášky.

Dokumentace stavby je zpracována v souladu spřílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci

staveb, v platném znění. Její součástí je dokladová část. Dokumentace byla přiložena ve dvou vyhotoveních

Obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy — situační výkres širších vztahů,

katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, část D — dokumentace objektů, SO 134 — chodník

podél silnice 11/479 nl. Těšínské, SO 430 -— osvětlení přechodu pro chodce, $0 460 — přeložka sdělovacího

vedení, SO 190 definitivní dopravní značení. Součástí dokumentace je dokladová část, která obsahuje

závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření správců inženýrských sítí a geodetický podklad

pro projektovou činnost. Textová část je napsána podrobně a je dostatečně vypovídající. Ostatní výkresy jsou

zpracovány v dostatečné podrobnosti, ze situačních výkresů lze dostatečně vyčíst umístění stavby a vazby na

okolí, jsou dostatečně okótovány.

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

o obecných požadavoích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška

č. 501/2006 Sb.“). Dle § 20 odst. 1 je stavba navržena v souladu s územním plánem Ostravy — viz. závazné

stanovisko dotčeného orgánu územního plánování, Pozemek je vymezen tak, aby nezhoršil kvalitu prostředí

a hodnotu území. V souladu s § 20 odst. 3 č 501/2006 Sb. je pozemek vymezen tak, že svými vlastnostmi,

zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňuje využití pro navržený účel.

Stavební pozemekje dostatečně velký a umožňuje umístění, realizaci a užívání navržené stavby.

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů, jedná se především o paragrafy 8, 9.

Stavba je vsouladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb, v platném znění. Navržené řešení je plně v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zejména (5. l.2.l. Vodící linie, 1.2.2 Signální pás,

1.2.4 Varovný pás. Současně v souladu s přílohou č. 2, čl. 1,1 Řešení pro osoby s omezenou schopností

pohybu, 1.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace —— osoby se zrakovým postižením, čl. 2 „

Přechody pro chodce.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou inhastmktum k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám

dotčených ochranných & bezpečnostních pásem.

Stavba neklade žádné nové požadavky na dopravní infrastrukturu. Stavba vyvolá přeložku sdělovacího

kabelu.

0) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky/_ popřípadě srozhodnutímí dotčených orgánů

podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Kumístění a provedení stavby byla vydaná kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájící zájmy

chráněné zvláštními právními předpisy a stavebního zákona.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy (dále jen „OOŽP“), jako dotčený orgán

posoudil záměr z hlediska zákonů, které hájí, v rámci koordinovaného závazného stanoviska KS 24072019

ze dne 21. l. 2020.
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Č.j.: RaB/04085/20/SŘDaŽP/Rai

OOŽP v souladu s ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně: některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) dal k projektové dokumentaci kladné závazné

stanovisko. bez podmínek.

OOŽP v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č, 114/1992 Sb.“) vydal na základě ust. § 90 odst.

16 zákona č. 114/1992 Sb., ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. a cile ust. § 149 odst. 1 správního

řádu kladné závazné stanovisko, bez podmínek.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, v rámci koordinovaného stanoviska

KS 2407/2019 ze dne 8. 1. 2020, vydal závazné stanovisko bez podmínek zhlediska územního plánování

a dospěl k závěru, že navrhovaná stavba dle předložené projektové dokumentace je v souladu s Územním

plánem Ostravy.

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy vrámci KS 2407/2019 ze dne 27. 1. 2020, vydal závazné

stanovisko s podmínkou, kterou byla zapracována v podmínce č. 6 rozhodnutí.

Policie Čeeké republiky, městské ředitelství Policie Ostrava, dopravní inspektorát vydala souhlasné

stanovisko ke stavbě bez podmínek.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, stavební úřad vydal závazné

stanovisko k přeložce sdělovacíbo kabale (stavební objekt SO 430) a elektro přípojce pro osvětlení nového

přechodu na ul. Těšínská (stavební objekt SO 460) s podmínkami, které byly zapracovány v umístění stavby

a podmínkách rozhodnutí č. 19 a č. 20 rozhodnutí.

Ministerstvo obrany ČR vydalo ke stavbě závazné souhlasné stanovisko bez podmínek.

Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a chytrého regionu vydal stanovisko ze dne 30. l„ 2020

pod č. j. MSK 183973/2019 bez podmínek.

Na závěr posouzení stavby z hlediska souladu navržené stavby s požadavky § 940 odst.1 stavebního zákona

stavební úřad uvádí, že záměr byl projednán se všemi příslušnými dotčenými orgány, tyto vydaly k záměru

kladná vyjádření, kladná stanoviska nebo kladná závazná stanoviska. Dotčení vlastníci veřejné dopravní a

technické infrastruktury se k záměru také vyjádřili kladně.

Dle ustanovení § 940 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad dále ověřil že:

a) dokumentace ie úplná! přehledná a zda isou v odoovidaiící míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

Dokumentace byla doložena ve dvojím vyhotovení, j e úplná a přehledná

b) že zajištěn ořííezd ke stavbě. včasné vybudování technického, popřípadě iíneho vvbavení potřebného

k řádnému užívání sten/bv vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Příjezd ke stavbě je zajištěn po silnici ul, Těšínská. Vybudování technického, popř. ;íného vybavení

potřebného pro řádné užívání stavby vyžadované zvláštním předpisem není potřebné. V rámci stavby bude

před realizací stavebního objektu SO 134 — chodník podél silnice 11/479 ui. Těšínské bude provedena

přeložka sdělovacího kabelu, kterou bude realizovat společnost CETIN as.

Stavební úřad die doložené projektové dokumentace, závazných stanovisek, souhlasu správců inženýrských

sítí & dopravou infrastruktury stavební úřad konstatuje, že účinky budoucího užívání stavby budou přiměřené

dané 1oka1ítě.

Na závěr posouzení stavebního záměru stavební úřad konstatuje, že stavební záměr je v souladu s požadavky

§ 940 stavebního zákona, a žádosti o povolení lze vyhovět. Tímto společným povolením stavební úřad

schválil navržený záměr, vymezil pozemky pro jeho realizaci a stanovil podmínky pro umístění a provedení

stavby.

Podle §94p odst. stavebního zákona stavební úřad uvedl ve výrokové části tohoto rozhoduutí podmínky pro

umisteni a povolení stavby hlavní a staveb vedlejších a souvisejících. Do podmínek pro umístění a provedení
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stavby zahrnul podmínky dotřených orgánů ze závazných stanovisek. Do podmínek rozhodnutí zapracoval

stavební úřad podmínky pro provádění stavby správce komunikace ul. Těšínská kterým je Správa silnic

Morlavskosezského kraje príspčvková organizace Jedná se o podmínky č 7 až 18. Současně uplatnil

podmínky ze závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice stavební úřad

Jelikož se jedná o stavbu, která vyžaduje stavební povolení a jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé

ovlivnit, stanovil stavební úřad ve výrokové části tohoto rozhodnutí, že stavba může být užívána pouze na

základě kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody po vypořádání se s námitkou účastníka, které by bránily

povolení stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití právních

předpisů ve výrokové časti uvedených.

Upozorněnh

Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož budou pravidelne zaznamenávány údaje

týkající se provádění stavby. Obsahové náležitosti stavebního deníku & způsob jeho vedení stanoví vyhláška

č. 499/2006 Sb., () dokumentaci staveb, ve znění. pozdějších předpisů.

Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byia k dispozici ověřená dokumentace stavby

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.

Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. Doklad o provedeném

vytýčení bude předložen stavebnímu úřadu při závěrečné kontroíní prohlídce stavby.

Stavebník je povinen neprodleně hlásit každé případné poškození a odkrytí podzemních vedení nebo

obnažení nevytýčených podzemních vedení jejich vlastníkům nebo správcům.

Práce budou provádět-iy tak, aby co nejméně utrpělo životní prostředí, se vzniklými odpady bude nakládáno

podle zákona č. tiší/2651, o odpadech. Doklad o likvidaci odpadu ze stavby bude při závěrečné kontrolní

prohlídce předtožen stavebnímu úřadu.

Poučenk

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení, podíe § 81 odst, 2 správního řádu podat odvolání do 15 dnů

ode dne jeho doručení kMagistrátu města Qstiavy, odbor dopravy, přičemž se tato lhůta počítá ode dne

následujícího po dni doručení rozhodnutí a jeho doručení podáním adresovanému stavebnímu úřadu

statutárnímu mesto (Jstrava, Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice, odbor stavebního řádu,

doplavy a životního prostředí

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení,

datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název,

identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro domčování. Odvolání musí obsahovat podpis

osoby, která jej činí. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, vjakém

rozsahu ho napadá & v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,

jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, vjakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se

domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává doplněné potřebným počtem stejnopisů tak, aby

jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dusted jeden stejnopis. Nepodá-li účastník

potřebný počet stejnopísů, vyhotoví je stavební úřad na náklady účastníka. Odvolání bude postoupeno

Magistrátu města Ostravy, oddelení stavebně správní.

Ve smyslu ustanovení § 82 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý

výrok nebo ježto vedíejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
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Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povoleni pozbývá platností, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné

povolení pozbývá platností též. dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka () tom, že od provedení

svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba j iž byla zahájena.

Dobu platnosti společného povoleni může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka

podanou před jejím uplynutím, Podám'm žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

lng. Věra Raisová

vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

Poplatek: Sptávní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. ]. písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nevymčřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Podle 6 94k stavebního zákona

a) stavebník

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 (30 Ostrava -

Radvanice

b) obec, na jejímž územi má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Oshawa, městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava -

Radvanice

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-Ii sám stavebnikem,

nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníka—m

ČEZ Distribuce, a.s., Teplioká 874/8, Děčín IV, 405 02 Děčín 2,113 DS: v95uqu

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, ID DS: qa7425t

GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1, ID os: rdxzhzt

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava 2, [D DS: nSocggQ

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, ID DS: muntSqe

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavebni záměr uskutečněn, není-li sám

stavebnikem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku

Správa silnic Moravskosíezske'ho kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/ 1, 702 23 Ostrava ID DS:

jytkSnr

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo ksousedním stavbám anebo sousedním

pozemkům nebo stavbám na nich, může být spoiečným povotením přímo dotčeno

Doprvavní podnik Oiirivi ii" Piiši'adova 494/2, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, ED DS: Hmdrpg

Ing. Sip Miroslav 742 60 Petřvald

Šípová Katarína, 717 00 Ostrava — Bartovice

Michálek Stanislav,_ 717 00 Ostrava — Bartovice
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Potyšováw736 01 Havířov

Król Jiří, 717 00 Ostrava » Bartovice

Háček Josef, 717 00 Ostrava + Bartovice

Holub Petr,-717 00 Ostrava — Baitovice

Dotčené orgány

Krajský úřad Moravskoslezském kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava,

IDDS:8x6bxsd

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

LDD8352ubv7w

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 3D Ostrava

IDDS:52ubv7w

Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, ID DS:Szubv7w

Policie České republiky, Městské ředitelství Policie Ostrava, Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad. městského obvodu Radvanice a Bartovice, silniční úřad, Těšínská 87/281

716 ()0 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice, stavební úřad, Těšínská 87/281,

716 00 Ostrava

Ministerstvo obrany ČR, sekce s nakládáním s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1,

Praha 6, FDDS: hjyaavk

 

?

,

Těšínská 87/281. 715 C10 Ostrava -— Radvanice |Č 00845 451 DŽČ CZ 00845 4 1

13713 www.radvaníoeostravacz Číslo účtud




