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Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

 

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

Termín dodání: Termín dodání do 12-ti měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li 

dohodnuto jinak. 

 

Kontaktní osoba objednatele:  

 

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3.346.000,-/ 4.048.660,- 

 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:  

 

Přílohy:  

 

Příloha č. 1 
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POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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1 ÚVOD  
Na základě diskuzí se zástupci ŘSD vznikl požadavek na rozvoj funkcionalit systému GISA. Tento 

dokument slouží jako podklad pro nabídku realizace požadovaných rozvojových úkonů. 

Dokument popisuje současný stav a požadovanou funkcionalitu řešení.  

2 POPIS STAVU A POŽADOVANÁ FUNKCIONALITA 

2.1.1 Propojení GISA-EMH do MPV 

Popis stavu: 

Od roku 2016 probíhá v SW GISA-EMH tvorba elaborátu majetkových hranic podle předpisu ŘSD 

č.12.Výsledkem těchto prací je určení pozemků, které nejsou ve vlastnictví ŘSD, ale leží pod 

komunikacemi ŘSD. Zároveň je na ŘSD používán systém MPV, který vede agendu výkupu 

pozemků. 

Požadovaná funkcionalita: 

Propojení obou systémů tak, aby pozemky nebo jejich části určené k výkupu v GISA-EMH mohly 

být převedeny do systému MPV pomocí automatizovaných nástrojů. Buď přímým propojením 

obou systémů na úrovni rozhraní REST API nebo výměnným formátem VFZE. 

2.1.2 Aktualizace GISA-EMH 

Popis stavu: 

Od roku 2016 probíhá v SW GISA-EMH tvorba elaborátu majetkových hranic podle předpisu ŘSD 

č.12. Systém GISA-EMH obsahuje zaměřený průběh silničního pozemku a jeho porovnání se 

stavem KN v době vyhotovení elaborátu. 

Požadovaná funkcionalita: 

Požadavkem je stav, kdy bude KN s měsíční periodou aktualizován vůči hranici silničního 

pozemku. K aktualizaci budou využita data systému GISA-EN a systému GISA-SHKN. Při 

aktualizaci musí být vyřešen problém s identifikací linie silničního pozemku vedeného v systému 

GISA-EMH a novými hranicemi dle GP, kterými se tento pozemek pod silnicí oddělil. K posouzení 

shodnosti těchto linií je možné použít několik postupů: grafické posouzení obou hranic, výsledky 

výkupu pozemků v systému MPV, případně vložení GP vyhotovených za tímto účelem. 

Doplnit čtvrtý typ vypořádání – „Vypořádáno“. 

Navržení funkcionality pro upozornění, odpovědné osoby (majetkového správce), případně 

zhotovitele zpracovávajícího EMH, při styku (nebo křížení) dvou komunikací ve správě ŘSD ČR. Z 

důvodu možného vyvádění pozemků pod komunikací ve správě jiné organizační jednotky ŘSD. 

Například upozornění „výstraha zde již EMH existuje, prověřit“. 

2.1.3 Napojení systému GISA-EN a GISA-EMH na AD/LDAP ŘSD 

Popis stavu: 

Systém GISA-EMH a GISA-EN v současné době používá k ověření uživatelů lokální databázi 

uživatelů. 

Požadovaná funkcionalita: 
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Požadavkem je, aby byl systém napojen na AD/LDAP ŘSD, v němž se ověří, zda má uživatel platné 

přihlašovací jméno/heslo a zda má zároveň povolený i přístup do aplikace GISA-EMH/GISA-EN. 

Vrácené parametry z AD/LDAP ŘSD: ověření a seznam modulů GISA, do kterých má uživatel 

přístup. Přidávání uživatelů se tak bude řídit standardními postupy ŘSD (součástí bude i 

odsouhlasení zřízení přístupu garanty systémů Ing. Polákovou, resp. Ing. Vydrou). 

2.1.4 Napojení systému MPV na GISA-EN 

Popis stavu: 

Výkupy pozemků probíhají v rámci aplikace MPV. Následná evidence nemovitého majetku a jeho 

pořizovacích cen probíhá v systému GISA-EN. Systém GISA-EN obsahuje přehled veškerých 

pozemků vlastněných ŘSD, tento přehled je v pravidelných měsíčních intervalech aktualizován na 

základě údajů získaných z KN. 

Požadovaná funkcionalita: 

Požadavkem je, aby data získaná v rámci výkupu pozemků v systému MPV byla co nejvíce 

automaticky využitelná i v rámci evidence pozemků v GISA-EN. Jedná se především o odkaz na 

kupní smlouvy, ceny pozemků, čísla vkladů do KN apod. Jako velmi žádoucí se jeví též propojení 

do registru kupních smluv vedeného v systému HELIOS. 

2.1.5 Napojení systému GISA-EN na další systémy ŘSD 

Popis stavu: 

Systém GISA-EN obsahuje přehled veškerých pozemků vlastněných ŘSD, tento přehled je v 

pravidelných měsíčních intervalech aktualizován na základě údajů získaných z KN. Pro evidenci 

vývoje parcel je vhodné mít uvedené v historii parcel dokumenty, na základě kterých u parcel ve 

vlastnictví ŘSD ke změnám došlo. Těmito dokumenty mohou být rozhodnutí Státního 

pozemkového úřadu, katastrálních úřadů, kolaudační rozhodnutí. Tyto dokumenty se nacházejí 

ve spisové službě, popřípadě v systému Rodného listu stavby RLS. 

Požadovaná funkcionalita: 

Požadavkem je, aby aplikace GISA-EN získala přes rozhraní API přístup k relevantním datům 

uvedeným v ostatních aplikacích ŘSD, tj. aby totožná data nebylo na ŘSD nutné evidovat 

duplicitně. Bude žádoucí provést rešerši ostatních aplikací ŘSD, zda se v nich nenacházejí další 

data využitelná k vedení informací o vývoji parcel, a s těmito aplikacemi systém GISA-EN propojit. 

Výsledkem je vytvoření interface pro napojení a připojení dalších aplikací třetích stran, včetně 

podpory při jejich napojování a zajištění funkčnosti. 

2.1.6 Rozšíření systému GISA-EN o daň z nemovitosti 

Popis stavu: 

Systém GISA-EN obsahuje přehled veškerých pozemků vlastněných ŘSD, tento přehled je v 

pravidelných měsíčních intervalech aktualizován na základě údajů získaných z KN. 

Požadovaná funkcionalita: 

Z evidovaných dat o parcelách v GISA-EN (KÚ, parcela, druh pozemku, výměra, podíl, komunikace, 

předmětem daně ano x ne) vytvořit výstupy pro přiznání a výpočet daně z nemovitostí. Před 

spuštěním této funkcionality musí dojít k aktualizaci údajů o zařazení pod jednotlivé komunikace 



 

 

5/9 IBA CZ, s. r. o. 

(za striktního použití číselníku stávajících komunikací), bude nutné zaevidovat i v daném roce 

zahájené výstavby. Zde by bylo řešením napojení i na systém RLS nebo jiný systém, v němž jsou k 

dispozici informace o probíhajících stavbách. (Započetí výstavby je určující pro stanovení 

povinnosti odvodu daně z nemovitosti.) 

2.1.7 Rozšíření systému GISA-EN o generování předávacích protokolů o parcelách 

převedených z působnosti jedné správy do druhé 

Popis stavu: 

V systému GISA-EN je každá parcela vlastněná ŘSD přiřazená pod určitou správu ŘSD a v systému 

ji tak vidí a mohou zpracovávat jen uživatelé s oprávněními pro danou správu. Definice působností 

jednotlivých správ se ovšem mohou měnit a parcely se tak v systému “předávají” z jedné správy 

na druhou. Proces v systému je jednoduchý a rychlý, musí být ovšem doprovázen 

administrativními úkony 

- vytvořením předávacího protokolu s výčtem daných parcel a jeho podpisem řediteli obou 

zúčastněných správ; na jeho základě pak dojde k přeúčtování cen daných parcel z majetku 

původní správy do majetku správy nové. Protokoly je nyní nutné připravovat ručně, mimo systém. 

Požadovaná funkcionalita: 

Nová stránka v systému GISA-EN se soupisem všech převedených parcel (KÚ, číslo parcely, 

výměra, druh pozemku, cena, správa původní, správa nová, datum převedení). Uživatel označí 

řádky s parcelami, které chce do předávacího protokolu zařadit (systém přitom ověří, zda jsou 

označené jen převody mezi jednou správou na jednu jinou správu), a kliknutím na tlačítko 

vygeneruje pdf předávacího protokolu se všemi definovanými náležitostmi. Informace o 

vygenerování protokolu se uloží ke všem řádkům, které byly do protokolu zahrnuty. 

EMH – možnost protokolace odsouhlasení finální verze EMH při zamknutí etapy na tlačítko. 

Možnost elektronického podpisu. 

2.1.8 Rozšíření systému GISA EN – evidence ISPROFIN u parcel 

Popis stavu: 

Momentálně se eviduje jeden ISPROFIN u každé parcely. 

Požadované: 

V průběhu životního cyklu stavby může parcela spadat do více ISPROFINů – DEFINOVAT ZADÁNÍ 

 

3 DODATEČNÉ INFORMACE A DETAILNÍ ROZEPSÁNÍ 
Napojení systému MPV (a dalších SW) na GISA-EN 

Aktualizace EN s automatickým využitím dat ze systému MPV po dokončení majetkoprávního 

řešení výkupu a vyvlastnění pozemků. Automaticky budou využita všechna data z MPV týkající se 

činnosti EN, zároveň bude převzata smluvní i jiná dokumentace s navázáním na veškeré registry 

(Helios, Registr smluv, spisová služba a rodný list stavby). Výsledkem bude plná automatizace při 

aktualizaci systému Evidence nemovitostí, a to jak v dokumentační části, tak části finanční. 

Aktualizace EMH 
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PRINCIP – aktualizovat EMH k průběhu majetkoprávního vypořádávání a vývoji katastru 

nemovitostí. Na základě aktuální EMH etapy aktualizační funkce pro načtení aktuálního katastru 

nemovitostí přímým databázovým dotazem do KN. V případě změn na úrovni SPI vyznačení změn 

a načtení aktuálního stavu (vlastník atd.). V případě změny průběhu hranic označení takových 

případů, které se odchylují od stávajícího stavu v EMH a aktuální evidence (tedy těch, které byly 

vypořádány jinak, než bylo v EMH vyřešeno). Pokud se hranice z EMH a v KN limitně blíží 

(porovnání těchto dvou vektorů splní dodatečně specifikované porovnávací parametry (jsou od 

sebe XY daleko, mají stejný průběh, jejich odchylnost nepřesahuje XZ atd.), a zároveň se změní 

vlastnictví v kontextu navrhovaného v EMH, automaticky se EMH předělá na nový stav a vypadnou 

případy EMH k řešení (s ještě jednou testovací podmínkou – výměra nové situace bude rovna 

součtu původní situace v součtu (s nějakou dostupnou odchylkou danou katastrální přesností). 

Pokud se změní katastr, ale nezmění se vlastnictví, bude se testovat pouze vnitřek polygonu 

majetkové hranice a upraví se případný případ „k vyvedení“ vně území. Veškeré výše uvedené 

testování a změny budou afektovat nejen tabulkovou část EMH, ale také grafickou. Dále také vazbu 

TEP – EMH. Proto se aktualizace bude projektovat najednou, aby byla aktualizační sekvence 

navázána na jeden podnět – tím bude nahrání aktuální EN evidence (zároveň se spustí kontrola 

EMH v KN). 

Kompletní napojení EMH na systém MPV pomocí formátu dat vycházejícího z předpisu 

VZFE 

(součást předpisu C3 – tvorba záborových elaborátů). 

Napojení systému GISA-EN a GISA-EMH na AD/LDAP ŘSD 

Napojení systému GISA-EMH na přihlašující a ověřující systém LDAP ŘSD ČR, tak aby struktura 

oprávnění ve stávajícím systému Gisa zůstala funkční, ale ověření uživatele komunikovalo skrze 

systém objednatele. 

4 SOUČINNOST 
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) 

v roli: 

Projektový manažer 

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka. 

Garant systému (byznys vlastník): 

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů. 

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.): 

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí. 
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5 HARMONOGRAM 
Realizace popsaného řešení proběhne do 12 měsíců od případné objednávky řešení.  

 

6 CENA 

6.1 Nabídková cena 

1. Propojení GISA-EMH do MPV 

 

2. Aktualizace GISA-EMH 

 

3. Napojení systému GISA-EN a GISA-EMH na AD/LDAP ŘSD 

 

4. Napojení systému MPV na GISA-EN 

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 5,00 4 400,00 Kč 22 000 Kč

projektových manažer MD 10,00 5 400,00 Kč 54 000 Kč

architekt/ návrhář MD 8,00 6 000,00 Kč 48 000 Kč

programátor/kodér MD 40,00 5 200,00 Kč 208 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 332 000,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 15,00 4 400,00 Kč 66 000 Kč

projektových manažer MD 42,00 5 400,00 Kč 226 800 Kč

architekt/ návrhář MD 38,00 6 000,00 Kč 228 000 Kč

programátor/kodér MD 182,00 5 200,00 Kč 946 400 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 1 467 200,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 5,00 4 400,00 Kč 22 000 Kč

projektových manažer MD 5,00 5 400,00 Kč 27 000 Kč

architekt/ návrhář MD 5,00 6 000,00 Kč 30 000 Kč

programátor/kodér MD 25,00 5 200,00 Kč 130 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 209 000,00 Kč

ŘSD
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5. Napojení systému GISA-EN na další systémy ŘSD 

 

6. Rozšíření systému GISA-EN o daň z nemovitosti 

 

7. Rozšíření systému GISA-EN o generování předávacích protokolů o parcelách 

převedených z působnosti jedné správy do druhé 

 

8. Rozšíření systému GISA EN – evidence ISPROFIN u parcel 

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 2,00 4 400,00 Kč 8 800 Kč

projektových manažer MD 3,00 5 400,00 Kč 16 200 Kč

architekt/ návrhář MD 3,00 6 000,00 Kč 18 000 Kč

programátor/kodér MD 12,00 5 200,00 Kč 62 400 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 105 400,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 5,00 4 400,00 Kč 22 000 Kč

projektových manažer MD 5,00 5 400,00 Kč 27 000 Kč

architekt/ návrhář MD 8,00 6 000,00 Kč 48 000 Kč

programátor/kodér MD 60,00 5 200,00 Kč 312 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 409 000,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 5,00 4 400,00 Kč 22 000 Kč

projektových manažer MD 5,00 5 400,00 Kč 27 000 Kč

architekt/ návrhář MD 8,00 6 000,00 Kč 48 000 Kč

programátor/kodér MD 60,00 5 200,00 Kč 312 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 409 000,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 5,00 4 400,00 Kč 22 000 Kč

projektových manažer MD 5,00 5 400,00 Kč 27 000 Kč

architekt/ návrhář MD 8,00 6 000,00 Kč 48 000 Kč

programátor/kodér MD 38,00 5 200,00 Kč 197 600 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 294 600,00 Kč

ŘSD
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Celková cena řešení: 

 

 

6.2 Fakturační milníky 

1. Propojení GISA-EMH do MPV 

2. Aktualizace GISA-EMH 

3. Napojení systému GISA-EN a GISA-EMH na AD/LDAP ŘSD 

4. Napojení systému MPV na GISA-EN 

5. Napojení systému GISA-EN na další systémy ŘSD 

6. Rozšíření systému GISA-EN o daň z nemovitosti 

7. Rozšíření systému GISA-EN o generování předávacích protokolů o parcelách převedených 

z působnosti jedné správy do druhé 

8. Rozšíření systému GISA EN – evidence ISPROFIN u parcel 

 

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 3,00 4 400,00 Kč 13 200 Kč

projektových manažer MD 5,00 5 400,00 Kč 27 000 Kč

architekt/ návrhář MD 2,00 6 000,00 Kč 12 000 Kč

programátor/kodér MD 13,00 5 200,00 Kč 67 600 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 119 800,00 Kč

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v 

Kč bez DPH

Cena za počet M.J. 

v Kč bez DPH

konzultant/ analytik MD 45,00 4 400,00 Kč 198 000 Kč

projektových manažer MD 80,00 5 400,00 Kč 432 000 Kč

architekt/ návrhář MD 80,00 6 000,00 Kč 480 000 Kč

programátor/kodér MD 430,00 5 200,00 Kč 2 236 000 Kč

specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)MD 0,00 4 400,00 Kč 0 Kč

specialista L1 podpory MD 0,00 3 400,00 Kč 0 Kč

Cena celkem 3 346 000,00 Kč

ŘSD

hejzlarovab

hejzlarovab

hejzlarovab

hejzlarovab

hejzlarovab
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