
Objekt : Název objektu : JKSO :

S0 01 Rekonstrukce kanalizace

Stavba : Název stavby : SKP :

Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 1 212 Kompletační činnost zhotovitele 0

Z Montáž celkem 977 Zařízení staveniště 0

R HSV celkem 4 099 021

N PSV celkem 0

ZRN celkem 4 101 211

HZS 0

RN II.a III.hlavy 4 101 211 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 4 101 211 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 4 101 210,83 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

DPH 15 %  činí : 0,00 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

DPH 21 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 101 211,00 Kč

Poznámka :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady
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 Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace

 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 593 498 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 54 131 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 15 698 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 142 969 0 0 0 0

5 Komunikace 331 480 0 0 0 0

8 Trubní vedení 1 546 127 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 97 414 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 45 455 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 128 836 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 143 414 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 1 212 977 0

CELKEM  OBJEKT 4 099 021 0 1 212 977 0

Název VRN Kč % Základna Kč

Kompletační činnost zhotovitele 0,0 4 099 021 0

Zařízení staveniště 0,0 4 099 021 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

0
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 Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace 0

 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 119 00-1401.R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 20,70 223,25 4 621,28

10,25

3,90

6,55

2 119 00-1421.R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 26,75 180,50 4 828,38

19,15

2,60

5,00

3 115 10-1201.R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 280,00 67,17 18 806,20

80,00

200,00

4 115 10-1301. Pohotovost čerpací soupravy den 35,00 40,09 1 403,15

5 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 34,39 25,00 859,85

30,19

3,17

1,04

6 130 00-1101.R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 89,31 340,10 30 373,65

89,31

7 131 20-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 1,68 383,00 644,97

0,00

0,00

7,05

-2,84

4,21

1,68

8 131 30-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 0,84 500,00 421,00

0,84

9 131 40-1202.R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 0,84 601,00 506,04

0,84

10 132 20-1212.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 407,64 120,00 48 916,80

0,00

0,00

22,14

0,43

0,00

126,80

48,48

2,24

0,00

7,90

0,11

4,12

0,05

0,00

49,37

0,65

23,02

0,32

15,16

0,18

3,73

0,05

15,76

0,20

5,08

0,07

39,02

0,51

10,71

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

voda:2,15*1+1,3*2+5*1,1

vod.příp.:1,3*3

plyn:2,15*1+1,1*4

tel:2,15*3+1,3*3+8*1,1

NN:2*1,3

VO:3*1,3+1*1,1

čerpání:2*5*8

přečerpání kalu:5*5*8

zatrav.:(17,2+18,4+10,7+4,7+19,3+17,7+13,3+14,8)*1,3*0,2

přípojky:(1,2+1,3+1,3+1,3+10*0,5+1,1+1,2+2*1)*1,1*0,2

napojení do Š 1391:4*1,3*0,2

20,7*1,2*1,7+26,75*1,1*1,6

Začátek provozního součtu

Š 584:

2,35*2*1,5

-Š:-3,14*0,62*0,62*2,35

Konec provozního součtu

4,21*0,4

4,21*0,20

4,21*0,2

Začátek provozního součtu

obetonování Š 583-584 KT 400:

asf.:10,2*1,3*2,07-10,2*1,3*0,4

drenáž:0,042*10,2

spol.rýha s vodovodem:

53,3*1,3*2,23-53,3*1,3*0,4

53,3*0,85*1,47-53,3*0,85*0,4

drenáž:0,042*53,3

sam.rýha:

2,7*1,3*2,65-2,7*1,3*0,4

drenáž:(0,25+0,17)/2*0,2*2,7

zatrav.:1,3*2,64*1,3-1,3*1,3*0,2

drenáž:0,042*1,3

sedlo Š 584-586:

zatrav.:15,5*1,3*2,65-15,5*1,3*0,2

drenáž:0,042*15,5

bet.dl.:7,6*1,3*2,78-7,6*1,3*0,45

drenáž:0,042*7,6

štěrk:4,4*1,3*2,85-4,4*1,3*0,2

drenáž:0,042*4,4

bet.dl.:1,2*1,3*2,84-1,2*1,3*0,45

drenáž:0,042*1,2

štěrk:4,7*1,3*2,78-4,7*1,3*0,2

drenáž:0,042*4,7

det.dl.:1,7*1,3*2,75-1,7*1,3*0,45

drenáž:0,042*1,7

štěrk:12,2*1,3*2,66-12,2*1,3*0,2

drenáž:0,042*12,2

kam.dl.kostky:4*1,3*2,55-4*1,3*0,49 Stránka 3 z 10



 Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace 0

 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,17

13,06

0,21

50,95

0,77

20,87

0,40

26,85

0,45

10,41

0,18

13,20

0,20

3,86

0,06

39,00

0,50

0,00

26,00

0,31

105,36

1,29

44,88

0,47

0,00

26,60

0,28

16,38

0,18

54,64

0,56

43,06

0,48

56,18

0,62

0,00

9,79

2,00

2,85

0,00

36,04

2,21

5,64

36,43

0,00

3,38

2,47

3,25

-0,52

1 038,06

0,00

0,00

-4,83

-18,96

-23,79

407,64

11 132 30-1212.R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 203,82 245,00 49 935,90

203,82

0,00

12 132 40-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 203,82 900,00 183 438,00

drenáž:0,042*4

bet.dl.:4,9*2,5*1,3-4,9*1,3*0,45

drenáž:0,042*4,9

zatrav.:18,4*1,3*2,33-18,4*1,3*0,2

drenáž:0,042*18,4

bet.dl.:9,5*1,3*2,14-9,5*1,3*0,45

drenáž:0,042*9,5

zatrav.:10,7*1,3*2,13-10,7*1,3*0,2

drenáž:0,042*10,7

bet.dl.:4,4*1,3*2,27-4,4*1,3*0,45

drenáž:0,042*4,4

zatrav.:4,7*1,3*2,36-4,7*1,3*0,2

drenáž:4,7*0,042

bet.dl.:1,5*1,3*2,43-1,5*1,3*0,45

drenáž:1,5*0,042

zatr.:12*1,3*2,7-12*1,3*0,2

drenáž:0,042*12

v obetonování Š 586-587:

zatrav: 7,3*1,3*2,94-7,3*1,3*0,2

drenáž:0,042*7,3

asf.:30,7*1,3*3,04-30,7*1,3*0,4

drenáž:0,042*30,7

zatr.:11,1*1,3*3,31-11,1*1,3*0,2

drenáž:0,042*11,1

sedlo Š 587-696:

zatr.:6,6*1,3*3,3-6,6*1,3*0,2

drenáž:0,042*6,6

asf.:4,3*1,3*3,33-4,3*1,3*0,4

drenáž:0,042*4,3

zatr.:13,3*1,3*3,36-13,3*1,3*0,2

drenáž:0,042*13,3

asf.:11,5*1,3*3,28-11,5*1,3*0,4

drenáž:0,042*11,5

zatr.:14,8*1,3*3,12-14,8*1,3*0,2

drenáž:0,042*14,8

sam.rýha pro přeložku vodovodu:

asf.:8,9*1*1,5-8,9*1*0,4

1,6*1*1,65-1,6*1*0,4

3*1*1,35-3*1*0,4

přípojky:

asf.:(1+2,2+2,3+2,3+1,9+2,4+1,9+1,4+0,2)*1,1*2,5-15,6*1,1*0,4

kostky:(0,5+0,5)*1,1*2,5-1*1,1*0,49

bet.dl.:(0,5+0,5+0,5+1)*1,1*2,5-2,5*1,1*0,45

zatr.:(1,2+1,3*3+0,5*5+0,5*5+1,1+1,2+1*2)*1,1*2,5-14,4*1,1*0,2

napojení do Š 1391 BET 300:

zatr.:1*1,3*1,5*2-1,3*1*2*0,2

1*1,3*1,9

1*1,3*2,5

-2*1,3*0,2

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

vybourané stáv.šachty:

-(3,14*0,62*0,62*(2,15+1,85))

-(3,14*0,62*0,62*(2,25+2,59+3,03+2,43+2,54+2,87))

Konec provozního součtu

(1038,06-18,96)*0,4

(1038,06-18,96)*0,2
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 Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace 0

 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

203,82

0,00

13 138 50-1201.R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 203,82 1 360,00 277 195,20

203,82

0,00

14 138 50-1101.R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 m3 0,84 1 200,00 1 010,40

0,84

15 151 10-1101.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 159,79 45,60 7 286,38

86,77

73,02

16 151 10-1102.R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 1 476,36 62,80 92 715,09

196,13

278,86

402,97

398,95

85,92

113,53

17 151 10-1111.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 159,79 8,05 1 286,31

18 151 10-1112.R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 476,35 22,53 33 262,17

19 151 10-1201.R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 16,45 72,00 1 184,40

16,45

20 151 10-1211.R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 16,45 21,80 358,61

21 161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 263,67 14,02 3 696,65

263,67

22 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 347,79 23,40 8 138,29

347,79

23 161 10-1151.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 175,78 19,66 3 455,83

175,78

0,00

24 161 10-1152.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 231,86 32,80 7 605,01

231,86

0,00

25 162 60-1102.R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 

meziskládka m3 696,37 120,00 83 564,64

0,00

0,00

8,23

6,93

6,80

13,56

8,32

2,03

3,69

0,78

50,32

0,00

0,00

14,03

11,17

5,70

30,90

0,00

0,00

51,80

51,80

0,00

0,00

(1038,06-18,96)*0,2

(1038,06-18,96)*0,2

4,21*0,2

(10,2*1,97+8,9*1,4+1,6*1,55+3*1,25+2*1*1,4+1,8*1)*2

53,3*1,37

(2,7*2,55+1,3*2,54+15,5*2,55+7,6*2,68+4,4*2,75+1,2*2,74+4,7*2,68)*

2

(1,7*2,65+12,2*2,56+4*2,45+4,9*2,4+18,4*2,23+9,5*2,04+10,7*2,03)*2

(4,4*2,17+4,7*2,26+1,5*2,33+12*2,6+7,3*2,84+30,7*2,94+11,1*3,21)*2

(6,6*3,2+4,3*3,23+13,3*3,26+11,5*3,18+14,8*3,02+15,6*2,4+1*2,4)*2

(2,5*2,4+14,4*2,4+1*2,4)*2

53,3*2,13

Š 584:(2+1,5)*2*2,35

(200,09+8,58+156,11+80,32-5,65)*0,6

(190,49+402,47-13,31)*0,6

(200,09+8,58+156,11+80,32-5,65)*0,4

(190,49+402,47-13,31)*0,4

Začátek provozního součtu

podsyp:

(10,2+2,7+1,3+7,3+30,7+11,1)*1,3*0,1

53,3*1,3*0,1

53,3*0,85*0,15

(15,9+7,6+4,4+1,2+4,7+1,7+12,2+4+4,9+18,4+9,5+10,7+4,4+4,7)*1,3*

0,1

(1,5+12+6,6+4,3+13,3+11,5+14,8)*1,3*0,1

(8,9+1,6+3)*1*0,15

(15,6+1+2,5+14,4)*1,1*0,1

4*1,3*0,15

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

bet.deska:

(63,3+53,3-2*0,62-4*1,24-2*0,62-1,24)*1,3*0,1

(168,3-2*0,62-2*1,24-2*0,62-3*1,24)*0,7*0,1

33,5*0,17

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

obetonováním:

107,92*0,48

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

bet.sedlo: Stránka 5 z 10



 Velké Meziříčí,ul.Třebíčská-rek.kanalizace 0

 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

8,94

8,94

0,00

0,00

43,29

1,46

0,48

45,23

0,00

0,00

29,12

44,21

134,08

16,75

3,12

5,81

233,09

0,00

0,00

20,30

29,05

49,35

0,00

0,00

1 049,94

-469,63

580,31

696,37

26 162 60-1152.R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 5000 m 

meziskládka a zpět m3 464,25 180,00 83 564,64

464,25

0,00

27 162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 265,80 145,00 38 541,00

0,00

0,00

443,00

443,00

265,80

28 162 70-1155.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 177,20 159,00 28 174,80

177,20

0,00

29 162 20-1152.R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 281,93 48,28 13 611,40

0,00

281,93

30 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 348,19 27,55 9 592,52

348,19

31 167 10-1152.R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 436,79 39,35 17 187,84

232,12

204,67

32 171 20-1101.R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 862,23 24,50 21 124,64

580,31

281,92

33 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 443,00 15,00 6 645,00

34 171 20-1211. Poplatek za uložení sypaniny na skládce T 775,25 180,00 139 545,00

775,25

35 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 580,31 72,00 41 782,32

580,31

36 175 10-1101.R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 281,92 245,00 69 070,40

37 181 10-1101.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 171,97 5,26 904,56

171,97

159,62*0,056

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

vytl.kubatura potrubím :

(107,92+159,62)*0,1618

33,5*0,0437

4*0,1194

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

obsyp štěrkopískem:

(107,92-53,3+2*0,62+1,24)*0,51

50,82*0,87

159,62*0,84

33,5*0,5

4*1,3*0,6

13,5*0,43

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

šachtama:

(2,34+2,05+1,98+2,17+2,69+2,67+2,92)*3,14*0,62*0,62

(2,73+2,19+3+3,32+3,42+3,19+3,15+3,07)*3,14*0,62*0,62

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

zásyp:

V:1019,1+4,21+2,84+23,79

-vytl.kubatury:-(50,32+30,9+51,8+8,94+45,23+233,09+49,35)

Konec provozního součtu

580,31*0,6*2

580,31*0,4*2

Začátek provozního součtu

vytl.kubatura:

(50,32+30,9+51,8+8,94+45,23+233,09+49,35)-23,79-2,84

Konec provozního součtu

443*0,6

443*0,4

obsyp štěrkopískem:

(233,09-4*0,1194)*1,01*1,2

meziskl.:580,31*0,6

meziskl.:580,31*0,4

dolamování:0,85+203,82

meziskl.:580,31

obsyp:281,92

443*1,75

580,31

150,93+15,84+5,2
Stránka 6 z 10
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 S0 01 Rekonstrukce kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

38 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 299,26 11,30 3 381,58

0,00

82,55

45,31

63,96

17,16

13,50

6,30

42,79

27,69

39 181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 171,97 51,60 8 873,65

40 113 10-6121.R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 42,79 36,10 1 544,72

42,79

41 113 10-6221.R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 6,30 16,50 103,95

6,30

42 113 10-7124.R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 49,09 243,50 11 953,42

49,09

43 113 10-7123.R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 222,48 205,50 45 719,64

222,48

44 113 10-7122.R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 27,69 123,00 3 405,87

27,69

45 113 10-7142.R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 20,54 124,53 2 557,74

20,54

46 113 10-7141.R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm m2 201,94 66,30 13 388,29

17,16

146,51

58,81

-20,54

47 113 15-1114.R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 435,00 101,20 44 022,00

435,00

48 180 40-2111.R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 171,97 14,50 2 493,57

49 005-72410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI kg 2,13 84,50 179,60

2,13

50 583-37332 Štěrkopísek frakce 0-22 C T 479,26 170,00 81 474,88

479,26

51 592-13392 Kabelový žlab T2 N kus 27,00 161,00 4 347,00

52 592-13431 Krycí deska 50/30/6 kus 54,00 35,65 1 925,10

53 113 20-2111.R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 195,00 48,00 9 360,00

54 176 10-1111. Zafoukání stávající kanalizačního potrubí m3 7,37 1 500,00 11 053,20

7,37

55 589-37910 Suzpenze cementopopílková stavební m3 7,37 1 690,00 12 455,30

Celkem za 1 Zemní práce 1 593 497,83

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

56 212 75-0000 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 80 mm m 284,90 190,00 54 131,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 54 131,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

57 359 90-1111.R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 284,90 26,10 7 435,89

58 359 90-1211. Monitoring stok (kamerový systém) m 284,90 29,00 8 262,10

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 697,99

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

59 451 54-1111.R00 Lože pod potrubí z drc.kameniva 16-32 mm m3 41,52 600,00 24 909,00

15,16

21,89

3,69

0,78

60 451 57-3111.R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 8,82 600,00 5 292,48

6,80

2,03

61 452 11-2111.R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 23,00 120,60 2 773,80

62 452 11-2121.R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 4,00 178,20 712,80

asf.:

(10,2+53,3)*1,3

53,3*0,85

(2,7+30,7+4,3+11,5)*1,3

příp.:15,6*1,1

(8,9+1,6+3)*1

kostky:4*1,3+1*1,1

bet.dl.:(7,6+1,2+1,7+4,9+9,5+4,4+1,5)*1,3+2,5*1,1

štěrk:(4,4+4,7+12,2)*1,3

zámk.dl.:40,04+2,75

5,2+1,1

42,79+6,3

asf.:222,48

štěrk:27,69

(4,3+11,5)*1,3

15,6*1,1

(63,5+49,2)*1,3

53,3*0,85+13,5*1

-20,54

139+296

171,97*1,03*0,012

281,92*1,7

(56,3+48)*3,14*0,15*0,15

podsyp s obetonováním:(1,3*63,3+53,3*1,3)*0,1

se sedlem:(117,9+50,5)*1,3*0,1

přípojky:33,5*1,1*0,1

napojení do Š 1391:4*1,3*0,15

53,3*0,85*0,15

13,5*1*0,15
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63 592-24349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 13,00 207,00 2 691,00

64 592-24348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 8,00 184,00 1 472,00

65 592-24347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 2,00 165,60 331,20

66 592-24350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 4,00 228,85 915,40

67 452 31-1131.R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 30,90 2 150,00 66 435,00

68 452 31-2121.R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 m3 8,94 2 150,00 19 221,00

69 452 35-1101.R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 63,85 272,00 17 366,66

63,85

70 452 31-3121.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,17 2 350,00 399,50

71 452 35-3101.R00 Bednění bloků pod potrubí m2 1,25 359,00 448,75

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 142 968,59

Díl: 5 Komunikace

72 564 75-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm m2 49,09 120,00 5 890,80

49,09

0,00

73 564 76-1111.R00 Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 20 cm m2 49,09 135,00 6 627,15

74 564 87-1116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 222,48 192,00 42 716,16

222,48

75 565 13-1111.R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 222,48 262,20 58 334,26

76 573 11-1115.R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 222,48 49,45 11 001,64

77 573 21-1111.R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 222,48 23,00 5 117,04

78 573 23-1111.R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 207,80 23,00 4 779,40

207,80

79 577 11-2124.R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 435,00 396,75 172 586,25

80 591 21-1111.R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 14,74 290,00 4 274,14

6,30

8,44

81 596 21-5021.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 42,79 230,00 9 841,70

42,79

82 564 96-2111.R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 27,69 220,00 6 091,80

83 583-80120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 T 1,69 2 500,00 4 220,00

1,69

Celkem za 5 Komunikace 331 480,33

Díl: 8 Trubní vedení

84 892 59-1111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou m 284,90 33,00 9 401,70

85 892 59-3111.R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou úsek 13,00 1 294,00 16 822,00

86 892 91-6111.R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 25,00 86,25 2 156,25

87 899 10-2111.R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 15,00 525,35 7 880,25

88 899 62-3141.R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 52,30 2 100,00 109 833,36

51,80

0,50

89 831 35-2121.R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 34,50 192,00 6 624,00

33,50

1,00

90 831 39-2121.R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400 m 272,40 507,60 138 270,24

271,40

1,00

91 837 39-1221.R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 400 kus 25,00 612,00 15 300,00

92 894 41-1231.R00

Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 nástupnice 

beton s nátěrem kus 15,00 9 000,00 135 000,00

93 894 11-8001.R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 30,00 1 210,00 36 300,00

94 592-24358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 9,00 595,70 5 361,30

95 592-24361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 6,00 825,70 4 954,20

96 592-24364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 7,00 1 451,30 10 159,10

97 592-24353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 15,00 1 136,20 17 043,00

98 592-24373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 37,00 159,85 5 914,45

99 592-24367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 15,00 7 773,39 116 600,86

100 Výrobce Poklop  D 400, prům.600 mm s logem SVK Žďársko kus 6,00 2 990,00 17 940,00

101 -"-

Potrubí kamenina DN 400 mm hrdlové, tř.160 spoj C, FN 48 

kn/m, dl.2,5 m/kus m 276,49 2 065,40 571 054,18

159,62*0,2*2

bet.dl+kostky.:42,79+6,3

asf.:222,48

103,9*2*1

kostky:6,3

poklop šachet:9*(1,2*1,2-3,14*0,4*0,4)

42,79

8,44/5

107,92*0,48

napojení do šachty:0,5

přípojky:33,5

napojení do Š:1

0,5+284,9-2*0,5-13*1

napoj.na stáv.kanalizaci:1

Poklop s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90° proti samovolnému uzavření s tlumící vložkou tvaru L.
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276,49

102 -"- Potrubí kamenina DN 200 mm hrdlové, tř.160 FN 40 kn/m m 34,00 581,90 19 786,05

34,00

103 -"- Odbočka KAM 400/200/90°, tř.160/160 spoj C/F kus 25,00 3 436,20 85 905,00

104 Výr-obce Poklop litinový  D 400 s litinobet.rámem v zastrav.ploše kus 9,00 2 012,50 18 112,50

105 812 37-2121.R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 300 m 5,00 476,00 2 380,00

106 812 39-2121.R00 Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 400 m 1,00 508,00 508,00

107 592-23123 Trouba betonová propojovací TBH-Q 30/200 PR kus 3,00 1 587,00 4 761,00

108 592-23124 Trouba betonová propojovací TBH-Q 40/200 PR kus 1,00 1 417,95 1 417,95

109 Výrobce Trouba kameninová zkrácená dl.0,75, DN 400 kus 1,00 58,65 58,65

110 Výrobce Trouba kameninová zkrácená dl.0,75, DN 300 kus 1,00 1 179,90 1 179,90

111 831 35-2193

Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl manžety 

(manžeta zahrnuta v ceně), DN 200 kus 25,00 2 218,70 55 467,50

112 831 37-2193

Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl manžety 

(manžeta zahrnuta v ceně), DN 300 kus 5,00 2 836,90 14 184,50

113 831 39-2193

Příplatek za napojení dvou dříků trub pomocí provl manžety 

(manžeta zahrnuta v ceně), DN 400 kus 3,00 2 798,40 8 395,20

114 851 24-1131. Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový DN 80 mm m 54,90 95,95 5 267,66

115 851 26-1131. Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový DN 100 mm m 11,90 95,95 1 141,81

116 857 24-1131. Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 3,00 327,75 983,25

117 857 26-1131. Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 5,00 342,00 1 710,00

118 857 26-3131. Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm kus 1,00 442,70 442,70

119 871 16-1121.R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 0,50 13,10 6,55

120 891 26-1111.R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00 634,00 634,00

121 891 26-9111.R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 1,00 800,00 800,00

122 891 17-3111.R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1,00 125,00 125,00

123 892 24-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 54,90 20,00 1 098,00

124 892 27-1111.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 11,90 20,00 238,00

125 892 37-2111.R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00 1 500,00 3 000,00

126 892 27-3111.R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 66,80 66,00 4 408,80

127 Výrobce Hrdlové trouby LT DN 80 mm C 100 Zinek Plus m 55,45 884,35 49 036,32

55,45

128 Výrobce Hrdlové trouby LT DN 100 mm C 100 Zinek Plus m 12,02 893,55 10 739,58

12,02

129 -"- EU 80 kus 1,01 915,40 924,55

130 -"- EU 100 kus 1,01 1 001,65 1 011,67

131 -"- F 100 kus 2,02 1 033,85 2 088,38

132 -"- FFR 80/100 kus 1,01 977,50 987,28

133 -"- T 100/100 kus 1,01 1 649,10 1 665,59

134 -"- Přírubový adaptér DN 100 kus 1,01 3 611,00 3 647,11

135 -"- Kroužek ultraquick DN 100 kus 1,01 39,10 39,49

136 -"- Spojka DN 80 kus 1,01 3 203,90 3 235,94

137 -"- Spojka DN 100 kus 1,01 3 743,25 3 780,68

138 -"- Spojka DN 25 kus 1,00 315,10 315,10

139 -"-

Navrtávací pas HACOM ZAK s pryž.vložkou pro LT potrubí 

80/1" kus 1,00 1 500,75 1 500,75

140 -"- Šoupátko domovní přípojky ZAK s ISO spojkou pro PE potrubí kus 1,00 2 213,75 2 213,75

141 -"- Teleskopická zemní souprava s plovoucím poklopem RENKO kus 1,00 1 779,05 1 779,05

142 -"- AVK šoupátko DN 100 kus 1,00 3 033,70 3 033,70

143 -"- AVK zemní teleskop.souprava kus 1,00 1 150,00 1 150,00

144 -"- Podkladová deska pod poklop kus 1,00 149,50 149,50

145 -"- Trouby PE 32/3,0 mm m 0,51 18,40 9,34

0,51

146 899 72-1112.R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 66,80 2,88 192,05

Celkem za 8 Trubní vedení 1 546 126,73

272,4*1,015

33,5*1,015

Spojka Flex-Seal

Spojka Flex Seal

Spojka Flex Seal

54,9*1,01

11,9*1,01

0,5*1,015
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

147 919 73-5111.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 252,20 56,30 14 198,86

221,00

31,20

148 919 73-5112.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 31,40 71,00 2 229,40

31,40

149 997 22-1551. Vodorovná doprava suti do 1 km t 230,13 41,00 9 435,49

150 997 22-1559. Příplatek za další 1 km t 2 071,21 10,10 20 919,17

2 071,21

151 997 22-1845 Poplatek za skládku asfaltu t 79,19 400,00 31 675,20

152 997 22-1855 Poplatek za skládku kameniva t 122,99 120,00 14 758,68

153 997 22-1815 Poplatek za skládku betonu t 27,98 150,00 4 197,30

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 97 414,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí

154 961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého m3 10,94 1 638,00 17 918,41

9,31

1,63

155 969 02-1131.R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 141,00 136,80 19 288,80

141,00

156 969 02-1121.R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 14,00 105,30 1 474,20

157 969 02-1141. Vybourání kanalizačního potrubí DN 400, bet. m 25,00 182,70 4 567,50

158 969 01-1131.R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 66,80 33,03 2 206,40

66,80

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 45 455,31

Díl: 97 Prorážení otvorů

159 979 02-4441.R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 58,50 20,30 1 187,55

58,50

160 979 05-4441.R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 42,79 26,00 1 112,54

42,79

161 979 07-1121.R00 Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž m2 6,40 22,60 144,64

6,40

162 916 13-1213.

Osazení silnič.obrubníků betonového stojatého, s boční 

opěrou m 195,00 230,00 44 850,00

163 592-17460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus 136,50 120,75 16 482,38

136,50

164 919 11-2111. Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm š.4 mm m 130,00 50,60 6 578,00

130,00

165 919 11-2232

Vytvoření komůrky pro těs.zálivku š=20 mm, H=25 mm, 

vč.vyčiš.spar m 130,00 48,30 6 279,00

166 919 12-1112.

Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu pro komůrky 

20/30 m 130,00 48,30 6 279,00

167 919-72-1222

Geomříže 50/50+živičná emulze 0,3-0,5 kg/m2 zeskelných 

vláken s geotextílií m2 225,40 123,05 27 735,47

225,40

168 971 04-2331.R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.15cm kus 4,00 204,00 816,00

169 976 08-5211.R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 kus 9,00 42,60 383,40

170 997 01-3501. Odvoz suti na skládku t 39,28 185,00 7 267,61

39,28

171 997 01-3509. Příplatek za dlaší 1 km t 350,87 11,00 3 859,56

350,87

172 997 01-3801. Poplatek za uložení-odpad betonový t 39,07 150,00 5 860,50

Celkem za 97 Prorážení otvorů 128 835,65

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

173 998 27-5101.R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t 1 629,70 88,00 143 413,60

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 143 413,60

Díl: M21 Elektromontáže

174 210 80-0527.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 73,48 13,30 977,28

73,48

175 341-40826 Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 m 73,48 16,50 1 212,42

Celkem za M21 Elektromontáže 2 189,70

(13,5+63,5+49,2-15,7)*2

příp.:15,6*2

(4,3+11,4)*2

230,1339*9

(19,71+2,35)*(3,14*0,62*0,62-3,14*0,5*0,5)

3,14*0,62*0,62*0,15*9

118+23

54,9+11,9

195*0,3

2,5*1,1+30,8*1,3

66,8+66,8*0,1

4+1,3+1*1,1

195*0,7

44+86

112,7*2*1

38,9484+0,336

39,284*9-0,216-2,471
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