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Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou 

následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“): 
 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Kapitola 1 TKP 

Všeobecně 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2.2000. 

Praha květen 2007 

 

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 

ze dne 30.6.1998 

Praha 2006 

 

Kapitola 3 TKP 

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 

 ze dne 15.12.2003. 

Praha, prosinec 2008 

 

 

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce 

 

MINISTERSTVO DOPR AVY ČR 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
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Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  

Praha, prosinec 2009 

 

 

Kapitola 5 TKP 

Podkladní vrstvy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.2000 

Praha, březen 2008 

 

 

Kapitola 6 TKP 

Cementobetonový kryt 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací 

Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 

ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123 

ze dne 14.3.2001 

Praha, srpen 2006 

 

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, duben 2008 

 

 

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 
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ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1 

ze dne 15.12.2003 

Praha, duben 2008 

 

Kapitola 9 TKP 

Kryty z dlažeb 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, srpen 2010 

 

 

Kapitola 10 TKP 

Obrubníky, chodníky a dopravní plochy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, srpen 2010 

 

 

Kapitola 11 

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 

se současným zrušením pátého znění této kapitoly 

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 

 ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2010 

 

 

Kapitola 12 TKP 

Trvalé oplocení 
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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2.2000 

Praha, březen 2008 

 

 

Kapitola 13 TKP 

Vegetační úpravy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor pozemních komunikací 

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 

ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 

ze dne 27.10.1997 

Praha, srpen 2006 

 

Kapitola 14 TKP 

Dopravní značky a dopravní zařízení 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 25.3.2009, s účinností od 1.4.2009 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, březen 2009 

 

 

Kapitola 15 TKP 

Osvětlení pozemních komunikací 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007. 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 

ze dne 30.6.1998 

Praha, prosinec 2006 

 

Kapitola 16 TKP 
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Piloty a podzemní stěny 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, prosinec 2010 

 

 

Kapitola 17 TKP 

Zrušeno 

 

 

Kapitola 18 TKP 

Beton pro konstrukce 

 

MINISTERSTVO DOPR AVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 

ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996 

Praha, srpen 2005 

 

 

Kapitola 19 TKP 

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce 

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003 

Praha, březen 2008 

ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/1 

ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011. 

Praha, 2011 

 

Kapitola 20 TKP 

Pylony a mostní závěsy 
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MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2.2000 

Praha, duben 2008 

 

 

Kapitola 21 TKP 

Izolace proti vodě 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1 

ze dne 15.12.2003 

Praha, leden 2010 

 

Kapitola 22 TKP 

Mostní ložiska 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

ze dne 21. 2. 2000. 

Praha, duben 2007 

 

Kapitola 23 TKP 

Mostní závěry 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007. 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

ze dne 21. 2. 2000 

Praha, květen 2007 

 

Kapitola 24 TKP 
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Tunely 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury 

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007. 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, prosinec 2006 

 

Kapitola 25 TKP 

Protihlukové clony 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1 

ze dne 20.12.2002 

Praha, únor 2009 

 

 

Kapitola 26 TKP 

Postřiky a nátěry vozovek 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, březen 2008 

 

 

Kapitola 27 TKP 

Emulzní kalové vrstvy 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, březen  2008 
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Kapitola 28 TKP 

Mikrokoberce prováděné za studena 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120 

ze dne 19.3.1999 

Praha, březen 2008 

 

 

Kapitola 29 TKP 

Zvláštní zakládání 

 

MINISTERSTVO DOPRAV 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1 

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1 

ze dne 15.12.2003 

Praha, prosinec 2010 

 

 

Kapitola 30 TKP 

Speciální zemní konstrukce 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1 

ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120 

Praha, prosinec 2009 

 

 

Kapitola 31 TKP 

Opravy betonových konstrukcí 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1 

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP 

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 

Ze dne 19.3.1999 
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Praha, květen 2009 

 

 

Distribuci TKP zajišťuje:  

Pragoprojekt a.s. 

K Ryšánce 16 

147 54 Praha 4 

 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele. 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍL 3, ČÁST 2 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ 

PODMÍNKY  
 

 

 

 

 

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L 

 

Číslo: 01PU-002518 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2016 
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Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“) 
 

nejsou 

 

  



A03_2015_001 

Ředitelství silnic a dálnic ČR    

Stavební práce v otevřeném řízení         

 

 13 

 

 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ 
 

 

 

DÍL 4, ČÁST 1 

SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ  
 

 

 

 

 

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L 

 

 

Číslo: 01PU-002518 

 

 

 

 

 

 

 

1/2016 
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1.  Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace je 

soubor dokumentů označený: 

 
H-Soupis prací-Neoceněný.pdf 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍL 4, ČÁST 2 

SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ 

(FORMÁT *.xc4)  
 

 

 

 

 

Název zakázky:D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L 

 

 

Číslo: 01PU-002518 

 

 

 

 

 

 

 

1/2016 
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Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace je níže přiložený 

kompaktní disk (CD-R) označený [bude doplněno] obsahující kompletní soupis 

prací všech částí stavby. – nepoužije se! 
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Název zakázky: D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L 

 

Číslo: 01PU-002518 

 

 

 

 

 

 

 

1/2016 
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