

Objednatel:



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

**12270 - Oddělení oprav dálnic Čechy**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4


Zhotovitel:



**Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**

Parková 1205/11  
326 00 Plzeň

HIP:

 <b>valbek</b>	Vypracoval		Zak. číslo	14PL22039	
	Zodp. projektant		Datum	03/2015	
	Tech. kontrola		Stupeň	DSP, PDPS	
	Akce	<b>D5 Oprava AB vozovky v km 30,8 - 28,93 L</b>		Počet formátů	57 x A4
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha			Měřítko	
		<b>Soupis prací - Neoceněný</b>		Č. přílohy	Paré
				<b>H</b>	



3.1.1

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 14PL22039 - D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L****Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		-----
		OC + DPH [Kč]		-----
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY			-----
SO 101	OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)			-----
SO 191	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			-----
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE			-----
SO 330	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)			-----
SO 451	Ochrana optotrubek O2 Czech republic			-----
SO 491	Systém DIS-SOS - Kabelové vedení			-----
SO 493	Systém DIS-SOS - šachty a prostupy			-----
SO 494	Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely			-----
SO 861	OPLOCENÍ D5			-----

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L

**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

**Objednavatel:** ŘSD ČR, SPRÁVA PRAHA

**Zhotovitel dokumentace:** Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

**Zhotovitel:** Valbek Plzeň

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.3.2015

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY ZŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO SJEZDU	KČ			
2	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ A JEHO ZPRACOVÁNÍ DLE DATOVÉHO PŘEDPISU ŘSD A MAJETKOVÉHO SPRÁVCE OBJEKTU GEOMETRICKÉ PLÁNY FINÁLNÍ ZAMĚŘENÍ VYTVOŘENÍ DIGITÁLNÍ ZÁKLADNÍ MAPY DÍLA DLE PŘEDPISU B2	KČ			
3	02910b		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávající a nové trasy SO 451,491,493 a 494	KČ			
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geod. zaměření pokládky kabelu dle skut. provedení SO 451,491,493 a 494	HM			
5	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VEŠKERÉ VYTYČOVACÍ PRÁCE KONTROLNÍ MĚŘENÍ VČ GEODET MONITORINGU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍHO PASPORTU DÁLNICE NÁKLADY NA ČINNOST ÚOZI-Z OCHRANA MĚŘIČSKÝCH BODŮ GEODETICKÉ PRÁCE V PRŮBĚHU STAVBY KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI NEZÁVISLÝM GEODETEM	KČ			
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ			
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ			
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - PUBLICITA	KUS			



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY  
**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			INFORMAČNÍ TABULE VČETNĚ OSAZENÍ, ÚDRŽBY, OPRAV A ODSTRANĚNÍ - SPECIFIKACE DLE JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO STYLU ŘSD ČR				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)**Objednavatel:** ŘSD ČR PRAHA**Zhotovitel dokumentace:** Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 23.4.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA	M3			
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
 Objekt: SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
 Rozpočet: 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
5	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
6	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM VEGETAČNÍ TVÁRNICE, VČETNĚ ULOŽENÍ A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M3			
7	11318B		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
8	11325		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOL BETONU VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
9	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M2			
10	113298		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU INVESTOREM	M3			
11	11329B		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
13	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
14	113338		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
15	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
16	113348		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	11334B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
18	113358		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK A CHOD Z BETONU, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
19	11335B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	tkm			
20	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH VYFRÉZOVANÝ MATERIÁL ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M3			
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY VČETNĚ ODVOZU NA MEZIDEPONII	M3			
22	12373	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
24	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY Příplatek za další 13 km dopravy	M3			
25	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ORNICE	M3			
26	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I ZEMINA	M3			
27	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
28	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ PAŽENÍ VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
30	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Příplatek za další 13 km dopravy	M3KM			
31	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM ZEMINA Z VÝKOPOVÝCH PRACÍ	M3			
32	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
33	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM ZEMINA Z VÝKOPOVÝCH PRACÍ	M3			
34	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
35	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
36	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
37	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3			
39	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3			
40	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
41	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2			
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
42	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE FILTRAČNÍ NETKANÁ GOTEXTILIE	M2			
43	212636	1	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	212636	2	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II	M			
45	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M			
46	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE	M2			
47	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			
48	21452	a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			
49	21452	b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			FR. 4/32				
50	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE HDPE FÓLIE	M2			
2		<b>Základy</b>					
3		<b>Svislé konstrukce</b>					
51	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH PALISÁDA	M3			
3		<b>Svislé konstrukce</b>					
4		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
52	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET beton C 30/37	M3			
53	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3			
54	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			
56	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
57	466921		DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2			
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
<b>5</b>	<b>Komunikace</b>						
58	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2			
59	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
60	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2			
61	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
62	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2			
63	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35KG/M2				
64	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2			
65	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2			
66	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2			
67	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2			
68	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2			
69	57641		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 2KG/M2	M2			
70	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			
5		Komunikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
 Objekt: SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
 Rozpočet: 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
71	62845.a		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2			
			SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŽLABOVEK				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
8		Potrubí					
72	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP SN16	M			
73	895122.a		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80	KUS			
74	89516		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ	KUS			
75	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSŤ V MONOLITICKÉM ŽLABU	KUS			
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
76	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
77	9113A2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
78	9113A3.a		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ	M			
79	9113A3.b		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLA ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M			
80	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
81	9113B3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLA ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M			
82	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
83	9114B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
84	9114B2		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
85	9114B3.a		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ	M			
86	9114B3.b		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SVODIDLA ODKOUPÍ ZHOTOVITEL	M			
87	9114C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
88	911AB1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
89	911AB2		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M			
90	911AB3.a		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	911AB3.b		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉMU SSÚD	M			
92	911FC1.a		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ JEDNOSTRANNÉ	M			
93	911FC1.b		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ OBOUSTRANNÉ	M			
94	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
95	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS			
96	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
97	914242		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS			
98	914243		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍK PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	KUS			
99	914442		DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
100	914443		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ				
101	914572		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2			
102	914573		DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ	M2			
103	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			
104	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2			
105	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD VČETNĚ PROFRÉZOVÁNÍ PRO UMÍSTĚNÍ KNOFLÍKŮ	KUS			
106	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS			
107	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			
108	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			
109	919114		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M			
110	931326.a		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VČETNĚ VYFRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY				
111	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			
112	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ MONOLITICKÝ ŽLAB ŠÍŘ. 0,5M, C25/30-XF4 VČETNĚ PŘÍČNÝCH SPAR	M3			
113	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VPUSTI V MONOLITICKÉM ŽLABU	KUS			
114	96688		VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS			
115	96910	A	ZRUŠENÍ VRTU BOURÁNÍ PRŮZKUMNÉHO VRTU VÝPAŽNICE+VODOVODNÍ ŠOUPĚ-KRYTKA VÝPAŽNICE	KUS			
116	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M			
117	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M			



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)  
**Rozpočet:** 101 OPRAVA D5 (KM 30,8-28,9L)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L

**Objekt:** SO 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

**Rozpočet:** 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

**Objednavatel:** ŘSD ČR PRAHA

**Zhotovitel dokumentace:** Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

**Zhotovitel:** Valbek Plzeň

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 19.3.2015

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
**Rozpočet:** 191 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU REALIZACE DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ A KVALITU DLE ŘSD A TYPOVÝCH DIO PŘECHODNÉ SVISLÉ I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICH DODÁVKU, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, KONTROLU, ÚDRŽBU, SERVIS, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ A MANIPULACI S NIMI ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO PROJEDNÁNÍ DIO	KČ			
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
<b>Celkem:</b>							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**Rozpočet:** 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE**Objednavatel:** ŘSD ČR PRAHA**Zhotovitel dokumentace:** EGYPROJEKT S.R.O. PLZEŇ**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
 Objekt: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
 Rozpočet: 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3			
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ PAŽENÍ VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
4	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY Příplatek za další 13 km dopravy	M3			
5	141257.a		PROTLAČOVÁNÍ KAMENIN POTRUBÍ DN DO 500MM VČETNĚ PAŽENÍ	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
**Rozpočet:** 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná pro zásyp	M3			
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					
8	38212.A		KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3			
<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>					
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
9	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3			
10	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
**Rozpočet:** 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			
12	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3			
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3			
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
14	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M			
15	83445		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM	M			
16	83446		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM	M			
17	83457		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM	M			
18	87434.a		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP SN16	M			
19	87527		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M			
20	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
**Rozpočet:** 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	15,000		
22	894157		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	4,000		
23	89416.a		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM ŠACHTA DN1700 VČ ÚPRAVY ŠACHTOVÉHO DNA	KUS	1,000		
24	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	392,000		
25	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	533,500		
26	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	776,000		
27	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	120,000		
28	899682		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1,000		
29	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 822,500		
<b>8</b>		<b>Potrubi</b>					
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
30	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ profil U 160, včetně vyvěšení kabelů	KG	56,400		
31	97617	A	ODSTRANĚNÍ PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odstranění profilu U včetně naložení, odvozu a skládkovného dle možností zhotovitele	KUS	1,000		



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE  
**Rozpočet:** 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)**Rozpočet:** 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)**Objednavatel:** ŘSD ČR PRAHA**Zhotovitel dokumentace:** EGYPROJEKT S.R.O. PLZEŇ**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)  
**Rozpočet:** 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3			
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM HYDROMECHANICKÉ VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ STOKY	M			
4	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM VČETNĚ PAŽENÍ VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE	M3			
5	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY Příplatek za další 13 km dopravy	M3			
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			
1			<b>Zemní práce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)  
**Rozpočet:** 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
9	87434.a		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP SN16	M			
10	874603.a		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ VYBROUŠENÍ A VYTMELENÍ LOKÁLNÍCH TRHLIN NA POTRUBÍ KT DN800	M			
11	89416.a		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM SANACE ŠACHET + VÝMĚNA STUPEDEL, OPRAVA ŽLÁBKU A KYNETY ŠACHTOVÉHO DNA	KUS			
12	89948		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS			
13	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M			
14	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M			
8			<b>Potrubí</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
15	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M			
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)  
**Rozpočet:** 330 REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK (KM 30,3-30,8)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic**Rozpočet:** 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic**Objednavatel:** ŘSD ČR, Správa Jihlava**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.3.2015**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic  
**Rozpočet:** 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ oprava dokumentace dle podmínek provozovatele	KČ			
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
2	752743		MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU měření OTDR na vlnové délce 1625nm před a po provedení ochrany na volných vláknech obou optických kabelů. Zajišť majitel kabelu	KPL			
3	752851		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO RÝHY BEZ LOŽE 3xHDPE - přílož ke kabelovému vedení SO 491	M			
4	752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY do dřevěného žlabu v místě prodlouženého i původního přejezdu (dl.122m) + do půlené chráničky kabelového prostuu v místě prodlouženého i původního přejezdu (dl.122m) + do dřevěného žlabu (1900m)	M			
5	75744r		MINIMARKER	KUS			
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
6	899611a		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM kontrola tlakutěsnosti rez. optotrubky	M			
8			<b>Potrubí</b>				



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic  
**Rozpočet:** 451 Ochrana optotrubek O2 Czech republic

<b>Poř.č.</b>	<b>Položka</b>	<b>Typ</b>	<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>J.cena</b>	<b>Celkem</b>
---------------	----------------	------------	-------------	-----------	-----------------	---------------	---------------

**Celkem:**

---

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení**Objednavatel:** ŘSD ČR, Správa Jihlava**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení  
**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminy	M3			
2	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vyhotovení části knihy plánu dle skut. provedení vč. převzetí polohopisných podkladů objektů řady 49x.. dle předpisu B3	KČ			
3	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY výchozí revize dle ČSN	KUS			
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro spojku v obsazené trase	M3			
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: bez lepivosti Množství: do 100m3				
5	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM pro ZS v obsazené trase	M3			
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM v obsazené trase	M3			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení  
**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: bez lepivosti Množství: do 100m3				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
10	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton C37/30-XF4, pro ZS	M3			
			Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF4				
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
<b>7</b>		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
11	742122b		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE CYKY 4-Ox10mm2 vč. pískového lože	M			
			Atributy položky: Průřez: do 10mm2				
12	742123b		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 4-Ox10m2 v kabelových prostupech	M			
			Atributy položky: Průřez: do 10mm2				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení  
**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	742123d		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY 5-Jx4m2 v kabelových prostupech Atributy položky: Průřez: do 10mm2	M			
14	742512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kv kabel. koncovka nebo smršťovací páska do 4x10 vč. montáže (zapojení)	KUS			
15	742521		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV kabelová spojka nn vč. montáže	KUS			
16	742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘ 22CM červenou	M			
17	74271		MĚŘENÍ KABELŮ během pokládky a pro revizi	KČ			
18	74291r		DEMONTÁŽ KABELŮ N.N. demontáž stáv. kabelů v SDP a mezi hláskami vč. odpojení, odvozu	M			
19	744141a		ROZVODNICE PLASTOVÉ DO 50KG ZS-zásuvková skříň APO 51 vč. výstroje a stojanu-	KUS			
20	74491		DEMONTÁŽ ROZVODNICE demontáž stáv. zásuvkové skříňě vč.zemních prací a odvozu	KUS			
21	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn 30/4 vč. kontrolního měření zem. odporu	M			
22	752113		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY sdělovací kabel TCEPKPFLE 3XN0.8 v kabelové chrániče	M			
23	752113a		KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO CHRÁNIČKY	M			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení  
**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	752612		sdělovací kabel FTP 4x2xAWG24 CAT.5E PVC zemní v kabelové chráničce KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘ 22CM oranžová	M			
25	752711		MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU měření TCEPKFLE 3XN 1,0 před a po definitivním přemístění	ÚSEK			
26	752713r		MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU BEZ PROVOZU stejnoseměrné na kabelu 3 XN 0,8 a FTP kabelu	ÚSEK			
27	752811		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO RÝHY BEZ LOŽE přenesení stávajícího kabelu TCEPKFLE 3XN 1,0 do nové trasy - přílož k optotrubkám	M			
28	752813		PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY přenesení stávajícího kabelu TCEPKFLE 3XN1,0 do dřevěného žlabu (122+1900) a do půlené chráničky (122m)	M			
29	75532		HLÁSKY SOS demontáž a opětovná montáž hlásky, odpojení a zapojení kabelů, vyvážení komunikační linky, otestování systému SOS	KUS			
7		<b>Přidružená stavební výroba</b>					
8		<b>Potrubí</b>					
30	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM HDPE//LDPE 110/94 korugovaná trubka - přílož	M			
31	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ kruhová skruž 100/25	KUS			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení  
**Rozpočet:** 491 Systém DIS-SOS - Kabelové vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: Typ skruží: rovné Výška skruží: 0,25m				
32	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ deska dvoudílná zákrytová	M3			
			Atributy položky: Druh betonu: prefabrikovaný Třída betonu: C25/30				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM demontáž základu stávající zás. skříně vč. odvozu a poplatku za skládku	M3			
9		Ostatní konstrukce a práce					
<b>Celkem:</b>							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy**Rozpočet:** 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy**Objednavatel:** ŘSD ČR, Správa Jihlava**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** \_\_\_\_\_**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.3.2015**Datum vypracování nabídky:** 1.1.2001



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  
**Rozpočet:** 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečné zeminy z prostupu pod přejezdem	M3			
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I v obsazené trase	M3			
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM v obsazené trase	M3			
4	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM pro odkrytí stávající kabelové trasy O2+ŘSD a příčný kabelovod	M3			
			Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: bez lepivosti Množství: do 100m3				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			
			Atributy položky: Druh ukládaného materiálu: ornice Charakter úložiště: dočasná skládka				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
 Objekt: SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  
 Rozpočet: 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				
2			<b>Základy</b>				
7	24512		KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU přechodová deska pro kabel. šachtu - beton C30/37-XF4 vč.poklopu čtvercového 700x700,vodotěsného,polyuretan.,uzamykatelného, vč. osazení	M3			
8	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonová podkladní deska pro středovou šachtu a hlásku - C25/30-XF2	M3			
9	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) základ pro hlásku - beton C30/37-XF4 vč. bednění	M3			
2			<b>Základy</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
10	745511		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI zemnicí pásek FeZn 30/4 - do výkopu	M			
11	752823		PŘELOŽKY KABELŮ DÁLKOVÝCH DO CHRÁNIČKY přenesední stáv. sdělovacího kabelu ZCEKFE 1XN 1,0+2x1,2 do dělené chráničky	M			
12	752853		PŘELOŽKY OPTOTRUBKY DO CHRÁNIČKY do půlené chráničky 160/138 (! na trubkách spojky Plasson)	M			
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
 Objekt: SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  
 Rozpočet: 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
13	87626		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM Kabelová chránička HDPE/LDPE 90/75 vč. lanka,vík a utěsnění konců chrániček	M			
14	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM chránička HDPE/HDPE 110/94 vč. zatažení lanka a utěsnění konců chrániček + natavení u středových šachet	M			
			Atributy položky: Materiál: PE Sklon potrubí: do 20% Umístění potrubí: v otevřeném výkopu				
15	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM podélně dělená plastová chránička HDPE 110/100 pro ochranu 3XN kabelu a 3x HDPE 40 a pro prodloužení stávajících chrániček	M			
16	891833r		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM distanční rozpěrka plast 07110/8 po cca 1,5m	KUS			
17	898101r		KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 plastová komora HDPE 800x800x600 s poklopem A1 - u hlásky	KUS			
18	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ kabel. šachta ze železobetonové skruže 100/50/10 vč. nátěru ALP+2ALN	KUS			
19	899522		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) podkladní deska pod chráničky C-8/10-XA0	M3			
20	899524		OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3			



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  
**Rozpočet:** 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			obetonování chrániček beton C25/30-XA1 vč. bednění bočních stran tělesa kabelového prostupu				
			Atributy položky: Druh bednění: bez bednění Stupeň vlivu prostředí: XA I Třída betonu: C25/30				
21	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování chrániček beton C25/30-XA1 vč. sítě KARI	M3			
			příčný kabelovod				
22	899604		KALIBRACE OPTOTRUBKY kontrola průchodnosti chrániček vč. protokolu	M			
23	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM pročistění stávajících otvorů kabelovodu tlakovou vodou	M			
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
24	93610		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ žlab dřevěný 13x13cm na terén v SDP a k zavěšení na háky v místě stavby přejezdu SDP pro 3xHDPE a 3XN	M3			
25	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ háky pro zavěšení žlabu z betonářské oceli pr. 16mm dl. cca 1,8m vč. ukotvení - 60ks	KG			
			Atributy položky: Druh PKO: bez protikorozní ochrany Hmotnost jednotlivě: do 20kg				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy  
**Rozpočet:** 493 Systém DIS-SOS - šachty a prostupy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	936501		Materiál: válcované profily DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ nerezový držák hlásky	KG			
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely**Rozpočet:** 494 Dálniční systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely**Objednavatel:** ŘSD ČR, Správa Jihlava**Zhotovitel dokumentace:** Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely  
**Rozpočet:** 494 Dálniční systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	752361		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE trubka pro optokabel HDPE 40/33 červená vč. pokládky	M			
2	752361a		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE trubka pro optokabel HDPE 40/33 žlutá vč. pokládky	M			
3	752361b		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE trubka pro optokabel HDPE 32/27 červená vč. pokládky	M			
4	752361c		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE trubka pro optokabel HDPE 32/27 žlutá vč. pokládky	M			
5	752361e		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE trubka pro opto kabel modrá HDPE 40/33 vč.pokládky	M			
6	752363		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY červená 40/33	M			
7	752363a		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY žlutá 40/33	M			
8	752363b		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY červená 32/27	M			
9	752363c		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY žlutá 32/27	M			



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely  
**Rozpočet:** 494 Dálniční systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	752363e		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY modrá 40/33	M			
11	752512		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU koncovka pro HDPE 32 vč. montáže	KUS			
12	752512a		UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL KONCOVKOU koncovka pro HDPE 40 vč. montáže	KUS			
13	752521a		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU spojka pro HDPE 40 vč. montáže	KUS			
14	752521b		SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU spojka pro HDPE 32 vč. montáže	KUS			
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
15	899604		KALIBRACE OPTOTRUBKY vč. vypracování a předání protokolu o průchodnosti při převjíimce				
16	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM kontrola tlakutěsnosti optotrubek vč. předání protokolu při převjíimce				
8			<b>Potrubí</b>				



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 494 Systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely  
**Rozpočet:** 494 Dálniční systém DIS-SOS - trubky pro optické kabely

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L**Objekt:** SO 861 OPLOCENÍ D5**Rozpočet:** 861 OPLOCENÍ D5**Objednavatel:** ŘSD ČR PRAHA**Zhotovitel dokumentace:** Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**Zhotovitel:** Valbek Plzeň**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.3.2015**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 14PI.22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
Objekt: SO 861 OPLOCENÍ D5  
Rozpočet: 861 OPLOCENÍ D5

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU VČETNĚ NALOŽENÍ, ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU DLE MOŽNOSTÍ ZHOTOVITELE				
1			Zemní práce				
2			Základy				
3	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXILIE 190G/M2				
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
4	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
4			Vodorovné konstrukce				
7			Přidružená stavební výroba				
5	76791		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO OPLOCENÍ S POSTUPNĚ SE ZVĚTŠUJÍCÍMI SE OKY				
6	76796		VRATA A VRÁTKA				



3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** 14PL22039 D5 - Oprava AB vozovky km 30,8-28,93 L  
**Objekt:** SO 861 OPLOCENÍ D5  
**Rozpočet:** 861 OPLOCENÍ D5

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				

**Celkem:**