



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002641

Ze dne: 23. 3. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

████████████████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: ██████████

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových a středových svodidel na dálnici D1 v km 155,091 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 19. 2. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-40/DNVB-2021-SVA

Místo dodání: Dálnice D1 km 155,091 LS

Termín předání staveniště: 31. 3. 2021

Termín pro dokončení: 2. 4. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

tel.: ██████████, e-mail: ██████████

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 111 017,- / 134 330,60

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002641

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Příloha – Soupis prací

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX Datum: 2021. 03. 31 09:46:37 +02:00

Soupis prací***D1 Oprava svodidel po DN, km 155,091 L***

Popis	Staničení	Cena bez DPH
středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2	155,091 L	74 348,00
krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2	155,091 L	36 669,00
Celkem bez DPH		111 017,00
DPH		23 313,57
Celkem vč. DPH		134 330,57

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 155,091 L kraj J40.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	0,000		
2	Výkon technika	hod	3,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	12,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	3,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	4,000		
	rovnání sloupků	ks	2,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod			
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	48,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	48,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		

Celková cena bez DPH	36 669,00
DPH 21%	7 700,50
Celková cena včetně DPH	44 369,50

Datum: 4.3.2021 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2					
D1 155,091 L střed J40.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000	[redacted]	[redacted]
2	Výkon technika	hod	9,000	[redacted]	[redacted]
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	96,000	[redacted]	[redacted]
4	Výkon dílny	hod	8,000	[redacted]	[redacted]
5	Doprava techniky (NV)	km	96,000	[redacted]	[redacted]
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	96,000	[redacted]	[redacted]
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km		[redacted]	[redacted]
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	20,000	[redacted]	[redacted]
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m		[redacted]	[redacted]
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m		[redacted]	[redacted]
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB(původní svodnice i sloupky)	ks		[redacted]	[redacted]
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1(původní svodnice i sloupky)	ks		[redacted]	[redacted]
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2(původní svodnice i sloupky)	ks		[redacted]	[redacted]
14	Samostatná výměna sloupku	ks		[redacted]	[redacted]
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks		[redacted]	[redacted]
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks		[redacted]	[redacted]
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12,000	[redacted]	[redacted]
18	Svodnice AM	ks	5,000	[redacted]	[redacted]
19	Spodní pásnice AM	ks	4,000	[redacted]	[redacted]
20	Distanční díl AM OB	ks	7,000	[redacted]	[redacted]
21	Distanční díl JM1	ks	8,000	[redacted]	[redacted]
22	Distanční díl JM2	ks	8,000	[redacted]	[redacted]
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks	7,000	[redacted]	[redacted]
	sloupek C 140 rovnání	ks	6,000	[redacted]	[redacted]
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks		[redacted]	[redacted]
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks		[redacted]	[redacted]
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks		[redacted]	[redacted]
27	Přechodka SP3 8,5%	ks		[redacted]	[redacted]
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks		[redacted]	[redacted]
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	5,000	[redacted]	[redacted]
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		[redacted]	[redacted]
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		[redacted]	[redacted]
32	Strojní zemní práce	hod		[redacted]	[redacted]
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000	[redacted]	[redacted]

Celková cena bez DPH 74 348,00

34	Směrový sloupek	ks	1,000		
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	1,000		
36	Práce dělníka úklid trosek po DN	hod	1,000		
	2x uzavírka obou LJP ve směru na Brno a na Prahu				
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	128,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	128,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	96,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	96,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	8,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	8,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	8,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	8,000		

Datum: 4.3.2021 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Digitálně podepsal: [redacted] Datum: 31. 03. 2021 08:41:53 +02:00