

Příloha č. 1 - Cenová nabídka									
Uchazeč:		LLC technology s.r.o. Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové 3							
Místo:		MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191							
Stavba:		VYPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na realizaci akce ZATEPLENÍ BUDOVY MZE ÚSTÍ NAD ORLICÍ							
PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST									
Položka č.	činnost	Zpracovatel/ poddodavatel	Cena / jednotku	jedn/ hodin	celkem	poznámka			
a) Stavební úpravy střešního pláště - část díla 1	část díla 1a	Návrh stavební úpravy střešního pláště v rozsahu dokumentace stavebního povolení (DSP) - spočívající z doplnění tepelného izolantu na nákladově optimální úroveň a nového hydroizolačního souvrství s ohledem na technické možnosti objektu. Součástí je provedení minimálně dvou sond do střešního pláště pro ověření skutečné skladby a stavu a jejich následné vodotěsné zapravení. Dále budou provedeny kontrolní sondy do skladby fasády v rozsahu min. 2ks / fasádu s lehkým obvodovým pláštěm. Ze strany investora bude poskytnuta součinnost ve formě zajištění řešení nebo plošiny.	82 000,00 Kč	1	82 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	150 000 Kč	Část díla 1 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo	
	část díla 1b	Požární bezpečnostní řešení – posouzení úprav střešního pláště s ohledem na osazené technologie	15 000,00 Kč	1	15 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou			
	část díla 1c	Návrh nové bleskosvodné jímací soustavy dle aktuálních technických norem - v rozsahu kompletní výměny jímací soustavy a úpravy země. Navržené řešení musí být realizovatelné s ohledem na plánovanou realizaci fasády, střechy a musí obdržet po realizaci revizí.	10 000,00 Kč	1	10 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou			
	část díla 1d	Inženýrská činnost vyplývající z navržených úprav – předpokladem je zajištění souhlasného stanoviska hasičského záchranného sboru a vyřízení změny stavby před dokončením u příslušného stavebního úřadu	15 000,00 Kč	1	15 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou			
	část díla 1e	Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) - a to v souladu se specifikací schválenými objednatelem a v návaznosti na aktualizaci vydaného stavebního povolení. Dokumentace bude v podrobnosti a rozsahu pro provádění stavby (v rozsahu 1a-1c a s ohledem na 1d) a případné technologické úpravy při řešení náhrady lehkého obvodového pláště ve formě dodatku.	28 000,00 Kč	1	28 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou			
b) Část díla 2	Rozpočet	Aktualizace stávajícího rozpočtu stavby do cenové hladiny ÚRS/RTS 2021 a rozšíření o stavební úpravy střešního pláště dle části díla 1.	15 000,00 Kč	1	15 000 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za veškeré činnosti spojené s touto položkou	15 000 Kč	Část díla 2 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo	
c) AD - část díla 3	AD	AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 75 hodin celkem, včetně času stráveného dopravou na a z místa stavby, zastupování stavebníka při jednáních s DOSS při výstavbě, atd.	750,00 Kč	75	56 250 Kč	uchazeč uvede do žluté vyznačeného pole cenu za 1 hodinu	56 250 Kč	Část díla 3 - tato cena bude uvedena v čl. VI návrhu smlouvy o dílo	
CENA CELKEM (bez DPH)							221 250 Kč		
DPH (21 %)							46 463 Kč		
CENA CELKEM (včetně DPH)							267 713 Kč		
Podklady :									
1) Pro jednání s DOSS a správci síti bude zhotovitel vybaven Pinou mocí stavebníka k nahlázení do archivu a zastupování stavebníka ve SR									
2) půdorys stávajícího stavu objektu									
Cena neobsahuje :									
1) Správní poplatky									