

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300076

**Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2 (RD E366-S-1428/2020)**

TO : Přerov sever (1)

Datum dodání: 30.6.2021

Místo : Brodek u Přerov Dluhonice TK1 + TK2

Termín : květen

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 736 529,09</b>

**ZRN - SO 01**

21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	20,000		0,00
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	360,000		0,00
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000		0,00
126	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			0,00
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	601,200		0,00
129	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t			0,00
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			0,00
137	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	601,200		0,00

**ZRN - SO 02**

5	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	120,000		0,00
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	120,000		0,00
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00

**ZRN Celkem**

0,00

**VON - SO 03**

2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			0,00
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	64,000		0,00

**VON Celkem**

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1426965

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bb9db48a-07dc-4bbc-8b32-10d21e51118e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2021 12:25:00



129aa300-b70d-4cb5-b894-ca182f4f1694