

Veřejná zakázka

## "Mořkov hl. trať ON - PD"

stupeň PD: Realizační dokumentace

### Rozpis ceny díla

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
	<b>PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>				<b>6 000 Kč</b>
1	doměření stávajícího stavu budovy	kpl	1	0 Kč	3 000 Kč
2	geodetické zaměření - výškopis, polohopis	kpl	1	0 Kč	0 Kč
3	stavebně technický průzkum, včetně zprávy	kpl			3 000 Kč
	<i>obálka budovy</i>	kpl	1	0 Kč	3 000 Kč
	<b>PROJEKTOVÉ PRÁCE</b>				<b>62 000 Kč</b>
5	dokumentace pro provedení stavby	kpl			49 000 Kč
	<i>Studie/variantní řešení (VIZUALIZACE)</i>	kpl	1	0 Kč	20 000 Kč
	<i>Průvodní a souhrnná tech. Zpráva</i>	kpl	1	0 Kč	3 000 Kč
	<i>Situace stavby</i>	kpl	1	0 Kč	1 000 Kč
	<i>Stavební část</i>	kpl	1	0 Kč	20 000 Kč
	<i>PBŘ</i>	kpl	1	0 Kč	5 000 Kč
6	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (SBORNÍK ÚRS PRAHA)	kpl	1	0 Kč	13 000 Kč
	<b>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</b>				<b>12 000 Kč</b>
7	inženýring (sítě, majetkové vztahy, projednání projektu..)	ks	1	0 Kč	6 000 Kč
8	HIP	ks	1	0 Kč	6 000 Kč
9	autorský dozor	hod	0	0 Kč	0 Kč
	<b>Cena za dílo celkem</b>				<b>80 000 Kč</b>

Vypracoval: Ing. Lukáš Bobek

Dne: 15.3.2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1427172

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b54d5207-863d-4c58-80e0-b5761493ae68

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2021 13:02:00



84ae9498-99cf-4cc3-884d-a3ebc22ebd83