
A B C
HSV Dodávky 9 155,75 0,00 0,00

Montáž 283 935,86 0,00 0,00

PSV Dodávky 31 267,48 0,00 0,00

Montáž 149 647,65 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

41 683,55

515 690,29 0,00 15 470,71

0,00 0,00

17 500,00

0,00

0,00

0,00 0,00 548 661,00

548 661,00 115 218,81 663 879,81

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

08.12.2020

Začátek výstavby:  
Konec 

výstavby:
 Položek: 18

JKSO:  Zpracoval: xxx Datum:

Druh stavby: rekonstrukce 7.etapa Projektant: xxx IČ/DIČ:

Lokalita: Písek Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce sladovny Objednatel:  IČ/DIČ:



Objekt Kód Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem

34 3 568,72 286 875,46 290 444,18

762 31 267,48 156 163,83 187 431,31

94 5 442,48 10 678,52 16 121,00

96 144,55 1 234,84 1 379,40

S 9,57 20 304,83 20 314,40

Celkem: 515 690,29

Přesuny sutí

Lokalita: Písek Zhotovitel:  

Zpracoval: xxx Zpracováno dne:08.12.2020

Zkrácený popis

Stěny a příčky

Konstrukce tesařské

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Druh stavby: rekonstrukce 7.etapa Projektant: xxx

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Rekonstrukce sladovny Objednatel:  



Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava

34    3 568,72 286 875,46 290 444,18

1 342264011R00 m2 329,00 790,00 0,00 259 910,00 259 910,00 RTS II / 2019

2 595920388 m2 345,45 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

3 347015112R00 m2 14,22 622,00 3 568,72 5 276,49 8 845,21 RTS II / 2019

4 998011003R00 t 8,34 2 600,00 0,00 21 688,97 21 688,97 RTS II / 2019

762    31 267,48 156 163,83 187 431,31

5 762841811R00 m2 329,00 190,00 4 388,75 58 121,25 62 510,00 RTS II / 2019

6 762841110R00 m2 329,00 290,00 3 883,58 91 526,42 95 410,00 RTS II / 2019

7 60511251 m3 2,37 6 400,00 15 160,32 0,00 15 160,32 RTS II / 2019

8 762895000R00 m3 6,22 1 260,00 7 834,83 -0,03 7 834,81 RTS II / 2019

9 998762103R00 t 6,03 1 080,00 0,00 6 516,18 6 516,18 RTS II / 2019

94    5 442,48 10 678,52 16 121,00

10 941955001R00 m2 329,00 49,00 5 442,48 10 678,52 16 121,00 RTS II / 2019

96    144,55 1 234,84 1 379,40

11 962084131R00 m2 14,22 97,00 144,55 1 234,84 1 379,40 RTS II / 2019

S    9,57 20 304,83 20 314,40

12 979011219R00 t 8,20 86,00 0,00 705,48 705,48 RTS II / 2019

13 979082111R00 t 2,73 3 410,00 0,00 9 324,30 9 324,30 RTS II / 2019

14 979082121R00 t 10,94 86,00 0,00 940,63 940,63 RTS II / 2019

15 979083117R00 t 2,73 356,00 9,57 963,87 973,45 RTS II / 2019

16 979082319R00 t 16,41 10,20 0,00 167,35 167,35 RTS II / 2019

17 979011211R00 t 2,73 500,00 0,00 1 367,20 1 367,20 RTS II / 2019

18 97901R001 t 2,73 2 500,00 0,00 6 836,00 6 836,00

515 690,29
Poznámka:

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením

Poplatek za skládku

Celkem:

Přesuny sutí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m

Náklady (Kč)

Rozměry

Stěny a příčky

Podhled sádrokartonový, konstrukce CD,UD, na trámy - 2 x RF 12,5, manipulace s 

tepelnou izolací

Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm

Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol.

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m

Konstrukce tesařské

Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky - palubek ke zpětnému použití

Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz - palubkami z demontáže, lištování

Řezivo BO středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m - rošt, pomocný materiál

Spojovací prostředky pro montáž stropů

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m

Lešení a stavební výtahy

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

Bourání konstrukcí

Deska Promatec H tl. 12 mm - nebude realizováno

JKSO:  Zpracováno dne: 08.12.2020

Zkrácený popis

Zpracoval: xxx

Lokalita: Písek Konec výstavby:  Zhotovitel:  

xxx

Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce sladovny Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: rekonstrukce 7.etapa Začátek výstavby:  Projektant:



Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3,00 515 690,29 15 470,71

Kč hod Základna Kč

0,00 50 350 17 500,00

17 500,00

Demontáže a opětovné montáže zařízení - odhad, bude účtována skutečnost

Celkem ORN

NUS z rozpočtu

Celkem NUS

Celkem VRN 15 470,71

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

Celkem DN

JKSO:  Zpracoval: xxx

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

Datum: 08.12.2020

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 18

Druh stavby: rekonstrukce 7.etapa Projektant: xxx IČ/DIČ:

Lokalita: Písek Zhotovitel:  IČ/DIČ:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Rekonstrukce sladovny Objednatel:  IČ/DIČ:



Č Objekt Kód MJ Množství Potřebné množství

34

1 342264011R00 m2 329,00 0,00
329,00

2 595920388 m2 345,45 0,00
345,45

3 347015112R00 m2 14,22 0,00
6,80

7,43

4 998011003R00 t 8,34 0,00
8,34

762

5 762841811R00 m2 329,00 0,00
329,00

6 762841110R00 m2 329,00 0,00
329,00

7 60511251 m3 2,37 0,00
2,37

8 762895000R00 m3 6,22 0,00
6,22

9 998762103R00 t 6,03 0,00
6,03

94

10 941955001R00 m2 329,00 0,00
329,00

96

11 962084131R00 m2 14,22 0,00
6,80

7,43

S

12 979011219R00 t 8,20 0,00
8,20

13 979082111R00 t 2,73 0,00
2,73

168+161   

Bourání konstrukcí

Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm
(0,815+0,815+0,850)*2,74   

(0,93+0,93+0,85)*2,74   

Přesuny sutí

Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením
(1,4316+1,3028)*3   

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
1,4316+1,3028   

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m

Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky
168+161   

Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz
168+161   

Řezivo BO středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m
329*0,4*0,018   doplnění 40%

Spojovací prostředky pro montáž stropů
329*1,05*0,018   

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
6,0335   

Lešení a stavební výtahy

Konstrukce tesařské

Zkrácený popis

Stěny a příčky

Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy
168+161   

Deska Promatec H tl. 12 mm
(168+161)*1,05   

Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol.
(0,815+0,815+0,850)*2,74   

(0,93+0,93+0,85)*2,74   

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m
8,3419   

Lokalita: Písek Zhotovitel:  

Zpracoval: xxx Zpracováno dne: 08.12.2020

Druh stavby: rekonstrukce 7.etapa Projektant: xxx

Výkaz výměr
Název stavby: Rekonstrukce sladovny Objednatel:  



14 979082121R00 t 10,94 0,00
10,94

15 979083117R00 t 2,73 0,00
2,73

16 979082319R00 t 16,41 0,00
16,41

Poznámka:

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m
1,4316+1,3028   

Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m
(1,4316+1,3028)*6   

(1,4316+1,3028)*4   

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m


