
U N IV ERZ ITA
PARDUBICE

SMLOUVA O DÍLO č. 0117/21
Smluvní strany

Objednatel:
Právní forma: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú.:
Zastoupený:

Univerzita Pardubice
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice 
00216275 
CZ00216275
Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
........................
prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby: ....... ..................... ..........................................................

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
č.ú:
Zapsaný:

Zastoupený:

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
25968807
CZ25968807
KB a.s., Hradec Králové
.................................
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 18080
........................., jednatelem společnosti

Pověřený zástupce pro realizaci stavby: .....................................................................
..... ...... ...... ....... ......................................... 
............................................................. 
..... .......................................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo. Objednatel prohlašuje, že v tomto smluvním vztahu 
nevystupuje jako podnikatel.

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1. 2. 2021 (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Rekonstrukce interiérů pavilonu B“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby a 
výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní 
tímto způsobem plně seznámil a zkontroloval jejich soulad. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude 
odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu 
s nabídkou zhotovitele.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že 
činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu, dle cenové 
nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla a je si vědom skutečnosti, že 
v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa 
plnění a staveniště.

II. Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění 
ve smlouvě uvedená a závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Z hlediska projektové 
dokumentace je dílo rozděleno na 3 části:

1.1. Rekonstrukce WIFI

1.2. Rekonstrukce 1. NP
stavební povolení vydal Magistrát města Pardubic pod č.j. MmP 59193/2019, nabylo právní 
moci 5.6. 2019

1.3. Rekonstrukce 2. - 8. NP

2. Součástí předmětu plnění je:

• dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci.

• zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské 
sítě.

• zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí 
předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla.

• vypracování projektové dokumentace případných změn realizačních detailů, tato 
dokumentace musí být před realizací odsouhlasena objednatelem.

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

• zajištění bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, popřípadě zajištění dopravního značení.

• provedení přejímky díla.

• zajištění všech nezbytných certifikátů, zkoušek, atestů a revizí podle platných ČSN, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

• vystavení prohlášení o vlastnostech, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 
vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním 
díla.
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• vypracování dílenských a montážních výkresů v potřebném rozsahu, tyto výkresy budou 
předány objednateli ve 3 vyhotoveních.

• zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve 2 paré v tištěné podobě 
a 1x v digitální formě (výkresová část ve formátu .dwg) v českém jazyce. Zhotovitel bude 
průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. 
Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní 
správy vyžadované provozní řády budovy a v ní umístěných technických a technologických 
zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními 
listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

• provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení 
staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v 
průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a 
výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla 
zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje.

• úkony spojené se získáním a vyřizování veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů 
a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.

• obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně 
stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od 
dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.

• zaškolení první obsluhy objednatele nebo jím určené(ých) osob(y) a zajištění bezplatného 
záručního servisu strojů a zařízení pro případ odstranění vad vyskytnuvších se v průběhu celé 
doby trvání záruky.

• věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné 
pomoci a konzultací pro jejich činnost.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s projektovou dokumentací pro 
provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr.

4. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se 
k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
„stavební zákon“), související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové 
dokumentace pro provádění stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu 
zhotovování díla.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné stavební práce 
(tzv. „vícepráce“). Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány 
v souladu se ZZVZ.

7. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je zhotovitel povinen učinit veškeré práce k zamezení 
vzniku takové škody.
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8. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit objednateli ke 
schválení vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a 
materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. Zhotovitel je 
povinen, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, předat objednateli ke schválení vzorek 
materiálů a výrobků nejpozději 5 dnů před počátkem období, v němž budou zabudovány do 
stavby, popř. bude započata výroba. Objednatel je povinen schválit vzorky nebo případně 
upozornit na případné vady do 3 dnů od jejich předání objednateli ke schválení. Upozorní-li 
objednatel včas na vadu vzorku, musí mu zhotovitel předat nové bezvadné vzorky ve lhůtě 
nejpozději do 3 kalendářních dnů. Za vadu je považována i taková situace, kdy vzorek není 
v souladu s projektovou dokumentací. Bez schválení vzorku nesmí zhotovitel výrobky či materiály 
začít zabudovávat, popř. vyrábět. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s kontrolou vzorků. 
V případě, že zhotovitel zabuduje materiály či výrobky, jejichž vzorek nebyl řádně schválen, je 
objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto materiálů či výrobků a jejich výměnu, a navíc i 
zaplacení smluvní pokuty podle čl. XIV.

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně 
poddodavatelů. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů musí mít příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel 
se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných osob, kterými v nabídce na Veřejnou zakázku 
prokazoval splnění technických kvalifikačních požadavků. Obměna takové osoby zhotovitelem 
bude možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez 
vážného důvodu neodmítne, má však vždy právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci 
osoby, která musí být minimálně na stejné úrovni, jako byla odborná úroveň osoby uvedené 
v nabídce. Ustanovení tohoto odstavce nesmí založit prodlení zhotovitele s plněním předmětu 
Veřejné zakázky.

10. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11. Objednatel požaduje po zhotoviteli při předání staveniště předložení seznamu všech 
poddodavatelů, kteří se dle rozhodnutí zhotovitele budou na díle spolupodílet. Tento seznam bude 
zhotovitelem v případě změn bezodkladně aktualizován. Objednateli bude předáván na 
kontrolních dnech, nejpozději však 10 dnů před zahájením vlastní práce vybraného poddodavatele 
na díle. Objednatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů konkrétního poddodavatele 
odmítnout.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

13. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i 
závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné 
odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik 
výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním 
deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této 
smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné tak i nezávazné, které jsou 
platné v den podpisu této smlouvy, nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, 
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
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14. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, aby dílo bylo realizováno v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy.

15. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s pověřenými zástupci objednatele uvedenými 
v úvodních ustanoveních této smlouvy.

16. Zhotovitel prohlašuje, že má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro kvalitní a hospodárnou 
realizaci díla. Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí, 
případně další osoby) jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.

III. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. Dokumentace pozdějšího data vydání má přednost před dokumentací dřívějšího data.

2. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně 
upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v 
předcházejícím odstavci.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Předpokládané datum převzetí venkovní plochy pro zařízení staveniště: od 1. 3. 2021 do 31.3. 
2021.

b) Převzetí staveniště: 1.4. 2021.

c) Zahájení prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

d) Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby splnil termíny pro 6 kontrolních bodů postupu 
realizace díla:

Kontrolní bod č. 1: Zhotovitel dokončí kompletní realizaci 7. a 8. NP nejpozději do 31.5. 2021.

Kontrolní bod č. 2: Zhotovitel dokončí kompletní realizaci 5. a 6. NP nejpozději do 30. 6. 2021.

Kontrolní bod č. 3: Zhotovitel dokončí kompletní realizaci 3. a 4. NP nejpozději do 31.7. 2021.

Kontrolní bod č. 4: Zhotovitel dokončí veškeré bourací práce v 1. NP -  2. NP nejpozději do 31.
7. 2021.

Kontrolní bod č. 5: Zhotovitel dokončí kompletní realizaci 2. NP nejpozději do 31. 10. 2021. 

Kontrolní bod č. 6: Zhotovitel dokončí kompletní realizaci 1. NP nejpozději do 31. 12. 2021.
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Splnění nebo nesplnění jednotlivých kontrolních bodů musí být zaznamenáno do dílčích 
předávacích protokolů.

e) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo řádně a včas a předat je objednateli nejpozději do 31. 12. 
2021.

f) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel je rovněž povinen vypracovat časový harmonogram postupu provedení díla, který předá 
při převzetí staveniště objednateli. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou 
stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla. Časový 
harmonogram postupu provedení díla bude vyjádřen v kalendářních dnech.

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1. je postiženo smluvními pokutami dle čl. XIV. smlouvy.

4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínech dle odstavce 1. z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení příslušných prací prokazatelně písemně oznámena (to je též elektronickou 
formou na emailovou adresu uvedenou v úvodních ustanoveních).

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 
Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o 
překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a 
její následky včas odstranit. Zhotovitel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle 
tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení 
díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 
opatření před marným uplynutím lhůt stanovených úřady apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.
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9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobeným 
rozhodnutími orgánů veřejné moci, pokud je nemohl předvídat nebo jim nemohl předejít. 
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového 
harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a 
důvodech takového prodlení.

V. Staveniště (místo plnění)

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy) určené 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro 
umístění zařízení staveniště.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
v termínu dle článku IV. odst. 1. písm. b) smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, 
který vyhotoví zhotovitel, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště, a který obě 
strany podepíší.

3. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních 

prací,
c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, energie, plynu.

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech stávajících podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit 
dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí 
projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí 
průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, zhotovitel projedná a 
na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či 
přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, 
teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).

7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 
své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

8. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele určit odběrná místa energií potřebných k provedení díla, 
přičemž náklady na tyto energie nese zhotovitel. Dodávku potřebných energií a s tím spojené 
úhrady vyúčtuje objednatel zhotoviteli dle údajů podružných měřidel v místě napojení.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

10. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 9 tohoto článku nebo po 
předchozím písemném svolení objednatele.
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11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané plochy 
odpovídaly původnímu stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení staveniště je 
objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím 3. osoby, kterou si zvolí. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu 
v souvislosti s vyklizením staveniště vznikly.

12. Místem plnění je Studentská 200, 530 09 Pardubice. Podrobnější vymezení místa plnění je pak 
uvedeno v projektové dokumentaci pro provedení stavby.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné 
provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 23 671 218,22 Kč
DPH 21 % 4 970 955,83 Kč

Cena celkem vč. DPH 28 642 174,05 Kč 

(doplní účastník zadávacího řízení)

2. DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

3. Celková nabídková cena díla je nepřekročitelná a je zpracována v souladu se všemi zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který 
je označen jako příloha č. 1 této smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady 
související s řádným provedením a dokončením díla včetně veškerých nákladů nezbytných ke 
splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a 
dle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními 
podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti 
s ohledem na charakter a rozsah díla.

4. Sjednaná celková nabídková cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem projektové dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění;

b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu.

5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, bude postupováno 
v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena objednatelem. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení 
sjednané ceny, jestliže ve formě písemného Technického listu změny neoznámí (elektronicky na 
e-mailovou adresu pověřeného zástupce objednatele) nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotoviteli na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou a v souladu se ZZVZ.
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6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba realizovat vícepráce nebo méněpráce (v souladu s odst. 
4), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis v podobě číslované řady Technických listů 
změn, včetně jejich ocenění, a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Technický list 
změny bude obsahovat zdůvodnění změny, technický popis změny, ocenění změny, případně 
změnu v projektové dokumentaci a fotodokumentaci.

7. Vícepráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného 
výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v nich některé nové práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny obvyklé, přičemž 
nejvyšší přípustné jednotkové ceny budou odpovídat cenám dle Sborníků cen stavebních prací 
vydaných firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno či ÚRS Praha a.s., v aktuální cenové 
hladině pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

Méněpráce budou oceněny takto:
na základě písemného soupisu méněprací (Technických listů změn), odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného 
výkazu výměr, tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele na změnu ceny nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

9. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou číslovaného dodatku ke 
smlouvě o dílo.

10. Celková nabídková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou 
odečteny ve výši součtu veškerých dopovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu nebo smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního 
plnění za dílčí části díla. Daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystavovány jednou 
měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci ve výši 100 % skutečně provedených prací za 
každý ukončený kalendářní měsíc plnění díla na základě oboustranně potvrzeného soupisu 
provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb za 
příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 
5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu, vystaví zhotovitel a 
doručí objednateli daňový doklad za dílčí část díla. Soupis bude dále obsahovat rekapitulaci 
stavebních prací, dodávek a služeb, které již byly provedeny v předchozím období ve členění na 
měsíce a dále rozsah stavebních prací, dodávek a služeb pro zbývající období.

2. Dílčí daňové doklady (faktury) vystavené na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném 
soupisu provedených prací dle odst. 1 tohoto čl. budou objednatelem hrazeny do výše 90 % ceny 
uvedené na dílčím daňovém dokladu (faktuře), a to až do výše 90 % sjednané ceny díla dle čl. VI. 
odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zbývající část ceny díla ve výši 10 %
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sjednané smluvní ceny dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy bude sloužit jako tzv. smluvní pozastávka 
na cenu díla k zajištění splnění závazku za řádné dokončení díla. Pozastávka bude objednatelem 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po úspěšném předání a protokolárním převzetí 
díla nebo v případě, kdy objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a/nebo nedodělky, 
po odstranění všech těchto vad a/nebo nedodělků, a to na základě předloženého zápisu o 
odstranění vad a/nebo nedodělků potvrzeného oběma smluvními stranami. Splatnost této smluvní 
pozastávky činí 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení žádosti na adresu sídla 
objednatele.

3. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30-ti dnů od prokazatelného 
doručení faktury na adresu sídla objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková 
účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

5. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). 
Dále u stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ -  CPA 41 až 43) dle § 
92e ZDPH, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen 
doplnit a přiznat objednatel. Objednatel prohlašuje, že veškeré dodávky dle této smlouvy budou 
použity pro jeho ekonomickou činnost.

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku bez DPH,

f) název díla, označení části díla,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) seznam příloh,

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

k) číslo objednávky, číslo smlouvy,

l) označení: Rekonstrukce interiérů pavilonu B.

6. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k 
němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn 
jej před uplynutím splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu 
(faktury) objednateli začne plynout nová doba splatnosti. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, 
(3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími
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dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků 
objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. Zhotovitel není oprávněn 
započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

8. Případné vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem, který bude obsahovat 
náležitosti dle čl. VII. odst. 5. smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla

1. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a 
zavazuje se, že dílo bude zachovávat smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou 
dokumentací pro provádění díla, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a 
doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci pro 
provádění díla včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se 
na provedení díla vztahují, a to po celou dobu záruční doby. Nemá-li dílo požadované vlastnosti, 
má vady.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí nebo které se vyskytnou 
po převzetí díla objednatelem v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 
uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba počíná plynout od formálního převzetí díla objednatelem doloženého podepsaným 
předávacím protokolem dle článku XIII. smlouvy.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do 
záruční doby; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 
pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této 
smlouvy. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci.

7. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností.

8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně, tj. i elektronicky 
na e-mailovou adresu pověřeného zástupce zhotovitele, bezodkladně, nejpozději však do 30-ti 
kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění:

a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám,
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i s vadou související škody,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla v případě neodstranitelné vady nebo 

v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

10. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
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a) potvrdit objednateli bezodkladně písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady, nejpozději následující pracovní den od uplatnění vady,

b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování běžné vady, nejpozději však do dvou pracovních 
dnů od přijetí uplatnění vady,

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění 
vady,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v době dle odst. 10. a 11. 
tohoto článku je objednal oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to na 
náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie tj. stavu díla, kdy v důsledku 
jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve 
stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek v době do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové 
vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně a označit je jako vadu 
s charakterem havárie.

12. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.

14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení 
jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

IX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 30 000 000 Kč a 
pojištění stavebně montážní ve výši 30 000 000 Kč, jejichž prostá kopie nebo prostá kopie 
pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 
této smlouvy do doby protokolárního převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částky 
uvedené v předchozí větě.

2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi zaměstnanci 
zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím 
objednatele nebo jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny 
nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

3. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze 
prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a 
případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění

strana 12 z 27



U N IV ERZ ITA
PARDUBICE

díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o 
zaplacení pojistného.

4. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v 
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných 
smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, 
zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové 
výdaje započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem, nebo 
vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

5. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými 
pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající 
z nedodržení pojistných podmínek.

X. Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 
příslušného vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné moci, závazné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny 
objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů 
pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato 
povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle 
zvláštních předpisů.

3. V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost 
objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 
smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 
závazků použil, není takovým opatřením dotčena.

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v 
průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže 
jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel
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objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich 
použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením 
příslušné změny smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 
s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena a průběžně odstraňovat odpad a 
nečistoty. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou 
evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

7. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel přijme veškerá 
opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany 
přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení 
díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla 
dotčených.

8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání, zejména přijme opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel 
vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. 
Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.

9. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 
příslušných právních předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10. Případný postih ze strany orgánů veřejné moci za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na 
tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková 
práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv 
nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo 
chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zařízením staveniště, 
prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudováním do díla a za veškeré další 
náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ 
v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu účetnictví v plném 
rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tzn. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato 
povinnost platí i pro případné poddodavatele.
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13. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.

14. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel 
se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů 
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 
pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 
oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 
bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje doba stanovená pro dokončení díla podle článku 
IV. odst. 1. smlouvy. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z 
důvodu nevhodných pokynů objednatele.

15. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele.

16. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně 
a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do 
dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za 
předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

17. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli 
a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 
poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 ZZVZ. Změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných případech, a to po předchozím 
písemném souhlasu objednatele.

XI. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O osobě technického dozoru bude zhotovitel 
informován při předání staveniště, přičemž jeho jméno bude uvedeno i v protokolu o předání 
staveniště. Objednatel má právo tuto osobu vyměnit; v takovém případě bude o změně zhotovitel 
informován písemně, tj. i e-mailem. Technický dozor je oprávněn k právnímu jednání, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy s objednatelem, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není 
takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení 
stanovených v tomto článku smlouvy.

2. Technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli při provádění díla pokyny. Zhotovitel je povinen tyto 
pokyny akceptovat, nejsou-li v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění díla. Pokud 
zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami 
obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní nebo zruší.
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3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát 
pokyn k přerušení provedení díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
d) hrozí nebezpečí vzniku škody ve výši nejméně 50.000,- Kč.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i 
v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v 
nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

6. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě 
z účasti na provádění díla jakéhokoliv zaměstnance zhotovitele, případně zaměstnance 
poddodavatele zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová 
řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být 
připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba 
vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci.

8. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní 
dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den 
musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o 
jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne 
zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustanoven. Jednací místnost pro 
kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém 
rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel, popř. technický dozor objednatele.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen objednatel, 
popř. technický dozor objednatele. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 
technický dozor objednatele, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 
zástupci smluvních stran ve formě dodatku smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 
opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s 
prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále 
povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast
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odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem 
požadované doklady.

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové 
dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů a 
je-li postupováno v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. Zjištěné 
nedostatky jsou považovány za vady.

5. K odstranění vad, zjištěných při kontrole, stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu podle článku XIV. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XX. odstoupit.

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 72 hodin předem. 
Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací. Toto své právo musí objednatel uplatnit 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových 
prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto 
řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí 
zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné 
práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedenýc h 
zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, 
že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí 
kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí 
stavby.

8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 
zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže 
jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.

9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. 
Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude 
bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým 
harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného 
zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně 
nezpůsobuje.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se 
strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části.

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků -  ověřuje se prohlídkou v místě plnění, 
včetně prověření funkčnosti díla -  a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
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b) předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou 
rozsahu a obsahu předávané dokumentace,

c) předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu souhlasu, zejména:

• doklady o provedených zkouškách,

• zápisy a výsledky předepsaných měření,

• doklady o likvidaci odpadů,

• protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo 
jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

• kopie atestů a certifikátů použitých materiálů a dodávek,

• stavební deník,

• projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve třech vyhotoveních, včetně 
geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích 
JTSK jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN a DWG).

3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické 
kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 
zhotovitel.

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) 
nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je 
předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení 
v průběhu jediného dne v důsledku jeho rozsáhlosti, dohodnou smluvní strany časový průběh 
přejímacího řízení.

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:

a) vykazuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v 
průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 2 tohoto čl. nebo některý doklad, jenž 
má být její součástí.

7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 
a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem 
stanovené lhůtě.

9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
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f) výsledek přejímacího řízení,
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným 
zástupcům obou smluvních stran.

11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč 
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v 
nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím 
řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

14. Zhotovitel se zavazuje provést zaměstnancům určeným objednatelem školení ohledně provozu a 
údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 
objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své 
zaměstnance ke školení.

XIV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem jakéhokoliv plnění dle článku IV. odstavec 1) písm. d) až f) smlouvy,
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla,
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VIII. smlouvy.

2. Výše smluvní pokuty při překročení, resp. nedodržení jakéhokoliv termínu v čl. IV. odstavec 1 
písm. d) této smlouvy činí 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.

3. Výše smluvní pokuty při překročení, resp. nedodržení termínu v čl. IV. odstavec 1 písm. e) této 
smlouvy činí 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a 
včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.

4. Výše smluvní pokuty při překročení, resp. nedodržení termínu v čl. IV. odstavec 1 písm. f) této 
smlouvy činí 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s řádným a 
včasným splněním této povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b), c), d) tohoto článku činí 
0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu, nedodělek, případně nezbytný podklad a 
den prodlení.
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6. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že do části díla zabuduje 
materiály nebo výrobky, jejichž vzorek nebyl předem schválen objednatelem podle čl. II. odst. 8 
této smlouvy, a to ve výši 20.000,- Kč za každý den, až do odstranění všech výrobků a materiálů, 
jejichž vzorek nebyl předem schválen.

7. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení 
o dodržování bezpečnostních předpisů podle čl. II. odst. 14 smlouvy. Smluvní pokuta činí 30.000,- 
Kč za každé prokazatelné porušení.

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrole díla podle čl. XII. odst. 5 smlouvy ve 
lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý den, až do odstranění vady.

9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení ustanovení 
o ochraně důvěrných informací podle čl. XVI. smlouvy. Smluvní pokuta činí 5.000,- Kč za každé 
prokazatelné porušení.

10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu z důvodu 
dle čl. XX. odst. 1. písm. c) a/nebo e) smlouvy. Výše smluvní pokuty činí v takovém případě 15 % 
z celkové ceny za dílo bez DPH dle článku VI. smlouvy.

11. Celková výše smluvních pokut ve svém součtu může být maximálně ve výši odpovídající celkové 
ceně díla bez DPH dle čl. VI. smlouvy.

12. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít odpočet 
od úhrady ceny za dílo nebo za jeho část, formou vzájemného zápočtu. O výši smluvní pokuty 
bude pověřený zástupce objednatele elektronicky informovat pověřeného zástupce zhotovitele.

13. Nebude-li jakákoliv faktura vystavená v souladu s čl. VII. smlouvy uhrazena v době splatnosti, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za dobu od termínu 
splatnosti do dne poukázání dlužné částky na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

14. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady 
majetkové či nemajetkové újmy v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Rovněž není dotčena povinnost plnit řádně závazky 
vyplývající z této smlouvy.

15. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany.

XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za 
tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2 tohoto čl.
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XVI. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé 
smluvní strany.

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem 
splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými 
informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s 
výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění 
této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem 
zavázány.

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé 

smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo 

jiného orgánu veřejné moci, který je k tomu oprávněn,
d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny 
důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, 
kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují 
důvěrné informace.

XVII. Bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených.

3. Zaměstnanci zhotovitele i dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, 
musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou 
zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů upravujících požární ochranu.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny osoby podílející se na 
provádění díla s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to 
za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých osob, které se budou na 
provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence
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úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel 
objednateli.

6. V případě úrazu zaměstnance zhotovitele, případně poddodavatele, vyšetří a sepíše záznam o 
úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem 
související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k 
úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat 
objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
zaměstnance dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným 
předpisy o požární ochraně.

XVIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání 
díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 
prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 
stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, 
projektanta, zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě 
provádění díla a změny těchto údajů,

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné 
záznamy v deníku technický dozor objednatele a zaměstnanec pověřený projektantem výkonem 
autorského dozoru, dále orgány stavebního dozoru.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. 
Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou 
pracovní dobu.
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7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy 
ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě 
mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na 
stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení 
začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, 
znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XIX. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o 
veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a 
způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací 
zhotovitel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných orgánů veřejné moci. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost 
díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel 
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám.

XX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, kromě případů stanovených v § 2002 
občanského zákoníku, také tehdy pokud zhotovitel:

a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu předání staveniště,
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší než 15 dní,
d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
e) přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy nebo případně pokyny objednatele.

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1. tohoto čl., je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, 
stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k 
provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
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3. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 30 dnů,
b) pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 30 dnů z důvodů, jež nejsou na straně 

zhotovitele,
c) je v prodlení s úhradou splatné dílčí ceny za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 

dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových 
prostředků státní dotace, které nezpůsobil objednatel.

4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) nastane vyšší moc uvedená v článku XXI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 4. tohoto čl. je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro 
uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 
smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo z důvodů 
uvedených v odstavci 4. tohoto čl. nebo zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 3. tohoto čl., 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 
případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako 
konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 
posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1., 3. 
a 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu újmy, a další 
závazky, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu 
došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné 
okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím 
uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky 
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, opatření orgánů veřejné správy v souvislosti
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s onemocněním covid-19 vedoucí k zásadnímu omezení či zákazu činnosti dané smluvní strany a 
přírodní katastrofy.

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských 
poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo 
odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, 
nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména 
poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v 
prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na 
ostatní plnění ze smlouvy vliv.

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání 
smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá 
smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti 
oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela 
důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, a v případě zániku smluvních stran subjekty, 
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 
smlouvy.

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Pokud tak neučiní, následkem je zánik práva dovolávat se vyšší moci. Obdobně poté, co účinky 
vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a 
písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech je 
zhotovitel povinen oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán.

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou na adresu sídla uvedenou v úvodních 
ustanoveních této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno, že postačí i e-mailová forma. Písemná 
forma je dodržena také tehdy, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti 
datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. E-mailové zprávy se zasílají na e-mailové 
adresy pověřených zástupců smluvních strany uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy. 
Případnou změnu doručovací adresy je smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit 
druhé smluvní straně.

3. Zásilky posílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, se považují za doručené třetím 
dnem po jejich odeslání adresátovi.
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XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k Veřejné 
zakázce, zejména podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky a 
v souladu s nabídkou zhotovitele. Smlouva se řídí právními předpisy platnými na území České 
republiky, zejména občanským zákoníkem a ZZVZ. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

2. Změny pověřených zástupců smluvních stran, jejich e-mailových adres, změny osoby technického 
dozoru objednatele, změnu osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě či změnu 
adresy sídla je smluvní strana povinna sdělit písemně druhé smluvní straně, a to bezodkladně. 
Takováto změna není změnou smlouvy.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a 
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny 
smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a 
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací.

8. Objednatel je oprávněn, resp. stanoví-li tak právní předpis, povinen, uzavřenou smlouvu zveřejnit 
v souladu s právními předpisy a zhotovitel toto bere na vědomí.

9. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
k zhotoviteli nepoužije.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu 
v registru smluv uveřejní objednatel.

11. Smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech 
a dohodě smluvních stran.
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a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má
platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po třech z nich.

b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných 
elektronických podpisů obou smluvních stran.

Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy.

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své podpisy.

13. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato 
smlouva o dílo a její přílohy:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný výkaz výměr /přikládá každý účastník zadávacího řízení do 
nabídky/.

Příloha č. 2 -- přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě /přikládá vybraný 
dodavatel před podpisem této smlouvy/.

Příloha č. 3 - kopie pojistných smluv nebo pojistných certifikátů k pojištění za škodu způsobenou
zhotovitelem třetí osobě a stavebně montážní pojištění /přikládá vybraný dodavatel 
před podpisem této smlouvy/.

Za objednatele Za zhotovitele

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne

Digitálně podepsal
prof. Ing. Jiří prof. Ing. Jiří Málek, 

DrSc.
Málek, DrSc. Datum: 2021.03.31

09:55:11 +02'00'

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor Univerzity Pardubice

................. 
jednatel společnosti
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 0117/21

REKAPITULACE STAVBY
Zakázka: UPAR - Rekonstrukce interiérů pavilonu B
Misto Pardubice  
Rozpočet:
Objednatel: Univerzita Pardubice IC: 

Studentská 95 DlC: 
53210 Pardubice

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. IC: 25968807
Kladská 181 DlC: CZ25968807 

50003 Hradec Králové
Vypracoval:

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
1. Rekonstrukce interierů pavilonu B 1.NP 2 859 924,21 3 460 508,29
Stavební řešení 1 788 024,47 2 163 509,61
Silnoproudá elektrotechnika 766 690,03 927 694,94
Slaboproudá elektrotechnika 289 209,71 349 943,75
Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00 19 360,00
2. Rekonstrukce interierů pavilonu B 2.NP-8.NP 18 578 114,01 22 479 517,95
Stavební řešení 16 363 915,54 19 800 337,80
Elektroinstalace 2 175 198,47 2 631 990,15
Vedlejší rozpočtové náklady 39 000,00 47 190,00
3. Rekonstrukce WIFI pavilonu B 2 233 180,00 2 702 147,80
Aktivní prvky 1 494 100,00 1 807 861,00
Datové rozvody 739 080,00 894 286,80

Celkové náklady na stavbu 23 671 218,22 28 642 174,05

v dne

Za zhotovitele



P o lo žko vý  ro zp o č e t - re k a p itu la ce
Zakázka: Rekonstrukce interiérů pavilonu B 1.NP
Misto Pardubice
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Univerzita Pardubice IČ:

Studentská 95 DIČ:
53210 Pardubice

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. IČ: 25968807
Kladská 181 DIČ: CZ25968807

50003 Hradec Králové
Vypracoval:

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
1. Rekonstrukce interiérů pavilonu B 1.NP 2 843 924,21 3 441 148,29

1.000 Stavební řešení 1 788 024,47 2 163 509,61
4.700 Silnoproudá elektrotechnika 766 690,03 927 694,94
4.800 Slaboproudá elektrotechnika 289 209,71 349 943,74
Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00 19 360,00

Celkové náklady na stavbu 2 859 924,21 3 460 508,29

v dne

Za zhotovitele Za objednatele



Položkový rozpočet - VRN
S: Rekonstrukce interiérů pavilonu B 1.NP

Č: 2. Vedlejší rozpočtové náklady

dem. dem.
hmotnost / hmotnost hmotnost / hmotnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: VN Vedlejší náklady 16 000,00 0 0

112 004111020R V ypracován í pro jektové  dokum entace  , kom ple tačn í 
č innost

S o u b o r 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0

113 005121010R V ybudován í zařízen í s taven iš tě  + op locení, info cedule, 
zákazy vstupu

S o u b o r 1,00000 6 000,00 6 000,00 0 0 0 0

114 005121011R V ybudován í zázem í (buňky, sklady, hyg. zázem í) S o u b o r 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0

115 005121030R O dstranění zařízen í staveniš tě S o u b o r 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

116 005122010R Provoz ob jednate le S o u b o r 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

117 005- Rpol.01 Z a jiš těn í dodávek energ ií (voda, e lektřina  apod.) 
N EO C E Ň U JE  SE

S o u b o r 1,00000 0 0 0 0

118 005- Rpol.02 D okum entace  sku tečného  provedení stavby S o u b o r 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0

D O K U M E N TA C E  S K U TE Č N É H O  P R O V E D E N Í S TAV BY 1,00000
V Y P R A C O V A N Á  DLE "S TA N D A R TŮ  PR O JE K TO V É  
D O KU M E N TA C E " U N IV E R ZITY  P A R D U B IC E  (viz příloha 
SO U H R N N É  T E C H N IC K É  ZPRÁVY):1



P o lo žko v ý  ro zp o če t

Zakázka: Rekonstrukce interierů pavilonu B 1.NP

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. IČ: 25968807

Kladská 181 DIČ: CZ25968807
50003 Hradec Králové

Rozpis ceny Celkem

HSV 581 577,30

PSV 1 206 444,17

MON 1,00

Vedlejší náklady 1,00

Ostatní náklady 1,00

Celkem 1 788 024,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 788 024,47 CZK

Základní DPH 21 % 375 485,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 163 509,61 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 33
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S:

________________ Položkový rozpočet
Rekonstrukce interiérů pavilonu B 1.NP

dem. dem.
hmotnost / hmotnost hmotnost / hmotnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 79 545,51 9,33526 0

1 317121047R T2 Překlad nenosný pórobeton, svě tlost otv. do 105 cm, 
překlad nenosný 124 x  24 ,9  x  10 cm

kus 13,00000 450,00 5 850,00 0,02651 0,34463 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Z hotovení nenosného pórobetonového překladu, vče tně  
jeho  dodání:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:1*13 13,00000

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:13 13,00000

2 317168131R 00 Překlad ke ram ický vysoký  70x238x1250 mm kus 2,00000 378,00 756,00 0,04529 0,09058 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Z hotovení p řekladu vče tně  je h o  dodání: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - ozn. prvku P 2 :1 +1 2 ,00000

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2 2 ,00000

3 317944313R T2 V álcované  nosníky č .14 -22  do připravených otvorů, vče tně  
dodávky profilu  I č.14

t 0 ,26832 39  900,00 10 705,97 1,09 0,29247 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka a m ontáž oce lových  profílů  vá lcovaných  "I" 
140:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - hm otnost 12 ,9kg /bm :((2 ,1+0 ,25*2 )*4 )*2 20,80000

H m otnost v  kg :20,8*12,9 268,32000

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:0 ,26832 0 ,26832

4 342241162R 00 Příčky z cihel p lných C P29 tl. 140 mm m 2 11,14795 727,00 8 104,56 0,25493 2,84195 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Příčky z cihel p lných pá lených tl.150m m : 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:(2 ,5+2,485)*2 ,55 12,71175



- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97)

- odpočet p řek ladu:-(1 ,25*0 ,25) 

+ 3% :10 ,82325*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:11 ,14795

-1,57600

-0,31250

11.14795

11.14795

5 342256253R T3 Příčka z tvá rn ic  pórobetonových systém . tl. 100 m m , P2
500, 500x250x100 mm

m 2 76,08275 568,00 43 215,00 0,07454 5,67121 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Příčka z pórobetonových tvá rn ic  tl. 100m m :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - výška  cca
2,55m :(2 ,5 *5+2 ,45*8+2 ,485+3)*2 ,55+0 ,45*2 ,02+0 ,825*2 ,0
2

- odpočet dve ří:-(0 ,8*1 ,97*13)

- odpočet p řek ladů:-(1 ,25*0 ,25*13)

+ 3% :73 ,86675*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:76 ,08275

98,41725

-20 ,48800

-4,06250

76.08275

76.08275

6 342668111R 00 T ěsnění styku p říčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 38,36000 53,00 2 033,08 0,00008 0,00307 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Těsnění s tyku  p říčky a vodorovné kce za  pom oci PU 
pěny:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - 1 .N P :(2 ,5+2 ,485+0 ,45+0 ,825+2,5*5+2 ,45*8 )

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:38 ,36

38.36000

38.36000

7 342941113R 00 Připo jení p říček ke stáv.konstr. ko tva+ turbošrouby m 84,58000 105,00 8 880,90 0,00108 0,09135 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P řipo jení p říček ke stáva jícím  kcím :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - výška  cca  2 ,55m :(30*2 ,55+4*2 ,02 ) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:84 ,58

84.58000

84.58000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 193 503,00 4,34469 0
8 416021121R 00 P odhledy SDK, kovová.kce  CD. 1x deska RB 12,5 mm

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z hotovení S D K  podhledů, se s tandartn ím  op láštěním  
desek, z tra tné  j iž  započítáno  v  ceně:

m 2 365,10000 530,00 193 503,00 0,0119 4,34469 0 0



Viz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:(23 ,6+48,1+29,7*2+14,7*7+14,2+29,8*2+14,1+1
4,6*2+14)

Konec provozního součtu  

Výpočet:365,1

365.10000

365.10000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 140 219,83 11,19221 0
9 611421131R T2 O prava váp. om ítek  stropů do 5%  p lochy - štukových, s 

použitím  suché m altové  sm ěsi
m 2 12,63500 118,00 1 490,93 0,00225 0,02843 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

O prava vápenných štukových  om ítek  s tropů  do 5% 
(pouze prův laky na chodbě):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002: 

R ozm ěry :(0 ,25+0 ,35*2 )*1 ,9*7 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:12 ,635

12.63500

12.63500

10 612401971R 00 P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu om ítek  stěn m 2 183,47390 25,00 4 586,85 0,00001 0,00183 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu přísadu do nových 
om ítek  stěn:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry:183,4739 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:183 ,4739

183.47390

183.47390

11 612401991R 00 Příp latek, om ítka  stěn, p řísada zlepš. přilnavost m 2 183,47390 18,00 3 302,53 0,00014 0,02569 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za přísadu pro z lepšen í p řilnavosti do nových 
om ítek  stěn:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry:183,4739 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:183 ,4739

183.47390

183.47390

12 612421231R T2 O prava vápen .om ítek  s těn do 10 %  pl. - štukových, s 
použitím  suché m altové  sm ěsi

m 2 465,68250 95,00 44 239,84 0,00355 1,65317 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

O prava om ítek  vn itřn ích  vápenných štukových  do 10%:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry -
s těny:(4 ,7 *6+4 ,6*12+4 ,85+3 ,95*2+3 ,9+1,3*9+5 ,3*10 )*2 ,55

420,11250



- p rosto r u oken :(2 ,1 *1 ,1 *3+2 ,1*1 ,15*16) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:465 ,6825

45,57000

465,68250

13 612421637R 00 O m ítka vn itřn í zd iva, MVC, štuková m 2 183,47390 246,00 45 134,58 0,04766 8,74437 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Nová om ítka  z M VC na novém  zd ivu  (pórobeton, CPP):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - výška  cca  2,55m ,
pórobe ton :((2 ,5 *5+2 ,45*8+2 ,485+3)*2 ,55+0 ,45*2 ,02+0 ,82
5*2 ,02)*2

- odpočet dve ří:-((0 ,8*1 ,97*13)*2)

R ozm ěry - výška  cca  2,55m , C P P :((2 ,5+2 ,485)*2 ,55 )*2

196,83450

-40 ,97600

25,42350

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*2) 

+3% :178 ,13*1 ,03  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:183 ,4739

-3,15200

183.47390

183.47390

14 612481211R T2 M ontáž výz tužné  s ítě (perlinky)do  s tě rky-vn it.s těny, včetně 
výztužné sítě  a s tě rkového  tm e lu

m 2 201,28690 206,00 41 465,10 0,00367 0,73872 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

M ontáž výz tužné  sítě  (perlinky), vče tně  dodání hm ot pro 
perlinku a lepidlo:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - výška  cca  2,55m ,
pórobe ton :((2 ,5 *5+2 ,45*8+2 ,485+3)*2 ,55+0 ,45*2 ,02+0 ,82
5*2 ,02)*2

- odpočet dve ří:-((0 ,8*1 ,97*13)*2)

R ozm ěry - výška  cca  2,55m , C P P :((2 ,5+2 ,485)*2 ,55 )*2

196,83450

-40 ,97600

25,42350

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*2)

+10%  na přesahy + 3% :178 ,13*1 ,13  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:201 ,2869

-3,15200

201.28690

201.28690

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 4 875,00 1,05375 0
15 954312202R 00 O pláštěn í z S D K ,2 .str.,do  500x500  m m ,R F  tl.12 ,5  mm m 75,00000 65,00 4 875,00 0,01405 1,05375 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ytvo řen í op láš těn í kastlíku  pro e lektro , rozm ěry 
150x450, požadavek m in. EI 15:

V iz výk res  čís lo :TZ , Nový stav:

R ozm ěry:75 75,00000



Konec provozního součtu  

V ýpoče t:75 75,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 176,46 0,16883 32,26509
16 962031181R 00 Bourání p říček z tvá rn ic  bet. du tinových  tl. 50  mm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í p říček p ředpokladem  z tvá rn ic  be tonových 
du tých  tl.50m m , výšky  2  550m m :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(4 ,8+5 ,3*3+3 ,25+3 ,15+3 ,2*2+3 ,195*3+3 ,255*5+
3,248*5)*2 ,6

- odpočet dve ří:-(0 ,8*1 ,97*17)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:169 ,768

m 2 169.76800

196,56000

-26 ,79200

169.76800

92,00 15 618,66 0,00067 0,11374 0,156 26,48381

17 962052211R 00 Bourání zd iva  že lezobetonového  nadzákladového 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í parapetn ího  zd iva  pod oknem :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(1 ,4*0,3*0,25)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:0 ,105

m 3 0,10500

0 ,10500

0 ,10500

3 850,00 404,25 0,00147 0,00015 2,4 0,252

18 965048130R 00 D očištění povrchu po vybourán í d lažeb, tm el do 30%  

Z ačá tek p rovozního součtu

D očištění povrchu po vybourán í d lažby, zů s ta tek  tm e le  
nebo lože do 30% :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(35 ,7+36 ,4+1 ,6*6)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:8 1 ,7

m 2 81.70000

81.70000

81.70000

150,00 12 255,00 0 0 0,00105 0 ,08579

19 965081702R 00 Bourání sok líků  z d lažeb keram ických  

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í ke ram ických  soklíků:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(1 ,9 *2+6*6*2+0,25*6*2+0,1*2+6*2+1,6*2) 

- odpočet d ve ří:-(0 ,7+ 1 ,4+1,25+0,8*22)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:73 ,25

m 73.25000

94,20000

-20 ,95000

73.25000

30,00 2 197,50 0 0 0,0004 0,0293

20 965081713RT1 Bourání d lažeb ke ram ických  tl.10  m m , nad 1 m2, ručně, 
d lažd ice  keram ické

m 2 81,70000 65,00 5 310,50 0 0 0,02 1,634



21 967 04 1 112R 00

Z ačá tek p rovozního součtu

V ybourán í d lažeb ke ram ických  z p lochy nad 1m2, ručně:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry:(35 ,7+36,4+1,6*6)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:8 1 ,7

Přisekání rovných ostění bez odstupu v  betonu m 2

22 968 06 1 125R 00

Z ačá tek p rovozního součtu

Přisekání os tění po vybourán í výp ln í a otvorů, ve zdivu, 
které zůstane:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - počet kusů :(1 ,96*2+1 ,97*12+2 ,02*2)*0,1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3 ,16

V yvěšen í d řevěných dveřn ích  křídel pl. do 2 m 2 kus

23 968 07 1 125R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í d řevěných křídel do p lochy 2m2:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - počet kusů:23+1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:24

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2  m 2 kus

24 968072455R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

Vyvěšení, vybourán í kovových křídel pl do 2m2: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.0002:

R ozm ěry - V yvěšen í h lin íkových  kříde l:2  

- zbýva jíc í dveře :2+2 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6

V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní pl. do 2 m 2 m 2

25 968072456R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní do 2m 2:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(0 ,8 *1 ,97*23+0,7*1 ,97)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:37 ,627

V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní pl. nad 2 m 2 m 2

Z ačá tek p rovozního součtu



81 .70000

81 .70000

3 .16000

3.16000

3.16000

701,00 2 2 1 5 ,1 6 0 0 0,066

24.00000

24 .00000

24 .00000

25,30 607,20 0 0 0

6 ,00000

2,00000

4.00000

6.00000

26,20 157,20 0 0 0

37.62700

37 .62700

37 .62700

177,00 6 659,98 0,00117 0 ,04402 0,076

8 ,39900 108,00 907,09 0,001 0 ,0084 0,063

0,20856

0

0

2,85965

0,52914



V ybourán í kovových zárubní nad 2m2:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - h lin íkové dveře p řesun:(1 ,4*2 ,2 ) 

- osta tn í d ve ře :(1 ,45*1 ,97+1,25*1 ,97) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8 ,399

3 ,08000

5 ,31900

8 ,39900

26 968072875R 00 V ybourán í m říží nad p lochu 2m 2 m 2 6,09000 80,00 487,20 0 0 0,012 0 ,07308

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í s táva jíc ích  m říží v  m ís tnostech  01022  a 
01023  (pokoje 13 a14):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry:(2,1*1 ,45*2)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6 ,09

6 .09000

6 .09000

27 968083003R 00 V ybourán í p lastových  oken do 4 m 2 m 2 2,74400 130,00 356,72 0,00092 0,00252 0,04 0 ,10976

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í p lastového okna v  1 .NP: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002: 

R ozm ěry:(1,4*1 ,96)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2 ,744

2 .74400

2 .74400

Díl: 97 Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť 108 816,67 0,00092 0,75943
28 971038521R 00 V ybourán í otvorů c ih ly  duté pl. 1 m2, tl. 10 cm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í o tvoru nade dveřm i:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry :(1 ,4*0,23)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:0 ,322

m 2 0,32200

0 ,32200

0 ,32200

179,00 57,64 0,00165 0,00053 0,117 0 ,03767

29 971042651R 00 V ybourán í otvorů zdi betonové pl. do 4 m 2 všech  tl 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í o tvoru v  betonové zdi, pro nové dveře:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - okno + p řek lad :(0 ,9 *2 ,02 *0 ,1 )+ (1 ,4*0,25*0,1)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:0 ,2168

m 3 0,21680

0 ,21680

0 ,21680

4 850,00 1 051,48 0,00182 0,00039 2,2 0 ,47696

30 978059531R 00 O dsekání vn itřn ích  obk ladů stěn nad 2 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu

m 2 3,60000 89,00 320,40 0 0 0,068 0,2448



31 979081 R00

O dsekání vn itřn ích  obk ladů s těny z keram iky, v  m ístnosti 
01030:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - cca: (6*0,6)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3 ,6

O dvoz suti a vybour. hm ot na sk ládku  do 1 km t

Z ačá tek p rovozního součtu 

O dvoz suti a vybouraných  hm ot na sk ládku do 
vzdá lenosti cca  30km , cena za  první km:

H m otnost:(32 ,19201+0 ,75943+0,0342+6,13869+0,2839)

32 979081121R00

33 979082111R00

34 979082121R00

Konec provozního součtu  

C e lková hm o tnos t:39 ,40823

P říp la tek k odvozu za každý da lš í 1 km t

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za každý km navíc:

Koefic ient 30-1=29 :39 ,40823*29  

Konec provozního součtu  

C e lková h m o tn o s t:1 142,83867

V n itros taven iš tn í doprava  suti do 10 m t

Z ačá tek p rovozního součtu 

V n itros taven iš tn í p řesun suti, vy jm a  za řizováků - 
sam osta tně  oceněno), vzdá lenost cca  75m :

H m otnost: (32,19201 +0 ,75943+6,13869+0,2839)

Konec provozního součtu  

C e lková hm o tnos t:39 ,37403

P říp la tek k vn itrost. dopravě  suti za da lš ích  5  m t

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za každých započatých  5m přesunu suti navíc:

Koefic ient (75-10 )/5=13:39 ,37403*13  

Konec provozního součtu  

C e lková h m o tnos t:511,86239

35 979951151R00 V ýkup kovů - N E O C E Ň U JE  SE t

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ýkup kovů:

Hm ot nost:2 ,85965+0 ,52914  

Konec provozního součtu



3,60000

3,60000

39 ,40823 237,00 9 339,75

39 ,40823

39 ,40823 

1 142,83867 10,30 11 771,24

1 142,83867

1 142,83867 

39 ,37403 633,00 24 923,76

39 ,37403

39 ,37403

511,86239 60,00 30 711,74

511.86239

511.86239 

3 ,38879

3,38879



C elkem :3 ,38879 3 ,38879

36 979990101R 00 Pop la tek za  sk lád .su ti - sm ěs t 35 ,73554 850,00 30 375,21 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P op la tek za  sk ládku suti - sm ěs: 

H m otnost - odpoče t kovů a 35,73554
pvc:(32,19201 +0 ,75943+0,0342+6,13869)-3 ,38879  

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:35 ,73554 35,73554

37 979990181R 00 Pop la tek za  sk ládku suti - PVC pod lahová krytina t 0 ,28390 935,00 265,45 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P op la tek za  sk ládku PVC krytiny podlahové: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,2839 0 ,28390

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 440,83 0 0
38 999281105R 00 Přesun hm ot pro opravy a údržbu do výšky  6 m t 28,40011 262,00 7 440,83 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro opravu a údržbu budov do 6m:

H m otnost:(9 ,33219+4,34469+11 ,16469+0 ,16883+0 ,00092  

)
Konec provozního součtu

25,01132

V ýpoče t:25 ,01132 25,01132

Díl: 722 Vnitřní vodovod 16 510,72 0,04592 0
39 722254115RT1 Skříň hydrantová s výzb ro jí D25 (hadice syst.), hydrantová 

skříň oce lová  D25 s nátěrem
soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00 0,02472 0,02472 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

SkříŇ  hydran tová  s plným  vybavením :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry - soubor:1 1,00000

Konec provozního součtu  

Výpočet:1 1,00000

40 722- Rpol.01 Připo jení hydrantu na stav. vod. soustavu , (včetně spoj. 
m ateriá lu , trubek, apod.)

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,02 0,02 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P řipo jení hydrantu na s táva jíc í vodovodn í soustavu, 
vče tně  dodání veške reého  m ateriá lu:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry - soubor:1 1,00000

Konec provozního součtu  

Výpočet:1 1,00000



41 722259115R 00 Požární p řís lušenství - klíč hasičský un iverzá ln í kus 2 ,00000 500,00 1 000,00 0,0006 0 ,0012 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Požární p řís lušenstv í - has ičský k líč un iverzální, k 
o tevřen í skříně:

Počet kusů:1+1 2 ,00000

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2 2 ,00000

42 722259991R 00 T laková zkouška  nástěnného požárního hydrantu kus 1,00000 500,00 500,00 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

T laková zkouška  hydrantu: 

Konec provozního součtu  

Počet kusů:1 1,00000

43 722259994R 00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Revize hydrantu:

Konec provozního součtu  

Počet kusů:1 1,00000

44 722259995R 00 V ystaven í revizní zp rávy-nástěnný požární hydrant kus 1,00000 350,00 350,00 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ystaven í revizní zp rávy na hydrant: 

Konec provozního součtu  

Počet kusů:1 1,00000

45 998722101R 00 Přesun hm ot pro vn itřn í vodovod, výšky  do 6 m t 0 ,04592 1 500,00 68,88 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro vn itřn í vodovod: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,04592 0 ,04592

46 998722192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, vn itřn í vodovod do 100 m t 0 ,04592 2 000,00 91,84 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek pro zvě tšený přesun hm o pro vodovod: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,04592 0 ,04592

Díl: 725 Zařizovací předměty 10 174,00 0,0151 0,0342
47 725110814R 00 D em ontáž k loze tů  kom binovaných soubor 1,00000 125,00 125,00 0 0 0,0342 0,0342

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž k loze tu  v  1.NP: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002: 

R ozm ěry - počet kusů:1 

Konec provozního součtu

1,00000



Výpočet:1 1,00000

48 725590811R 00 Přesun vybour.hm ot, za řizovací p ředm ěty H 6 m t 0 ,03420 325,00 11,12 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun vybouraných  hm ot vn itros taven iš tě , do 100m:

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:0 ,0342 0 ,03420

49 725015231R 00 Bidet závěsný, bílý, 1 o tvo r pro baterii, kom p le tizovaný soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,0151 0,0151 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Nový b idet kom ple tizovaný: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry - soubor:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

1,00000

1,00000

50 998725101R 00 Přesun hm ot pro za řizovací předm ěty, výšky  do 6 m t 0 ,01510 1 254,00 18,94 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro zařizovací předm ěty: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0,0151 0 ,01510

51 998725192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, zařiz. p ředm ěty do 100 m t 0 ,01510 1 254,00 18,94 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro zařizovací 
předm ěty:

Konec provozního součtu  

H m otnost:0,0151 0 ,01510

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 277 741,15 0,5755 6,13869
52 766662811R 00 D em ontáž prahů dveří 1kříd lových 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž prahů dveří jednokříd lých : 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002: 

R ozm ěry - počet kusů:(23+1)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:24

kus 24.00000

24.00000

24.00000

38,90 933,60 0 0 0,0018 0,0432

53 766662812R 00 D em ontáž prahů dveří 2kříd lových  

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž prahů dveří dvoukříd lých: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002: 

R ozm ěry - počet kusů:1+1+1

kus 3.00000

3 .00000

53,10 159,30 0 0 0,00223 0 ,00669



54 766812840R 00

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3

D em ontáž kuchyňských  linek do 2,1 m kus

55 766825821ROO

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž kuchyňských  linek:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - počet kusů: 1+1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2

D em ontáž vestavěných  skřín í 2kříd lových kus

56 766 66 1 112R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž skřín í vestavěných  2kříd lových:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry - počet kusů :8*4+20  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:52

M ontáž dveří do zárubně ,o tev íravých  1 kř.do 0 ,8  m kus

57 6 1 160103R

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž dveří do 800m m  včetně, bez je jich  dodání:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D 1/L ,P :4+3

- ozn. prvku D 4 /L 3

- ozn. prvku D 2/L ,P :4+3 

Konec provozního součtu  

Celkem  počet dveří:17

Dveře vn itřn í h ladké p lné 1 kř. 80x197 bílé, kom ple tizované kus

58 6 1 165003R

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře vn itřn í plné, 800/1970, kom ple tizované, bližší 
spec ifikace  viz  výp is  dveří:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a výp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D 1/L ,P :4+3 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:7

Dveře vn itřn í fo liované  p lné 1 kř. 80x197 cm , odolné proti kus
vlhku, kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu

Dveře vn itřn í p lné fo liované, 800/1970, kom ple tizované, 
b ližší spec ifikace  viz  výp is  dveří:



3,00000

2 ,00000

2,00000

2,00000

336,00 672,00 0 0 0,174 0,348

52.00000

52 .00000

52 .00000

163,00 8 476,00 0 0 0,1104 5 ,7408

17.00000

7.00000

3.00000

7.00000

17.00000

1,00 17,00 0 0 0 0

7 .00000

7.00000

7.00000

12 560,00 87 920,00 0,016 0,112 0 0

3 ,00000 15 165,00 45 495,00 0,019 0,057 0 0



59 6 1 160403R

Viz výk res  číslo: TZ, 1.003 a výp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D 4 /L 3  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3

Dveře vn itřn í h ladké 1/3 sk lo  1 kř. 80x197, kom ple tizované kus

60 76681001ORAB

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře vn itřn í 1/3 zask len í m léčné, 800/1970, 
kom ple tizované, b ližší spec ifikace  viz  výp is  dveří: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a výp is  dveří: 

R ozm ěry - ozn. prvku D 2/L ,P :4+3 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:7

K uchyňské linky dodávka a m ontáž, linka 150 cm kus

61 76681001ORAD

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka a m ontáž kuchyňské linky, vče tně  p řís lušenství 
(do ln í a horní skříňky):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - soubor: 1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

K uchyňské linky dodávka a m ontáž, linka 210 cm kus

62 998766101ROO

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka a m ontáž kuchyňské linky, vče tně  p řís lušenství 
(do ln í a horní skříňky):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - soubor: 1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

Přesun hm ot pro truh lá řské  konstr., výšky  do 6 m t

63 998766192R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro truh lá řské  kce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,5755

P říp la tek zvětš. přesun, truh lář, konstr. do 100 m t

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro truh lá řské  kce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,5755



3,00000

3.00000

7.00000 13 315,00 93 205,00 0,0185 0 ,1295 0 0

7,00000

7.00000

1.00000 17 000,00 17 000,00 0,116 0,116 0 0

1,00000

1,00000
1,00000 23  000,00 23 000,00 0,161 0,161 0 0

1,00000

1,00000
0,57550 1 000,00 575,50 0 0 0 0

0,57550

0,57550 500,00 287,75 0 0 0 0

0,57550



Díl: 767 Konstrukce zámečnické 239 037,81 0,75726 0
64 767646522R 00 M ontáž dveří pro tipožár. 2 kříd lových, H do 220 cm 

Z ačá tek p rovozního součtu

M ontáž dveří p ro tipožárních, 2kř. kovových, prosklených:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a výp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D/P:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

kus 1,00000

1,00000

1,00000

1,00 1,00 0,00081 0,00081 0 0

65 55345517R Dveře požární 2kř.-30  m in EI 30  DP1 145x220 cm, 
kom ple tizované, prosklené, sam ozavírací 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře p ro tipožární 2kříd lé, prosklené, sam ozavírač, 
kom pletizované:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D/P:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

kus 1,00000

1,00000

1,00000

52  643,00 52 643,00 0,139 0,139 0 0

66 767646510R 00 M ontáž dveří jednokříd lových , kovové 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž dveří jednokříd lých  kovových:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří: 

R ozm ěry - ozn. prvku D8:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

kus 1,00000

1,00000

1,00000

500,00 500,00 0,00043 0,00043 0 0

67 611655003R Dveře kovové/dřevěné 80x197 cm , bezpečnostní,
kom ple tizované

Z ačá tek p rovozního součtu

Dveře p lné bezpečnostní, kov a dřevo, kom pletizované:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D8:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

kus 1,00000

1,00000

1,00000

8 200,00 8 200,00 0,06 0,06 0 0

68 767646515R 00 M ontáž dveří dvoukříd lových , kovové 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž dveří dvoukříd lových , kovových: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří: 

R ozm ěry - ozn. prvku D6:1 

- ozn. prvku D7:1

kus 2,00000

1,00000

1,00000

1,00 2,00 0,00043 0,00086 0 0



Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2

69 55341456. A R Dveře 2kříd lové  145x197 cm , pro in teriér, prosklené,
kom ple tizované

Z ačá tek p rovozního součtu

Dveře dvoukříd lé  p rosk lené pro in teriér, kom pletizované:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D6:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

kus

70 55345512R Dveře 2kříd lové  145x197 cm , pro exteriér, prosklené,
kom ple tizované

Z ačá tek p rovozního součtu

Dveře dvoukříd lé  p rosk lené pro exteriér, kom pletizované:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D7:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

kus

71 767681210R 00 M ontáž zá rubn í 1 kř. hl. do 150m m , š. do 800 mm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž zárubní oce lových  pro dveře, 800/1970: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří: 

R ozm ěry - ozn. prvku D 1/L ,P :4+3

- ozn. prvku D 4 /L 3

- ozn. prvku D 2/L ,P :4+3

- ozn. prvku D8:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 18

kus

72 5 5330382R Zárubeň oce lová  Y H 100  800x1970x100 L,P, pro přesné 
zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka zá rubn í oce lových  pro dveře 800/1970:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D 1/L ,P :4+3

- ozn. prvku D 4 /L 3

- ozn. prvku D 2/L ,P :4+3

- ozn. prvku D8:1 

Konec provozního součtu

kus



2 ,00000

1,00000 70  658,00 70 658,00 0,06 0,06 0 0

1,00000

1,00000

1,00000 78  509,00 78 509,00 0,129 0,129 0 0

1,00000

1,00000

18,00000 357,00 6 426,00 0 0 0 0

7 .00000

3 .00000

7 .00000

1.00000

18,00000

18,00000 823,00 14 814,00 0,01081 0,19458 0 0

7 .00000

3 .00000

7 .00000

1.00000



73 767681420R 00

Výpočet: 18

M ontáž zá rubn í 2kř. hl. do 150, š. 1450 mm kus

74 553313024R

Z ačá tek p rovozního součtu

M ontáž zárubní oce lových  pro dveře, 1450/1970-2200:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D/P:1

- ozn. prvku D6:1

- ozn. prvku D7:1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3

H liníková zárubeň, 1450/1970 a 1450/2200, kus

75 767662120R 00

kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka h lin íkových  zárubní pro dveře  1450/1970 - 
2200:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a V ýp is  dveří:

R ozm ěry - ozn. prvku D/P:1

- ozn. prvku D6:1

- ozn. prvku D7:1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3

M ontáž m říží pevných - svařováním m 2

76 767- Rpol.01

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž nových m říží - svařen:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(2 ,1*1,45*2)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6 ,09

Bezpečnostní m říže, "sp lňu jíc í po jis tné  podm ínky - v iz  PD" m 2

77 998767101ROO

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka bezpečnostn ích  m říží, kom ple tizovaných, 
sp lňu jíc í po jis tné  podm ínky - v iz  PD:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(2 ,1*1,45*2)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6 ,09

Přesun hm ot pro zám ečn ické  konstr., výšky  do 6 m t

Z ačá tek p rovozního součtu



18,00000

3.00000

1.00000 

1,00000 

1,00000

3 ,00000

1,00 3,00 0 0 0 0

3.00000

1.00000 

1,00000 

1,00000

3 ,00000

1,00 3,00 0,022 0,066 0 0

6.09000

6 .09000

6 .09000

180,00 1 096,20 0,0005 0,00305 0 0

6.09000

6 .09000

6 .09000

580,00 3 532,20 0,017 0,10353 0 0

0,75726 2 500,00 1 893,15 0 0 0 0



Přesun hm ot pro zám ečn ické  kce: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,75726 0 ,75726

78 998767192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, zám eč. konstr. do 100 m t 0 ,75726 1 000,00 757,26 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro zám ečn ické  kce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,75726 0 ,75726

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 137 811,98 3,27899 0
79 771100010R A B V yrovnání podk.sam on iv .hm otou  systém ovou, n ive lační 

hm ota  tl. 6  m m , penetrace 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yrovnání podkladu sam on ive lačn í s tě rkou  v  t l.6m m :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

+3% :85 ,9*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:88 ,477

m 2 88.47700

85,90000

88.47700

88.47700

307,00 27 162,44 0,01018 0 ,9007 0 0

80 771101101R 00 V ysáván í pod lah p rům .vysavačem  pro pokládku d lažby

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ysávání podkladu vysavačem  prům yslovým :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:85 ,9

m 2 85.90000

85.90000

85.90000

12,10 1 039,39 0 0 0 0

81 771101210RT1 Penetrace podkladu pod d lažby, penetračn í nátěr 
sys tém ový

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetrace podkladu pod d lažbu, vče tně  penetračn ího  
nátěru:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

+3% :85 ,9*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:88 ,477

m 2 88.47700

85,90000

88.47700

88.47700

47,20 4 176,11 0,00021 0,01858 0 0

82 771101310R 00 V yč iš těn í keram ické  d lažby 

Z ačá tek p rovozního součtu

m 2 85,90000 35,00 3 006,50 0,00008 0,00687 0 0



V yč iš těn í keram ické  d lažby před pokládkou: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:85 ,9

83 771475014R U 7 O bklad soklíků  keram .rovných, tm e l,výška  10 cm , vče tně  
dodání lep id la  a š tě rkové  hm oty 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž keram ického  soklu  ze soklovek:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(6*6+1,9*2+5*2+1 ,5*2+0,25*6*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*18)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:4 1 ,4

m

84 597642413R Dlažba keram ická  sokl 600x95x10 m m , systém ová 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Soklovka  600/95  systém ová:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(6*6+1,9*2+5*2+1 ,5*2+0,25*6*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*18)

R ozm ěry - počet ku sů :41 ,4/0,6 

+ 3% :69*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:72

kus

85 771479001R00 Ř ezání d lažd ic  ke ram ických  pro soklíky 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Ř ezání soklovek:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

Rozm ěry: 18*2*0,1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3 ,6

m

86 771575109RT1 M ontáž podlah keram .,h ladké, tm el, 30x30 cm , vče tně  
dodání lep id la  a š tě rkové  hm oty 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z hotovení keram ické  d lažby, bez dodání hm ot pro 
d lažbu, s dodáním  hm ot pro lep id lo  a stěrku:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

Konec provozního součtu

m 2



85,90000

85 ,90000

41,40000 106,00 4 388,40 0,00051 0,02111

55 ,80000

-14 ,40000

41 ,40000

72,00000 130,00 9 360,00 0,00122 0 ,08784

55 ,80000

-14 ,40000

69 ,00000

71 ,07000

72 ,00000

3 ,60000 100,00 360,00 0 0

3,60000

3,60000

85,90000 431,00 37 022,90 0,00504 0 ,43294

85 ,90000



V ýpoče t:85 ,9

87 597642030R Dlažba keram ická  sys tém ová  300x300x9 mm, 
protiskluzová, barva a druh d le investora 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Keram ická  d lažba 300 /300  s p ro tisk luzovou úpravou:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

+3% :85 ,9*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:88 ,477

m 2

88 771578001R00 M ontáž pod lah.liš t d ila tačn ích ,vn itř.ker.d lažba  

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž lišt pod lahových d ila tačních:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(6*6+1,9*2+5*2+1 ,5*2+0,25*6*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*18)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:4 1 ,4

m

89 59760147.AR Lišta p lastová  systém ová, d ila tačn í 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka lišt d ila tačních:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry :(6*6+1,9*2+5*2+1 ,5*2+0,25*6*2) 

- odpočet dveří:-(0 ,8*18)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:4 1 ,4

m

90 7715 7 9793R T 1 P říp la tek za spárovací hm otu  - p lošně,keram .d lažba, 
m alta  AJ 620 Bre itfuge  (Hasit)

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říá p la te kza  p lošné spárování:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003: 

R ozm ěry:23 ,6+48,1+14,2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:85 ,9

m 2

91 998771101ROO Přesun hm ot pro pod lahy z d lažd ic, výšky  do 6 m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro d lažby keram ické:

Konec provozního součtu

t



85 ,90000

88.47700

85 ,90000

88 .47700

88 .47700

402,00 35 567,75 0,0192 1,69876 0 0

41.40000

55 ,80000

14.40000

41 .40000

45,00 1 863,00 0 0 0 0

41.40000

55 ,80000

14.40000

41 .40000

188,00 7 783,20 0,00022 0,00911 0 0

85.90000

85 .90000

85 .90000

25,00 2 147,50 0,0012 0 ,10308 0 0

3 ,27899 850,00 2 787,14 0 0 0 0



H m otnost:3 ,27899 3 ,27899

92 998771192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, podl. z d lažd ic  do 100 m t 3 ,27899 350,00 1 147,65 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro keram ickou 
d lažbu:

Konec provozního součtu  

H m otnost:3 ,27899 3 ,27899

Díl: 776 Podlahy povlakové 264 423,16 3,53843 0,2839
93 776511810R T2 O dstranění PVC a koberců  lepených bez podložky, z 

p loch 10 - 20 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu

O dstranění PVC nášlapné v rs tvy  v  p loše od 10 do 20m2: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry:(13,1 +15,3+14,1 +14,2*13+14,1 *2+14,7+13,9)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:283 ,9

m 2 283.90000

283.90000

283.90000

55,00 15 614,50 0 0 0,001 0,2839

94 776101101R 00 V ysáván í pod lah p rům .vysavačem  pod povlak.pod lahy

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ysávání pod lah před zhotovením  PVC vysavačem :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :29 ,7*2+14 ,7*7+14 ,6*2+14+14,1+29,8*2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:279 ,2

m 2 279.20000

279.20000

279.20000

10,00 2 792,00 0 0 0 0

95 776101115R 00 V yrovnání podkladů sam on ive lačn í hm otou 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yrovnání podkladu sam on ive lačn í hm otou v  tl.6m m , 
bez dodání hmoty:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :29 ,7*2+14 ,7*7+14 ,6*2+14+14,1+29,8*2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:279 ,2

m 2 279.20000

279.20000

279.20000

95,00 26 524,00 0 0 0 0

96 24551414R H m ota n ive lační systém ová, bal. 25 kg 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka n ive lačn í hm oty, balení 25kg: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

kg 2 588,18400 15,50 40 116,85 0,001 2,58818 0 0



R ozm ěry - spo třeba 1 ,5kg/m2/1 mm 
tl.:(29 ,7*2+14 ,7*7+14 ,6*2+14+14 ,1+29 ,8*2)*9  

+3% :2512 ,8*1 ,03  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2588 ,184

97 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod .pov lak.pod lahy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P rovedení penetrace  pod PVC, bez dodání hm oty: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:29 ,7*2+14 ,7*7+14 ,6*2+14+14 ,1+29 ,8*2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:279 ,2

m 2

98 245921045R Penetrace sys tém ová  pod PVC 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P enetrační hm ota  sys tém ová  pod PVC:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - spo třeba cca
20m 2/l: (29 ,7*2+14,7*7+14,6*2+14+14,1  +29,8*2)/20  

+3% :13,96*1 ,03  

Konec provozního součtu  

Výpočet: 14,3788

I

99 776421200R 00 Lepení pod lahových soklíků  k PVC pod lahám ,na lišty 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lepení pod lahových lišt k PVC, bez dodání lišt:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - cca :(1 1*5+5*5 ,5+9*6*2+10*4 ,95+5,4*4+3)

- odpočet dveří:-(0 ,8*16)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:251 ,8

m

100 2 8342402R Lišta sok lová  PVC systém ová  45x25 m m , dl. 50  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka pod lahových lišt k lepení soklíků:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - cca :(1 1*5+5*5 ,5+9*6*2+10*4 ,95+5,4*4+3)

- odpočet dveří:-(0 ,8*16)

+ 3% :251 ,8*1,03 

Konec provozního součtu

m



2 512,80000 

2 588,18400

2 588,18400 

279,20000 40,00 11 168,00 0 0

279.20000

279.20000 

14,37880 385,00 5 535,84 0,001 0,01438

13,96000

14.37880

14.37880 

251,80000 45,00 11 331,00 0,00019 0,04784

264,60000

-12 ,80000

251,80000

259,35400 65,00 16 858,01 0,0001 0,02594

264,60000

-12 ,80000

259,35400



V ýpoče t:259 ,354 259,35400

101 776522100R T3 Lepení podlah PVC syst. z pásů, zátěž. p lochy, včetně 
dodávky pod lahoviny zá těžové syst.

m 2 287,57600 445,00 127 971,32 0,00299 0,85985 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z hotovení PVC pod lahoviny zátěžové, vče tně  je jího  
dodání:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(29 ,7*2+14 ,7*7+14,6*2+14,1 +14+29,8*2) 

+3% :279 ,2 *1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:287 ,576

279,20000

287.57600

287.57600

102 776981112RT1 Lišta h lin íková přechod., s te jná  výška  podlah KD/P, profil 
30/A, sam olep ic í, š ířky 30 mm

m 13,18400 145,00 1 911,68 0,00017 0,00224 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lišta h lín íková přechodová, ker. d lažba/P VC , vče tně  
je jíh o  dodání a zhotovení:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:(0,8*16)

+3% :12 ,8*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:13 ,184

12,80000

13.18400

13.18400

103 998776101R 00 Přesun hm ot pro pod lahy povlakové, výšky  do 6 m t 3 ,53843 800,00 2 830,74 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro pod lahy povlakové: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:3 ,53843 3 ,53843

104 998776192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, pod lahy povlak. do 100 m t 3 ,53843 500,00 1 769,22 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro povlakové 
podlahy:

Konec provozního součtu  

H m otnost:3 ,53843 3 ,53843

Díl: 781 Obklady keramické 59 829,42 0,90217 0
105 781101210R T4 Penetrace podkladu pod obklady, penetračn í nátěr 

w eberpodklad  A
m 2 50,36130 47,20 2 377,05 0,00003 0,00151 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetrace podkladu pod obklady, vče tně  penetrace:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(4 ,95+1 ,5)*0 ,5+ (4 ,95+1 ,5+5*2+2 ,7*3 )*2 52,32500



106 781475114RT1

107 597813603R

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*2)

- odpočet o ke n :-(1 ,5*0,65+2,1*1,15)

+10% :45 ,783*1,1

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:50 ,3613

O bklad vn itřn í stěn  keram ický, do tm ele, 20x20 cm , m 2
w eberfo r pro fiflex (lep),w eberco lo r com fo rt (sp)

Z ačá tek p rovozního součtu

Z hotovení obkladu stěn  keram ického, tva rovky 200/200, 
bez je jich  dodání, s dodáním  hm ot pro lep id lo  a spárovací 
hmotu:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(4 ,95+1 ,5)*0 ,5+ (4 ,95+1 ,5+5*2+2 ,7*3 )*2

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*2)

- odpočet o ke n :-(1 ,5*0,65+2,1*1,15)

+10%  ostění a nadpraží:45,783*1,1

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:50 ,3613

O bkládačka 20x20, barva d le investora, sys tém ová m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetrace podkladu pod obklady, vče tně  penetrace:

108 781491001RT1

Viz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(4 ,95+1 ,5)*0 ,5+ (4 ,95+1 ,5+5*2+2 ,7*3 )*2

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*2)

- odpočet o ke n :-(1 ,5*0,65+2,1*1,15)

+10%  ostění a nadpraží:45,783*1,1 

+3% :50 ,3613*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:5 1 ,87214

M ontáž lišt k obkladům , rohových, kou tových i d ila tačn ích m

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž lišt k obkladům , bez je jich  dodání: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry :(1+1)*0 ,5+ (4+12)*2+ (4 ,95+1 ,5 )+ (4 ,95+1 ,5+5*2+  
2,7*3)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:64



-3 ,15200

-3,39000

50 ,36130

50 .36130

50.36130 480,00 24 173,42 0,00503 0 ,25332

52 ,32500

-3,15200

-3,39000

50 ,36130

50 ,36130

51,87214 300,00 15 561,64 0,0122 0 ,63284

52 ,32500

-3,15200

-3,39000

50 ,36130

51 ,87214

51 ,87214

64,00000 55,00 3 520,00 0 0

64 ,00000

64 ,00000



109 59760127.A R Lišty pro obk lady (ukonč.,rohová, koutová), p lastová m 65,92000 188,00 12 392,96 0,00022 0 ,0145 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka lišt k obkladům :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:(1+1)*0 ,5+ (4+12)*2+ (4 ,95+1 ,5 )+ (4 ,95+1 ,5+5*2+ 
2,7*3)

+ 3% :64*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:65 ,92

64,00000

65.92000

65.92000

110 998781101R 00 Přesun hm ot pro obklady keram ické , výšky do 6 m t 0 ,90217 1 500,00 1 353,26 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro obklady keram ické: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0 ,90217 0 ,90217

111 998781192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, obkl. keram ické  do 100 m t 0 ,90217 500,00 451,09 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro obklady 
keram ické:

Konec provozního součtu  

hm otnost:0 ,90217 0 ,90217

Díl: 783 Nátěry 3 583,44 0,00816 0
112 783222130RT1 N átěr syn te tický  kov.konstrukcí sys tém ový 2x, 2v1 na 

že lezo  S 2160
m 2 19,90800 180,00 3 583,44 0,00041 0,00816 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

N átěr konstrukcí kovových, 2x: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry - zárubně dveří:((0 ,8+1,97*2)*0 ,2 )*21  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:19 ,908

19.90800

19.90800

Díl: 784 Malby 120 071,37 1,45098 0
113 784402801R 00 O dstranění m alby oškrábáním  v  m ístnosti H do 3 ,8  m m 2 465,68250 23,00 10 710,70 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

O dstranění m alby oškrábáním  do výšky  m ístnosti 3,8m :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.002:

R ozm ěry -
s těny:(4 ,7 *6+4 ,6*12+4 ,85+3 ,95*2+3 ,9+1,3*9+5 ,3*10 )*2 ,55

420,11250

- p rosto r u oken :(2 ,1 *1 ,1 *3+2 ,1*1 ,15*16) 45 ,57000



114 784011111R00

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:465 ,6825  

O prášen í/om eten í podkladu 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O prášen í/om eten í podkladů: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry -
s tropy :(23,6+48,1 +29,7*2+29,8*2+14,7*7+14,6*2+14+14,1  
+14,2+1,9*0 ,3*6*2)

m 2

stěny:(6 *6*2+6*0 ,25 *2+1 ,9*2 )*2 ,5+ (6*20+5*16+16*4,95+1, 
5 *2)*2 ,5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*35+1,45*1,97*2+1,45*2 ,2)

115 784011121R00

116 7 84011211RT3

- odpočet oken :-(12*2,1 *1 ,45+7*2 ,1*1 ,45+1 ,5*0,9 )

+10%  ostění, nadpraží: 1151,172*1,1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1266,2892

Broušení š tuků  a nových om ítek  m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

B roušení nových š tuků  nových om ítek:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry - Nová M VC om ítka :183,4739 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 183,4739

O lepování vn itřn ích  ploch, vče tně  m askovací pásky š ířky m 
50 mm

Z ačá tek p rovozního součtu 

O lepení vn itřn ích  ploch, ochrana před znečiš těním : 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry -
dve ře :(0 ,8+1 ,97*2 )*35+ (1 ,45+1 ,97*2 )*2+ (1 ,45+2,2*2)

okna:(12*(2,1 *2 + 1 ,45*2)+7*(2,1 *2 + 1 ,45*2 )+1 ,5*2+0,9*2)

117 784011221RT2

+ 3% :322 ,23*1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:331 ,8969

Z akrytí předm ětů, vče tně  dodávky fó lie  ti. 0 ,04  mm m 2



465,68250 

1 266,28920 3,00 3 798,87 0 0 0 0

371,94000

902,50000

-64 ,06300

-59 ,20500 

1 266,28920

1 266,28920 

183,47390 10,00 1 834,74 0 0 0 0

183.47390

183.47390 

331,89690 7,00 2 323,28 0 0 0 0

182,53000

139,70000

331.89690

331.89690 

125,42800 10,00 1 254,28 0,00002 0,00251 0 0



Z ačá tek p rovozního součtu 

Z akrytí předm ětů  krycí fó liíí, vče tně  je jíh o  dodání: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry - dve ře :(0 ,8 *1 ,97*35+1,45*1,97*2+1,45*2 ,2)

118 7 8 4011222R T2

119 784161401R00

- o kna :(12 *2 ,1 *1 ,45+7*2 ,1*1 ,45+1,5*0 ,9 )

- linky kuchyňské:(2 ,1  + 1 ,5)*0,6 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 125,428

Z akrytí podlah, vče tně  papírové lepenky m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z akrytí pod lah lepenkou vče tně  je jího  dodání: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry -
pod lahy:(23 ,6+48 ,1+29 ,7*2+29 ,8*2+14 ,7*7+14 ,6*2+14+14  
,1+14,2)

+3% :365 ,1*1,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:376 ,053

Penetrace podkladu nátěrem  systém ovým  1 x, un iverzá ln í m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetrace podkladu un iverzá ln í, 1x, vče tně  dodání 
penetrace:

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry -
s tropy :(23,6+48,1 +29,7*2+29,8*2+14,7*7+14,6*2+14+14,1  
+14,2+1,9*0 ,3*6*2)

stěny:(6 *6*2+6*0 ,25 *2+1 ,9*2)+(6*20+5*16+16*4 ,95+1 ,5*2

)
- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*35+1,45*1,97*2+1,45*2 ,2)

120 784165442R 00

- odpočet oken :-(12*2,1 *1 ,45+7*2 ,1*1 ,45+1 ,5*0,9 ) 

+10%  ostění, nad praží:609,672*1,1 

+3% :670 ,6392*1 ,03  

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:690,75838

M alba tek. systém ová, barva, bez pen.,2x, om yvate lná, 
barva d le investora 

Z ačá tek p rovozního součtu

m 2



64,06300

59,20500

2 ,16000

125,42800

376,05300 10,00 3 760,53 0,00035 0,13162

365,10000

376,05300

376,05300

690,75838 10,00 6 907,58 0,00017 0,11743

371,94000

361,00000

-64 ,06300

-59 ,20500

670,63920

690,75838

690,75838

91,91463 48,00 4 411,90 0,00025 0,02298



121 784165512R 00

M alba/ om yva te lný  nátěr, výška  1500m m , barva dle 
výběru  investora: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry - s těny:(6 *6*2+6*0 ,2 5 *2+ 1 ,9*2 )*1 ,5 

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,5 *17+1,45*5*2+1,45*1,5) 

+10%  ostění, nad praží: 81,125* 1,1 

+3% :89,2375*1 ,03  

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:9 1 ,91463

M alba sys tém ová bílá, bez penetrace, 2 x 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M alba sys tém ová bílá, 2x: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry - s trop y :(1 ,9*0,3*6*2)

m 2

122 784167101R00

stěny:(6 *6*2+6*0 ,25 *2+1 ,9*2 )*2 ,5+ (6*20+5*16+16*4,95+1, 
5 *2)*2 ,5

- odpočet dveří:-
(0 ,8*0 ,47*18+0 ,8*1 ,97*17+1 ,45*0 ,47*2+1 ,45*0 ,7 )

- odpočet oken :-(12*2,1 *1 ,45+7*2 ,1*1 ,45+1 ,5*0,9 )

+10%  ostění, nad praží: 814,197* 1,1 

+3% :895 ,6167*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:922 ,4852

V yh lazen í d isperzním  tm elem  systém ovým , 1x (1 m m ) m 2

123 7 84165811R00

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yh lazen í povrchů S D K  podhledu tm elem  v t l . lm m :  

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

R ozm ěry -
s tropy :(23,6+48,1 +29,7*2+29,8*2+14,7*7+14,6*2+14+14,1  
+14,2)

+3% :365 ,1*1,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:376 ,053

M alba sys tém ová pro SDK, bílá, bez pen., 1 x 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M alba sys tém ová pro SDK, 1x bílá: 

viz výkres číslo: TZ, 1.003:

m 2



118,20000

-37 ,07500

89,23750

91,91463

91,91463

922,48520 38,00 35 054,44 0,00046 0,42434 0 0

6 ,84000

902,50000

-35 ,93800

-59 ,20500

895,61670

922,48520

922,48520

376,05300 105,00 39 485,57 0,00175 0,65809 0 0

365,10000

376,05300

376.05300

376.05300 28,00 10 529,48 0,00025 0,09401 0 0



R ozm ěry -
s tropy :(23 ,6+ 48 ,1 +29,7*2+29 ,8*2+14 ,7*7+14,6*2+14+14,1 
+14,2)

+3% :365 ,1 *1 ,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:376 ,053

365,10000

376.05300

376.05300

Díl: 786 Čalounické úpravy 39 631,12 0,22101 0
124 786622211R T2 Žaluz ie  horizon tá ln í vn itřn í A L  lam ely  bílé, vče tně  dodávky 

ža luz ie
m 2 57,85500 685,00 39 630,68 0,00382 0,22101 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z hotovení vn itřn ích  h lin íkových  ža luz ií vče tně  je jich  
dodání:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.003:

R ozm ěry:(2 ,1*1 ,45)*19  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:57 ,855

57.85500

57.85500

125 998786101R 00 Přesun hm ot pro zastiň . techniku, výšky  do 6 m t 0,22101 1,00 0,22 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro zastiňu jíc í techniku: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:0,22101 0,22101

126 998786192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, zastiň .techn ika , do 100 m t 0,22101 1,00 0,22 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro s tín ící techniku:

Konec provozního součtu  

H m otnost:0,22101 0,22101

Díl: 790 Vnitřní vybavení 37 630,00 0,25 0
127 595-135941R Poštovní boxy z HPL desek, kom ple tizované, vče tně  

přesunu hm ot
soubor 1,00000 37  630,00 37 630,00 0,25 0,25 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka a m ontáž poštovn ích  boxů z HPL, 
kom pletizovaných:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.003 a 1.004: 

R ozm ěry - soubor:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet:1

1,00000

1,00000

Celkem 1 788 021,47



Kód: 1-SIL
Zakázka: Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE ZAKÁZKY

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

ZDracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' 
označeny popisem 'CS UKS' a úrovní příslušného Kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, Které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově K dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 766 690,03

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 766 690,03 161 004,91

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 927 694,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1-SIL

Zakázka: Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice
Univerzita Pardubice
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem
KAB -
Kabely a KAB - Kabely a trasy

766 690,03

296 077,50

927 694,94

358 253,78 STA

trasy
Přístroje PRI - Přístroje 40 767,37 49 328,52 STA
RUZ - 
Rozváděč ROZ - Rozváděče 118 895,00 143 862,95 STA

Usv -
Svítidla USI -
Ustatní

USV - Svítidla 202 586,86 245 130,10 STA

UST - Ostatní práce a zed... 108 363,30 131 119,59 STA
oráce
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 
Objekt:

KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 296 077,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 296 077,50 21,00% 62 176,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 358 253,78
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Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel:

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 296 077,50

HSV - Práce a dodávky HSV 13 075,00
998 - Přesun hmot 13 075,00

PSV - Práce a dodávky PSV 279 970,50
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7 751,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 147 596,80

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 115 272,70

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 9 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 032,00
VRN3 - Zařízení staveniště 3 032,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika
Objekt:

KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 0
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 296 077,50

D HSV Práce a dodávky HSV 13 075,00

D 998 Přesun hmot 13 075,00

1 K Pol1

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 12 m

t 2,500 5 230,00 13 075,00

D PSV Práce a dodávky PSV 279 970,50

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 751,00

2 K Pol2
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis Kč

kus 1,000 7 751,00 7 751,00 CS ÚRS 2020 01

D 743___________ Elektromontáže - hrubá montáž_________________ _________________________________ _______ 147 596,80

3 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 72,000 42,00 3 024,00 CS ÚRS 2019 01

4 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x  30mm kus 72,000 4,64 334,08 CS ÚRS 2019 01

5 K Pol3 Demontáž stávajících elektrorozvodů včeně 
příslušenství kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

6 K Pol4
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, D 36 mm

m 20,000 32,00 640,00

7 M Pol5
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
koruaovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE

m 20,000 11,97 239,40

8 K Pol6
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 250 mm

m 96,000 53,00 5 088,00

9 M Pol7
Kanál dvoukomorový parapetní dutý, včetně přepážky 
se stíněním a veškerého poslušenství, dle standardu 
investora SBZ03

m 200,000 380,00 76 000,00

10 K Pol8
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem, šířky do 20 mm

m 60,000 30,00 1 800,00

11 M Pol9 Instalační lišta 11x10 bílá vkládací s víčkem 2m m 60,000 13,22 793,20

12 K Pol10 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 152,000 117,00 17 784,00 CS ÚRS 2020 01

13 M Pol11
Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy 
Drátěné žlaby Žlab do 100mm galv.zinek, včetně 
přapážky

m 152,000 132,06 20 073,12

14 M Pol12
Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy 
Stěnové a strooní držáky a sooikv

ks 152,000 64,61 9 821,00

D 744___________ Elektromontáže - rozvody vodičů měděných______ _________________________________ _______ 115 272,70

15 K Pol13

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončeni, 
uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 
4x1 5 až 4 mm2 5x1 5 až 2 5 mm2 7x1 5 až 2 5 mm2

m 3 220,000 18,00 57 960,00

16 M Pol14 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2 204,000 19,75 43 524,63

17 M Pol15 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 19,84 3 967,23

18 M Pol16 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 816,000 12,04 9 820,84

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 9 350,00

19 K Pol17 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 850,000 11,00 9 350,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 032,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 032,00

20 K Pol18 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště kpl 1,000 3 032,00 3 032,00
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 
Objekt:

PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 40 767,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 767,37 21,00% 8 561,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 328,52
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Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pardubice 

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

40 767,37

40 363,67
743 - Elektromontáže - hrubá montáž 11 069,40

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 035,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 23 259,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 403,70
VRN3 - Zařízení staveniště 403,70
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika
Objekt:

PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum: 25.01.2021

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 767,37

D PSV Práce a dodávky PSV 40 363,67

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 069,40

1 K Pol19
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby

kus 50,000 25,00 1 250,00

2 M Pol20 víčko krabic z PH, D 80 mm kus 40,000 12,31 492,40

3 K Pol21 Montáž podlahových krabic bez betonování kus 3,000 1 140,00 3 420,00

4 M Pol22
Podlahová krabice včetně příslušenství, silových a 
datových zásuvek, dle požadavku investora

kus 3,000 1 969,00 5 907,00

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 035,00
5 K Pol17 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 250,000 22,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

6 M Pol23 Svorkovnice TYP015 bezšroubová kus 250,000 2,14 535,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 23 259,27

7 K Pol24
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů řazení 1-iednopólových

kus 11,000 47,00 517,00

8 M Pol25 přístroj spínače jednopólového 10A řazení 1/0 kus 11,000 85,85 944,32

9 M Pol26
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1/0

kus 11,000 29,94 329,37

10 K Pol24
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů, řazení 1-íednopólových

kus 5,000 47,00 235,00

11 M Pol27 přístroj spínače jednopólového 10A řazení 1 kus 5,000 77,99 389,93

12 M Pol28
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1

kus 5,000 29,94 149,71

13 K Pol29
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů řazení 2-dvoupólových

kus 4,000 48,00 192,00

14 M Pol30 přístroj spínače jednopólového 10A řazení 1/0+1/0 kus 4,000 113,37 453,49

15 M Pol31
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1/0+1/0

kus 4,000 37,22 148,87

16 K Pol32

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2020 01

17 M Pol33 zásuvka 1násobná 16A bílá kus 4,000 96,33 385,31

18 M Pol34 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný kus 4,000 18,74 74,95

19 K Pol35

Montáž zásuvek modulárních do parapetního žlabu 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 
pro průběžnou montáž

kus 45,000 55,00 2 475,00

20 M Pol36 zásuvka 1násobná 16A bílá kus 45,000 96,33 4 334,79

21 M Pol37 rámeček pro spínače a zásuvky 8M kus 15,000 63,70 955,53

22 K Pol38
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 
svodiče přepětí - 3. stupeň jednopólových do 
elektroinstalačních krabis c vložením modulu

kus 15,000 60,00 900,00

23 M Pol39
zásuvka 1násobná 16A se svodičem přepětí - 3. 
stupeň, do parapetního žlabu včetně ráměčku a 
příslušenství

kus 15,000 703,60 10 554,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 403,70

D VRN3 Zařízení staveniště 403,70

24 K Pol40 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště kpl 1,000 403,70 403,70
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 
Objekt:

ROZ - Rozváděče - ROZ - Rozváděče

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 118 895,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 895,00 21,00% 24 967,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 862,95
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Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
ROZ - Rozváděče - ROZ - Rozváděče

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pardubice 

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

118 895,00

117 665,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém 106 700,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 10 965,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 230,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 230,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika
Objekt:

ROZ - Rozváděče - ROZ - Rozváděče

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 0
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 118 895,00

D PSV Práce a dodávky PSV 117 665,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 106 700,00
1 K Pol41 Úprava stávajícícho rozvaděče R1 včetně výrobní 

dokumentace, pro odsouhlasení investorem kus 1,000 22 500,00 22 500,00

2 M Pol42 R1 kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

3 K Pol43 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 ka kus 1,000 9 200,00 9 200,00 CS ÚRS 2020 01

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 10 965,00

4 K Pol17 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 850,000 12,90 10 965,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 230,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 230,00

5 K Pol44 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 
zařízení staveniště kpl 1,000 1 230,00 1 230,00
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 
Objekt:

OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 202 586,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 202 586,86 21,00% 42 543,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 130,10
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Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pardubice 

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

202 586,86

200 586,86
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 200 586,86

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 2 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika
Objekt:

OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 0
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 202 586,86

d  PSV Práce a dodávky PSV 200 586,86

D 748___________ Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla ______ ___________________________ _______ 200 586,86
1 K Pol45 Demontáž stávajících svítidel kpl 1,000 18 260,00 18 260,00

2 K Pol46
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností stropních přisazených, 
závěsných vestavných 1 zdroi s krytem

kus 100,000 420,00 42 000,00

3 M SV-A
Svítidlo LED 19W, 4000K, 2566lm, L90B50 60.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 č.3.1 Osvětlení typ 1 - Pokoje

kus 12,000 646,07 7 752,84

4 M SV-A1

Svítidlo LED 14W, 4000K, 1896lm, L90B50 65.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 č.3.2 Osvětlení typ 2 - Sociální zařízení a 
umývárny

kus 3,000 493,70 1 481,09

5 M SV-B

Svítidlo LED 14W, 3000K, 1808lm, L90B50 65.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 č.3.2 Osvětlení typ 2 - Sociální zařízení a 
umývárny

kus 21,000 493,70 10 367,60

6 M SV-C
Svítidlo LED 31W, 3000K, 4487lm, L80B10 100.000 

hod, CRI80, IP44, prisma, dle standardu investora 
SOS01 č.3.3 Osvětlení typ 3 - Chodby a schodiště

kus 9,000 1 036,15 9 325,35

7 M SV-E

Svítidlo LED Direct/Indirect (50/50), 46W, 4000K, 
6725lm, L100B50 50.000 hod, CRI80, IP20, dle 
standardu investora SOS01 č.3.4 Osvětlení typ 4 - 
Kancelářské prostory standardní

kus 28,000 2 047,92 57 341,76

8 M SV-F

Svítidlo LED Direct/Indirect (50/50), 35W, 4000K, 
4899lm, L100B50 50.000 hod, CRI80, IP20, 
mikroprizma, dle standardu investora SOS01 č.3.6 
Osvětlení typ 6 - Reprezentační a materské prostory

kus 8,000 2 462,38 19 699,04

9 M SV-G

Svítidlo LED Direct/Indirect (40/60), 42W, 4000K, 
5364lm, L100B50 50.000 hod, CRI80, IP20, 
mikroprizma, dle standardu investora SOS01 č.3.7 
Osvětlení typ 7 - Reprezentační a materské prostory

kus 2,000 2 462,38 4 924,76

10 M SV-N1
Nouzové LED svítidlo, osvětlení únikové cesty, 1x3W, 
IP20, dle standardu investora SOS01 - 4.1 - Osvětlení 
nouzové typ 1 - Únikové cesty

kus 8,000 1 110,20 8 881,60

11 M SV-N1. Poslušenství k SV-N1 kus 8,000 412,32 3 298,56

12 M SV-N2

Nouzové LED svítidlo s jednostranným piktogramem, 
6x0,5W, IP54, dohledová vzdálenost 30m, dle 
standardu investora SOS01 - 4.2 - Osvětlení nouzové 
typ 2 - Únikové cesty EXIT jednostranný

kus 6,000 969,11 5 814,63

13 M SV-N3

Nouzové LED svítidlo s jednostranným piktogramem, 
6x0,5W, IP54, dohledová vzdálenost 30m, dle 
standardu investora SOS01 - 4.3 - Osvětlení nouzové 
typ 3 - Únikové cesty EXIT oboustranný

kus 1,000 969,11 969,11

14 M SV-N4
Nouzové LED svítidlo, 4W, IP65, dle standardu 
investora SOS01 - 4.4 - Osvětlení nouzové typ 4 - 
Únikové cesty venkovní

kus 2,000 902,06 1 804,12

15 M M026 Poslušenství ke svítidlům A1, B, C kus 1,000 420,00 420,00

16 M M027 Poslušenství ke svítidlům E, F, G kus 20,000 412,32 8 246,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00
18 K Pol59 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika
Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 108 363,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 108 363,30 21,00% 22 756,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 131 119,59
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Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt: Silnoproudá elektro techn ika 

0

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel:

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 108 363,30

HSV - Práce a dodávky HSV 10 279,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 200,00

997 - Přesun sutě 8 079,00

M - Práce a dodávky M 61 175,00
998 - Přesun hmot 5 230,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 55 945,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 36 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 909,30
VRN3 - Zařízení staveniště 909,30
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S O U P IS  P R A C Í

Zakázka:
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
0

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Univerzita Pardubice
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Projektant:
Zpracovatel:

0
0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 108 363,30

D HSV Práce a dodávky HSV 10 279,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 200,00
1 K Pol60 Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková 

ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 10,000 220,00 2 200,00

D 997 Přesun sutě 8 079,00

2 K Pol61
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 12 m

t 1,000 172,50 172,50

3 K Pol62 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2020 01

4 K Pol63
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 50,000 10,35 517,50 CS ÚRS 2020 01

5 K Pol64 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného t 9,000 798,00 7 182,00

D M Práce a dodávky M 61 175,00

D 998 Přesun hmot 5 230,00

6 K Pol71

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 12 m

t 1,000 5 230,00 5 230,00

D 46-M__________ Zemní práce při extr.mont.pracích________________________________________________ ________ 55 945,00

7 K Pol 81 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do 
prostupu včetně materiálu dle požadavků PBŘ kus 36,000 750,00 27 000,00

8 K Pol72
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 30 do 45 cm

kus 35,000 72,00 2 520,00 CS ÚRS 2020 01

9 K Pol73

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání 
kapes nebo výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých 
cihel nebo tvárnic pro osazení špalíků, kotevních prvků 
nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm

kus 35,000 58,00 2 030,00 CS ÚRS 2020 01

10 K Pol74
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 3 cm a šířky do 3 cm

m 105,000 63,00 6 615,00 CS ÚRS 2020 01

11 K Pol75
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh 
pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky 
do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 40,000 72,00 2 880,00 CS ÚRS 2020 01

12 K Pol76 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 105,000 100,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

13 K Pol77 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stropech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm m 40,000 110,00 4 400,00 CS ÚRS 2020 01

d HZS________Hodinové zúčtovací sazby______________  ________ ______________ _____ 36 000,00
14 K Pol78 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

15 K Pol79 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 50,000 420,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 909,30

D VRN3 Zařízení staveniště 909,30
16 K Pol80 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště kpl 1,000 909,30 909,30
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Kód: 1-SLA
Zakázka: Slaboproudá elektrotechnika

REKAPITULACE ZAKÁZKY

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 25.01.2021

Zadavatel:
Univerzita Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . Položky, Ktere pochází z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' 
označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného Kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, Které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově K dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 289 209,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snížená 15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Zakázka:

1-SLA

Slaboproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice
Univerzita Pardubice
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:

25.01.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem

1-SLA Strukturovaná kabeláž Univerzita Pardubice

289 209,71 #ODKAZ!

289 209,71 #ODKAZ! STA
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krycí list soupisu prací
Zakázka:

Slaboproudá elektrotechnika

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 25.01.2021

Zadavatel:
Univerzita Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 289 209,71

dph základní 
snížená

#ODKAZ!
#ODKAZ!

Základ daně Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
#ODKAZ! 
#ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Z a k á z k a  S laboproudá elektrotechnika

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel:

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 289 209,71

PSV - Práce a dodávky PSV 241 733,79
741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 987,55

742 - Elektroinstalace - slaboproud 210 746,24

M - Práce a dodávky M 9 775,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 9 775,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 700,92
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 210,92

VRN4 - Inženýrská činnost 6 990,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 21 500,00
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Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ
Z a k á z k a  Slaboproudá elektrotechnika

Datum: 25.01.2021

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 289 209,71

d  PSV Práce a dodávky PSV 241 733,79

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 987,55

1 K 741112071
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových lištových plastových jednoduchých

kus 35,000 36,05 1 261,75 CS ÚRS 2020 01

2 M 10.893.165 Rámeček 2mod. KS 31,000 41,20 1 277,20

3 M 10.893.166 Rámeček 4mod. KS 3,000 80,34 241,02

4 M 10.893.167 Rámeček 6mod. KS 1,000 113,30 113,30

5 K 742110401 Montáž instalačních kanálů plastových 
jednokomorových m 168,000 97,85 16 438,80 CS ÚRS 2020 01

6 M 11.057.837 Kanál 100X50 2m M 60,000 143,17 8 590,20

7 M 10.076.043 Lišta 12,5x40 s krytem bílá M 108,000 27,81 3 003,48

8 M 1233223 PŘECHODOVÝ DIL ks 4,000 15,45 61,80

D 742___________ Elektroinstalace - slaboproud___________________ _________________________________ _______ 210 746,24

9 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil 
do 15 m 2 880,000 10,30 29 664,00 CS ÚRS 2020 01

10 M Kabel STP kabel dle standardu univerzity m 2 880,000 20,60 59 328,00

11 K 742190004 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do 
prostupu kus 8,000 618,00 4 944,00 CS ÚRS 2020 01

12 K 742330011 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče 
switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 2,000 1 493,50 2 987,00 CS ÚRS 2020 01

13 K 998742204
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m

% 1,000 6 695,00 6 695,00 CS ÚRS 2020 01

14 K 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 6,000 61,80 370,80 CS ÚRS 2020 01

15 M 19~ vyvazovací panel 1U,háček 60x30mm zacvakávací 
pro čtvercový otvor 9x9

kus 6,000 194,67 1 168,02

16 K 742330024.24 Montáž patch panelu 24 portů SFTP kus 3,000 1 493,50 4 480,50

17 M
Patch panel 10G,Cat 6a STP, 24 portů, černý 1U, plně 
osazený

kus 3,000 3 522,60 10 567,80

18 K 742330041
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice iednozásuvky

kus 64,000 123,60 7 910,40 CS ÚRS 2020 01

19 M Zásuvka modulární pro 2 keystony pod omítku ks 46,000 113,30 5 211,80

20 M Box na omítku pro zásuvku ks 46,000 24,72 1 137,12

21 M Keystone 10G Cat 6a STP RJ45 samořezný kus 64,000 133,90 8 569,60

22 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
popis portu zásuvky kus 64,000 123,60 7 910,40 CS ÚRS 2020 01

23 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 
popis portů patchpanelu kus 3,000 123,60 370,80 CS ÚRS 2020 01

24 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 
metalického s vyhotovením protokolu kus 64,000 82,40 5 273,60 CS ÚRS 2020 01

25 M Patch kabel UTP Cat.6A, 0,5m - šedý kus 64,000 144,20 9 228,80

26 M Patch kabel UTP Cat.6A, 1m - šedý kus 64,000 175,10 11 206,40

27 M Patch kabel UTP Cat.6A, 2m - šedý kus 64,000 195,70 12 524,80

28 M Patch kabel UTP Cat.6A, 3m - šedý kus 64,000 226,60 14 502,40

29 K 998742202
Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1,000 6 695,00 6 695,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 9 775,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 9 775,00

30 K 460680162
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 12,000 391,00 4 692,00 CS ÚRS 2020 01

31 K 460680163
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a 
tloušťky přes 30 do 45 cm

kus 9,000 391,00 3 519,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 460680322
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání 
otvoru ve stropech a klenbách železobetonových plochy 
do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm

kus 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 700,92

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 210,92
33 K 013002000 Projektové práce 3 542,661 2,60 9 210,92 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 6 990,00
34 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 6 990,00 6 990,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 21 500,00
35 K 081002000 Doprava zaměstnanců 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2020 01
36 K 082002000 Stravné, nocležné 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01
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P o lo žko vý  ro zp o č e t - re k a p itu la ce
Zakázka: Rekonstrukce interiérů pavilonu B 2.NP-8.NP
Misto Pardubice
Rozpočet: výkaz výměr
Objednatel: Univerzita Pardubice IČ:

Studentská 95 DIČ:
53210 Pardubice

Projektant: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. IČ: 25968807
Kladská 181 DIČ: CZ25968807

50003 Hradec Králové
Vypracoval:

Rozpis nákladů z rozpočtů Celkem bez DPH Celkem s DPH
1. Rekonstrukce interiérů pavilonu B 2.NP-8.NP 18 539 114,01 22 432 327,95

1.000 Stavební řešení 16 363 915,54 19 800 337,80
4.700 Elektroinstalace 2 175 198,47 2 631 990,15
Vedlejší rozpočtové náklady 39 000,00 47 190,00

Celkové náklady na stavbu 18 578 114,01 22 479 517,95

v dne

Za zhotovitele Za objednatele



Položkový rozpočet - VRN
S: Rekonstrukce interiérů pavilonu B 2.NP-8.NP

Č: 2. Vedlejší rozpočtové náklady

dem. dem.
hmotnost / hmotnost hmotnost / hmotnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t) MJ celk.(t)
Díl: VN Vedlejší náklady 39 000,00 0 0

122 004111020R V ypracován í pro jektové  dokum entace  , kom ple tačn í 
č innost

S o u b o r 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

123 005121010R V ybudován í zařízen í s taven iš tě  + op locení, info cedule, 
zákazy vstupu apod.

S o u b o r 1,00000 15 000,00 15 000,00 0 0 0 0

124 005121010R V ybudován í zázem í (buňky, sklady, hygien. zázem í) S o u b o r 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

125 005121030R O dstranění zařízen í staveniš tě S o u b o r 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0

126 005122010R Provoz ob jednate le S o u b o r 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

127 005- Rpol.01 Z a jiš těn í dodávek energ ií (voda, e lektřina  apod.) - 
N EO C E Ň U JE  SE

S o u b o r 1,00000 0 0 0 0

128 005- Rpol.02 D okum entace  sku tečného  provedení stavby S o u b o r 1,00000 10 000,00 10 000,00 0 0 0 0

D O K U M E N TA C E  S K U TE Č N É H O  P R O V E D E N Í S TAV BY 1,00000
V Y P R A C O V A N Á  DLE "S TA N D A R TŮ  PR O JE K TO V É  
D O KU M E N TA C E " U N IV E R ZITY  P A R D U B IC E  (viz příloha 
SO U H R N N É  T E C H N IC K É  ZPRÁVY):1



P o lo žko v ý  ro zp o če t

Zakázka: Rekonstrukce interiérů pavilonu B 2.NP-8.NP

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. IČ: 25968807

Kladská 181 DIČ: CZ25968807
50003 Hradec Králové

Rozpis ceny Celkem

HSV 8 123 443,57

PSV 8 240 468,97

MON 1,00

Vedlejší náklady 1,00

Ostatní náklady 1,00

Celkem 16 363 915,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 16 800 237,73

Základní DPH 21 % 3 528 049,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 20 328 287,65 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 3 z 43
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S:

________________ Položkový rozpočet
Rekonstrukce interiérů pavilonu B 2.NP-8.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost / 
MJ

dem.
hmotnost
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 471 454,83 50,62964 0
1 317121047R T2 Překlad nenosný pórobeton, svě tlost otv. do 105 cm, 

překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x  24 ,9  x  10 cm
kus 138,00000 351,00 48 438,00 0,02651 3,65838 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Překlad nenosný z pórobetonu rozm ěrů 1250/100/250 
(d/š/v):

V iz výk res  číslo: T Z  a 1 .009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :18

- 3. až 7 .N P :20*5

- 8 .N P :20

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:138

18,00000

100,00000

20,00000

138,00000

2 342256253R T3 Příčka z tvá rn ic  pórobetonových tl. 100 m m , P2-500, 
500x250x100 mm

m 2 619,58826 568,00 351 926,13 0,07454 46,18411 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Příčky z pórobetonových tvá rn ic  tl. 100m m , výšky  2 ,55m :

V iz výk res  číslo: T Z  a 1 .009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,45*2 ,55 )*18

- odpočet dve ří:-(0 ,8*1 ,97*18)

- odpočet p řek ladů:-(1 ,25*0 ,25*18)

- 3. až 7 .N P :((2 ,45*2 ,55)*20)*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,97 )*20)*5

- odpočet p řek ladů :-((1 ,25*0 ,25 )*20 )*5

- 8 .N P :(2 ,45*2 ,55*20)

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*20)

- odpočet p řek ladů:-(1 ,25*0 ,25*20) 

+ 3% :601 ,542*1,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:619,58826

112,45500

-28 ,36800

-5,62500

624,75000

-157,60000

-31 ,25000

124,95000

-31 ,52000

-6,25000

619.58826

619.58826

3 342668111R 00 T ěsnění styku p říčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 338,10000 25,00 8 452,50 0,00008 0,02705 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu



Těsnění p říček PU pěnou u s tropní kce: 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1 .009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,45*18)

- 3. až 7 .N P :(2 ,45*20)*5

- 8 .N P :(2 ,45*20)

Konec provozního součtu  

Výpočet:338,1

44,10000

245,00000

49,00000

338,10000

4 342941113R 00 Připo jení p říček ke stáv.konstr. ko tva+ turbošrouby m 703,80000 89,00 62 638,20 0,00108 0,7601 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P řipo jení p říček k nosným  svis lým  kcím : 

V iz výk res  číslo: T Z  a 1 .009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2 .N P :(18*2*2 ,55)

- 3. až 7 .N P :(20*2*2 ,55 )*5

- 8 .N P :(20*2*2 ,55)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:703 ,8

91,80000

510.00000

102.00000

703,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 579 983,00 35,47509 0
5 416021121R 00 P odhledy SDK, kovová.kce  CD. 1x deska RB 12,5 mm m 2 2 981,10000 530,00 1 579 983,00 0,0119 35,47509 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P odhledy z S D K  s nosnou kcí z oce lových  profilů, desky 
RB tl.12 ,5m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry: - 2 .N P :(71 ,3+13 ,4*19+14 ,4*2+28 ,9 )

- 3. až 7 .N P :(71 ,3+13 ,4*20+4+29*2+12 ,2+8 ,8+8 ,9 )*5

383,60000 

2 156,00000

8.N P :(71 ,3+13,4*20+4+8 ,8+8,9+29+10 ,4+12,4+14 ,4+14 ,3

)
Konec provozního součtu  

V ýp o če t:2981 ,1

441,50000

2 981,10000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 566 389,89 160,3244 0
6 611401971R 00 P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu do š tuk .vrs tvy m 2 447,14500 15,00 6 707,18 0,00001 0,00447 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu do š tukové vrstvy 
om ítky  na stropech:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015: 

R ozm ěry :185 ,745+261 ,4 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:447 ,145

447.14500

447.14500



7 611401991R00 P říp la tek za p řísadu pro zvýšen í přilnavosti 

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za přísadu pro z lepšen í p řilnavosti pro om ítky 
stropů:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry: 185 ,745+261,4  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:447 ,145

m 2

8 611423135R 00 O m ítka vn itřn í s tropů  žebrových, MVC, štuková 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Nová om ítka  stropů žebrových  nebo na osam ělých  
trám ech  (průvlacích), M VC štuková:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(1 ,9*(0 ,3 *2+0 ,25)*9+12)

- 3. až 7 .N P :(1 ,9*(0 ,3 *2+0 ,25 )*9+12)*5

- 8 .N P :(1 ,9*(0 ,3 *2+0 ,25)*9+12)

Konec provozního součtu  

Výpočet: 185,745

m 2

9 611425133R 00 O m ítka vn itřn í schod išťových  konstr., MVC, štuková 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Nová om ítka  schod išťových  kcí, M VC štuková:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :(6*6)

- 3 .N P  až 7 .N P :(6*6*5)

- 8 .N P :(6*6)

-1  .NP (p rosto r schod iš tě ):9 ,4 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:261 ,4

m 2

10 612401971ROO P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu om ítek  stěn 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za p ro tip lísňovou přísadu do om ítky  stěn: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry:1289,334 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1289,334

m 2

11 612401991ROO Příp latek, om ítka  stěn, p řísada zlepš. přilnavost 

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za přísadu pro z lepšen í p řilnavosti do om ítky 
stěn:

m 2



447.14500

447.14500

447.14500

12,00 5 365,74 0,00014 0 ,0626 0 0

185.74500

26 .53500 

132,67500

26 .53500

185.74500

304,00 56 466,48 0,05347 9,93179 0 0

261.40000

36 .00000 

180,00000

36 .00000 

9 ,40000

261.40000

291,00 76 067,40 0,05123 13,39152 0 0

1 289,33400

1 289,33400 

1 289,33400

10,00 12 893,34 0,00001 0,01289 0 0

1 289,33400 8,00 10 314,67 0,00014 0,18051 0 0



12 612421637R 00

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry:1289,334 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1289,334 

O m ítka vn itřn í zd ivá, MVC, štuková 

Z ačá tek p rovozního součtu

Nová om ítka  vn itřn ích  stěn, M VC štuková, vn itřn í strana 
z pokojů:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,45*2,55*18)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*1 ,97*18)

- 3. až 7. NP: ((2 ,45*2 ,55*20))*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,97*20))*5  

-8 .N P :(2 ,45*2,55*20)

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*20)

Nová om ítka  vn itřn ích  stěn, M VC Štuková, vně jš í strana 
stěn  (chodba):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0 ,25*2+15*6+14*0 ,25+1,9*2 )*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*25+1 *2)

- 3. až
7. N P :((1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+  
2 ,2*2)*5)*2 ,55

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,97*28+1 *2 + 0 ,6 *1 ,97)*5)

m 2

13 612421231RT2

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2  
,2*2)*2,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*30+1 *2+0,6*1 ,97)

-1  ,N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)*2 ,55

- odpočet dveří:-
(0 ,6*1 ,97+0 ,8*1 ,97*3+1*2+1,4*1 ,97+1 ,45*2 ,2 )

- odpočet o ke n :-(6 *1 ,5*8+1,5*1 ,5*7+1,5*2*7)

+5%  ostění, nadpraží apod.:2164,389*1 ,05

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2272 ,60845

O prava vápen .om ítek  s těn do 10 % pl. - štukových, s 
použitím  suché m altové  sm ěsi 

Z ačá tek p rovozního součtu

O prava vn itřn ích  vápenných  om ítek  v  rozsahu do 10% 
včetně, s dodáním  SMS:

m 2



1 289,33400

1 289,33400

2 272,60845 246,00 559 061,68 0,04766 108,31252

112,45500

-28 ,36800

624,75000

-157,60000

124,95000

-31 ,52000

258,06000

-41 ,40000 

1 392,81000

-236,55000

278,56200

-50 ,46200

41,31000

-13 ,85800

-108,75000 

2 272,60845

2 272,60845 

6 475,06178 85,00 550 380,25 0,00355 22 ,98647



14 612481211R T2

Viz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :((3 ,25*2 )*18+ (5*2 )*18+ (4 ,8*6+6*2+2,975*2 ))*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*21)

- odpočet oken :-(22*2 ,1*1 ,45)

- 3. až
7 . N P :(((3 ,25*2 )*20+5*2*20+4,85*4+6*4+5,95*2+3*4)*5)*2 , 
55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*28)*5

- odpočet oken :-(26*2 ,1*1 ,45 )*5

8 . N P :(3 ,25*2*20+5*2*20+5 ,9*2+3*4+4 ,85*8+2 ,95*4+5 ,9*2  
)*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*26)

- odpočet oken :-(26*2 ,1*1 ,45)

+5%  ostění, nadpraží apod.:6166 ,7255*1 ,05  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6475 ,06178

M ontáž výz tužné  s ítě (perlinky)do  s tě rky-vn it.s těny, včetně 
výztužné sítě  a s tě rkového  tm e lu  

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž a dodávka výztužné  sítě (perlinky), vče tně  
dodání hm ot pro lep id lo  a stěrku:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,45*2 ,55*18)*2

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*18)*2

- 3. až 7 .N P :((2 ,45*2 ,55*20)*2)*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,97*20)*2 )*5

- 8 .N P :(2 ,45*2 ,55*20)*2

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*20)*2  

+10%  překrytí +5% :1289,334*1 ,15

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1482,7341

m 2

876,56250

-33 ,09600

-66 ,99000

5 065,57500

-220,64000 

-395,85000 

1 061,31000

-40 ,97600

-79 ,17000

6 475,06178

6 475,06178 

1 482,73410

224,91000 

-56 ,73600  

1 249,50000 

-315,20000 

249,90000 

-63 ,04000  

1 482,73410

1 482,73410

195,00 289 133,15 0,00367 5,44163 0 0

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 62 722,76 1,46859 1,0305
15 622- Rpol.01 O prava fasády  napadené řasam i, p lísněm i, D+M 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O prava fasády  severn í s trany napadené p lísněm i, 
řasam i:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

m 2 247,42200 165,00 40 824,63 0,00125 0,30928 0 0



Postup prací rozepsán v  techn ické  zprávě  a ve 
výkresech:

V  po ložce zahrnu ta  dodávka i práce: - oč iš těn í tlakovou 
vodou, speciá ln í dezin fekce , penetrace  a finá ln í nátěr proti 
tvorbě  řas a plísní:

R ozm ěry :(12 ,8*20 ,05 )-(7 *1 ,5*2)

+ 5% :235 ,64*1 ,05 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:247 ,422

235,64000

247.42200

247.42200

16 622- R pol.02 O prava fasády  poškozené + izo lantu, D+M m 2 25,76250 850,00 21 898,13 0,045 1,15931 0,04 1,0305

Z ačá tek p rovozního součtu

O prava fasády  poškozené + izo lantu  (Východní, jižn í a 
západn í strana):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

Postup rpací rozepsán v  techn ické  zprávě  a na 
výkresech:

V  po ložce zahrnu ta  dodávka i práce:

- oříznutí, vyjm utí, kon tro la  rozsahu poškození, v lepení 
izo lantu, tkan iny  a následné vysp ravení vně jším  
ochranným  souvrstvím :

Celkové rozm ěry :(50 ,85*1 ,5*2+12,8*1,5)

O dhadem  15%  poškozen í:171 ,75*0 ,15  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:25 ,7625

171,75000

25.76250

25.76250

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 134 160,56 8,66136 0
17 945931101R 00 Zřízen í horo lezeckého úvazu pro práci ve výškách kus 29,00000 2 000,00 58 000,00 0,0006 0 ,0174 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Zřízení horo lezeckého úvazu, cca  1 úvaz na 4m délky:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.016: 

R ozm ěry:(50 ,85*2+12,8)/4  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:29

28,62500

29,00000

18 941941042R 00 M ontáž lešení leh .řad .s  pod laham i,š .1 ,2  m, H 30 m m 2 256,64000 63,00 16 168,32 0,01838 4,71704 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž lešení s pod laham i (vlastní): 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í s trana :(12 ,8*20 ,05) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

256.64000

256.64000



19 941941292R 00 P říp la tek za každý m ěsíc použití lešení k po l.1042 

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za každý m ěsíc použití, odhadem  m ax 1 m ěsíc:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í strana: (12,8*20,05)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

m 2

20 941941842R 00 D em ontáž lešení leh .řad .s p od laham i,š .1 ,2 m ,H  30  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž lešení s pod laham i (vlastní):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í strana: (12,8*20,05)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

m 2

21 941955001R00 Lešení lehké pom ocné, výška  pod lahy do 1,2 m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lešení lehké pom ocné s výškou  pod lahy do 1,2m: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - d le podlahové 
p lochy: (787 ,4+706,7+318,9+62,3)

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1875,3

m 2

22 941955101ROO Lešení lehké pom ocné ,schod iš tě , H pod lahy do 1,5 m

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lešení lehké pom ocné pro p rosto r schodiště:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - cca :6*6*7  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:252

m 2

23 944 94 1 102R 00 O chranné zábrad lí na leš .konstrukcích , jedno tyčové  

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž ochranného zábrad lí jedno tyčového  (vlastní):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í s trana :(12 ,8+1 ,2*2 )*10  

Konec provozního součtu  

Výpočet: 152

m



256,64000 2,40 615,94 0,00095

256.64000

256.64000

256,64000 38,40 9 854,98 0

256.64000

256.64000

1 875,30000 18,00 33 755,40 0,00121

1 875,30000

1 875,30000

252,00000 25,00 6 300,00 0,00306

252.00000

252.00000

152,00000 15,00 2 280,00 0,00401

152.00000

152.00000

0,24381

0

2,26911

0,77112

0,60952



24 944944013R 00 M ontáž och r.s ítě  z um ělých  v láken  - s tínění do 70% m 2 256,64000 16,10 4 131,90 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž ochranné sítě  z um ělých  v láken  (vlastní): 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í s trana :(12 ,8*20 ,05)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

256.64000

256.64000

25 944944033R 00 P říp la tek za každý m ěsíc použití sítí k pol. 4013 m 2 256,64000 1,00 256,64 0,00013 0,03336 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za každý m ěsíc použití sítě, odhadem  1 m ěsíc:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í s trana :(12 ,8*20 ,05)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

256.64000

256.64000

26 944944083R 00 D em ontáž och r.s ítě  z um ělých  v láken ,s tíněn í do 70% m 2 256,64000 10,90 2 797,38 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž sítě  ochranné i (vlastní):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry - severn í s trana :(12 ,8*20 ,05) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:256 ,64

256.64000

256.64000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 733 927,20 19,5132 0
27 952901110R 00 Č ištění m ytím  vně jš ích  p loch oken a dveří 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Č ištění m ytí oken:

P lochy:2 ,1*1 ,5*7  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:22 ,05

m 2 22.05000

22.05000

22.05000

120,00 2 646,00 0,00001 0,00022 0 0

28 952901111R 00 V yč iš těn í budov o výšce  podlaží do 4  m 

Vyčištění:

P locha:3000

m 2 3 000,00000 

3 000,00000

65,00 195 000,00 0,00004 0,12 0 0

29 955- Rpol.01 D+M nosného systém u pro nástěnné skříňky 

Z ačá tek p rovozního součtu

O sazení a dodávka podpůrného (nosného) sys tém u pro 
skříňky:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a 1.017:

R ozm ěry - počet kusů - šrouby/hm ožd iňky/záv itové  
tyče :56+24*2+4

kus 756.00000

108.00000

25,00 18 900,00 0,01 7,56 0 0



Počet kusů na sadu násobeno pod lažím i:108*7  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:756

756.00000

756.00000

30 955- R pol.02 S kříňky z H PL tl.8m m , rozm ěry 450/500, vče tně  v isacího  
zám ku, ko tvení hm ožd inky a šrouby

kus 168,00000 483,40 81 211,20 0,0116 1,9488 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Skříňky z H PL tl.8m m , rozm ěry 450/500, vče tně  v isacího  
zám ku, ko tvení přes šrouby a hm oždinky:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a 1.017:

R ozm ěry - počet skříněk na soustavu :3*8  

Počet skříněk na 7 podlaží:3*8*7  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:168

24,00000

168,00000

168,00000

31 954312202R 00 O pláštěn í z S D K ,2 .str.,do  500x500  m m ,R F  tl.12 ,5  mm m 703,50000 620,00 436 170,00 0,01405 9,88418 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

O pláštěn í z S D K  kastlík  150x450 pro e lektro , požadavek 
m in EI15:

R ozm ěry - 2 .N P  až 8 .N P :(100,5*7)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:703 ,5

703.50000

703.50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 334 897,45 0,99965 179,93161
32 962031181R 00 Bourání p říček z tvá rn ic  bet. du tinových  tl. 50  mm m 2 873,40200 92,00 80 352,98 0,00067 0,58518 0,156 136,25071

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í p říček tl.50m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008: 

R ozm ěry - 2 .N P :(3 ,1*18 )*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8*1 ,97*18)

- 3. až 7 .N P :((3 ,1 *20 )*2 ,55)*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8*1 ,97*20)*5)

- 8 .N P :(3 ,1*20*2 ,55)

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*20)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:873 ,402

142,29000

-28 ,36800

790,50000

-157,60000

158,10000

-31 ,52000

873,40200

33 965081713RT1 Bourání d lažeb ke ram ických  tl.10  m m , nad 1 m2, ručně, 
d lažd ice  keram ické

m 2 787,40000 65,00 51 181,00 0 0 0,02 15,748

Z ačá tek p rovozního součtu

V ybourán í d lažeb ke ram ických  nad p lochu 1m 2 ručně:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008: 

R ozm ěry - 2 .N P :(10,1+12+71 ,3+12,7 ) 106,10000



34 965048130R 00

35 965081702R 00

- 3 .N P  až 7 .N P :(1 0 ,1+12+71,3+4+12,6)*5 

-8 .N P :(10 ,1  +12+71,3+4+12,5)

-1  .NP (p rosto r schod iš tě ):9 ,4+12  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:787 ,4

D očištění povrchu po vybourán í d lažeb, tm el do 30%  m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D očištění povrchu po odbourán í keram ické  d lažby:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -2 .N P :(1 0 ,1  +12+71,3+12,7)

- 3 .N P  až 7 .N P :(1 0 ,1+12+71,3+4+12,6)*5 

-8 .N P :(10 ,1  +12+71,3+4+12,5)

-1  .NP (p rosto r schod iš tě ):9 ,4+12  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:787 ,4

Bourání sok líků  z d lažeb ke ram ických  m

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í sok líků  keram ických:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2*2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*25+1)

- 3. až
7. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2  
,2*2)*5

- odpočet dve ří:-(0 ,8*28+1 +0,6)*5

36 968 06 1 125R 00

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2
,2* 2)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*30+1 +0,6)

- 1 .N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,6+0,8*3+1 +1,4+1,45)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:599 ,39

V yvěšen í d řevěných dveřn ích  křídel pl. do 2 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yvěšení d řevěných křídel dveří do p lochy 2m 2 
jednotlivě :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2kř. 1 ,65*1 ,97  a 1,45*1,97:

kus



550,00000

109,90000

21,40000

787.40000

787.40000 150,00 118 110,00 0 0 0,00105 0 ,82677

106,10000

550,00000

109,90000

21,40000

787,40000

599,39000 30,00 17 981,70 0 0 0,0004 0 ,23976

101,20000

- 21,00000
546,20000

- 120,00000
109,24000

-25 ,60000

16,20000

-6,85000

599,39000

230,00000 25,30 5 819,00 0 0 0 0



- 2 .N P :(1+1)*3

- 3. až 7 .N P :(1+1)*5

- 8. N P:(1+1)

M ezisoučet

R ozm ěry - 1 kř. 0 ,6  až 0 ,8 /1,97:

- 2 .N P :5+1+29

- 3. až 7 .N P :(1+0+28)*5

- 8.NP:1+0+31 

M ezisoučet

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:230

6 ,00000

10,00000

2 ,00000

18,00000

35.00000

145.00000

32.00000

212.00000

230,00000

37 968072455R 00 V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní pl. do 2 m 2 m 2 329,58100 177,00 58 335,84 0,00117 0,38561 0,076 25,04816

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í kovových zárubní p lochy do 2m 2:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :(0 ,8 *1 ,97*29+0,7*1,97*1 +0 ,6*1,97*5)

- 3. až 7 .N P :((0 ,8 *1 ,97*28+0,6*1,97*1 )*5)

- 8 .N P :(0 ,8 *1 ,97*31+0,6*1 ,97*1)

Konec provozního součtu  

Výpočet:329,581

52,99300

226,55000

50,03800

329,58100

38 968072456R 00 V ybourán í kovových dveřn ích  zárubní pl. nad 2 m 2 m 2 28,86050 108,00 3 116,93 0,001 0,02886 0,063 1,81821

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ybourán í kovových zárubní p lochy nad 2m2: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :(1 ,65*1 ,97 )*2+ (1 ,45*1,97)

- 3. až 7 .N P :(1 ,65*1 ,97)*5

- 8 .N P :(1 ,65*1,97)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:28 ,8605

9 ,35750

16,25250

3 ,25050

28,86050

Díl: 97 Prorážení otvorů, manipulace se sutí, suť 3 084 099,27 0,6057 94,81284
39 975053141R 00 V íce řad .podchycen í s tropů do 3 ,5  m ,do 1500 kg /m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V íceřadé podchycení s tropů  do 3,5m  výšky:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.016:

R ozm ěry:12 ,8*2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:25 ,6

m 25.60000

25.60000

25.60000

388,00 9 932,80 0,02366 0 ,6057 0 0

40 978013191R 00 O tlučení om ítek  vn itřn ích  stěn v  rozsahu do 100 % m 2 1 672,67048 77,00 128 795,63 0 0 0,046 76,94284



Z ačá tek p rovozního součtu 

O tlučení vn itřn ích  om ítek  v  rozsahu 100%  v  m ístě 
chodeb a schodiště:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0 ,25*2+15*6+14*0 ,25+1,9*2 )*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*25+1 *2)

- 3. až
7. N P :((1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+  
2 ,2*2)*5)*2 ,55

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,97*28+1 *2 + 0 ,6 *1 ,97)*5)*2,55

41 978011191R00

42 9 79011311RT1

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2  
,2*2)*2,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*30+1 *2+0,6*1 ,97)

-1  ,N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)*2 ,55

- odpočet dveří:-
(0 ,6*1 ,97+0 ,8*1 ,97*3+1*2+1,4*1 ,97+1 ,45*2 ,2 )

- p rosto r schod iš tě  - s těny cca :(6+6+6)*22 ,4

- odpočet o kn a :-(6 *1 ,5*8)

+ 5%  ostění, nadpraží apod.:1593 ,0195*1 ,05  

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1672,67048

O tlučení om ítek  vn itřn ích  vápenných  stropů do 100% 

Z ačá tek p rovozního součtu

O tlučení om ítek  vn itřn ích  s tropů v  rozsahu schod iště  ve 
100%  plochy:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - cca  2 .N P :(6*6 )+12

- 3 .N P  až 7 .N P :(6*6+12)*5

- 8 .N P :(6*6 )+12

-1  .NP (p rosto r schod iš tě):(9 ,4+12)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:357 ,4

Svislá doprava suti a vybouraných  hm ot shozem , s 
na ložením  do shozu 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Svislá doprava  suti shozem  s na ložením  vybouraných 
hmot:

m 2



258,06000

-41 ,40000 

1 392,81000

-603,20250

278,56200

-50 ,46200

41 ,31000

-13 ,85800

403,20000 

-72 ,00000 

1 672,67048

1 672,67048 

357,40000 95,00 33 953,00 0 0 0,05 17,87

48 .00000 

240,00000

48 .00000 

21 ,40000

357,40000

292,63729 210,00 61 453,83 0 0 0 0



43 979011321R00

H m otnost: 1 ,0305+179 ,9316+94,81284+15 ,5667+1 ,29565

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:292 ,63729 

M ontáž a dem ontáž shozu za 2 .N P kus

44 9 7 9011329R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž a dem ontáž shozu za 2.NP:

V iz výk res  číslo: TZ:

R ozm ěry - počet kusů:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

Přípl. k m ont.a  dem . shozu za každé da lší podlaží podlaž

45 979011331ROO

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek k m ontáži a dem ontáž i shozu za každé da lší 
podlaží:

V iz výk res  číslo: TZ:

R ozm ěry - počet podlaží, 2. až 8.NP:7-1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6

Pronájem  shozu (za m etr) den

46 9 7 9011332R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

P ronájem  shozu za 1m na 1 den: 

V iz výk res  číslo: TZ:

R ozm ěry - dé lka cca  25m :25  

- odhadovaný čas prací - 30dní:30  

V ýpoče t:25*30  

Konec provozního součtu  

C e lkem :750

Pronájem  násypky (za kus) den

47 9 7 9011337R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

P ronájem  násypky za  den:

V iz výk res  číslo: TZ:

R ozm ěry - 1+6pod laží:1+6 

- odhadované časové  období:30  

V ýpoče t:30*7  

Konec provozního součtu  

C e lkem :210

Pronájem  rukávu proti p rachu dé lky 25  m den



292,63729

292,63729

1,00000

1,00000

1,00000
6,00000

6,00000

6,00000
750,00000

25.00000

30.00000

750.00000

750.00000

210.00000

7 ,00000

30.00000  

210,00000

210,00000
30.00000

2 500,00 2 500,00

350,00 2 100,00

5,00 3 750,00

2,50 525,00

5,00 150,00



Z ačá tek p rovozního součtu 

P ronájem  rukávu proti p rachu dé lky 25m : 

V iz výk res  číslo: TZ:

R ozm ěry - období cca  30 dní:30  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:30

48 979081111R00 O dvoz suti a vybour. hm ot na sk ládku  do 1 km 

Z ačá tek p rovozního součtu

O dvoz suti a vybouraných  hm ot na sk ládku, cca  30km , 
cena za  první km:

H m otnost: 1 ,0305+179 ,9316+94,81284+15 ,5667+1 ,29565

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:292 ,63729

49 979081121ROO P říp la tek k odvozu za každý da lš í 1 km 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek k odvozu suti za každý započa tý  km navíc:

Koefic ient 30 -1=29 :292 ,63729*29  

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:8486,48141

50 979082111 ROO V n itros taven iš tn í doprava  suti do 10 m 

Z ačá tek p rovozního součtu

V n itros taven iš tn í p řesun suti, cca  75m , cena za  prvních 
10m:

H m otnost: (1 ,0305+179 ,9316+94 ,81284+15 ,5667+1 ,29565  

)
V ýpoče t - 7pod laž í:292 ,63729*7  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2048 ,46103

51 979082121 ROO P říp la tek k vn itrost. dopravě  suti za da lš ích  5  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek k vn itros taven iš tn í p řepravě za každých 5m 
započatých:

Koefic ient (75-10)/5=13 :(13*292,63729)

7 pod laž í:(7*3804,28477)

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:26629,99339



30.00000

30.00000  

292,63729 237,00 69 355,04 0 0 0 0

292.63729

292.63729 

8 486,48141 10,30 87 410,76 0 0 0 0

8 486,48141

8 486,48141 

2 048,46103 550,00 1 126 653,57 0 0 0 0

292,63729

2 048,46103

2 048,46103 

26  629,99339 50,00 1 331 499,67 0 0 0 0

3 804,28477 

26  629,99339

26  629,99339



52 979951151R 00 V ýkup kovů - N E O C E Ň U JE  SE t 26 ,86100 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

V ýkup kovů:

H m o tnost:25 ,04816+1 ,81284 26,86100

Konec provozního součtu  

Celkem :26,861 26,86100

53 979990181R 00 Pop la tek za  sk ládku suti - PVC pod lahová krytina t 1,29565 935,00 1 211,43 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P op la tek za  sk ládku PVC: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:1 ,29565 1,29565

54 979990101R 00 Pop la tek za  sk lád .su ti - sm ěs t 264,48064 850,00 224 808,54 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P op la tek za  sk ládku suti - sm ěs:

264,48064
H m otnost:(1 ,0305+179 ,9316+94 ,81284+15 ,5667+1 ,29565  
)-(1 ,29565+25,04816+1,81284)

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:264 ,48064 264,48064

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 155 808,61 0 0
55 999281111R 00 Přesun hm ot pro opravy a údržbu do výšky  25  m t 294,53423 529,00 155 808,61 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

Přesun hm ot pro opravu a údržbu budov:

267,67323
H m otnost:(50 ,62964+35 ,47509+160 ,3244+1 ,46859+8,661 
36+9 ,5088+0,99965+0,6057)

Konec provozního součtu  

C e lková hm otnost:267 ,67323 267,67323

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 703 533,18 4,22662 15,56667
56 766662811R 00 D em ontáž prahů dveří 1kříd lových kus 173,00000 38,90 6 729,70 0 0 0,0018 0 ,3114

Z ačá tek p rovozního součtu

D em ontáž prahů 1kříd lových:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008: 

R ozm ěry - počet kusů, 2 .N P :35 35,00000

- 3. až 7 .N P :23*5 115,00000

- 8 .N P :23 23,00000

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:173 173,00000

57 766662812R 00 D em ontáž prahů dveří 2kříd lových kus 9,00000 53,10 477,90 0 0 0,00223 0 ,02007



58 766825821ROO

59 766 66 1 112R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž prahů 2kříd lových:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - počet kusů, 2 .N P :3

- 3 .  až 7 .N P :1*5

-8 .N P :1

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:9

D em ontáž vestavěných  skřín í 2kříd lových  

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž skřín í vestavěných  2kříd lých:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :18  

- 3 .  až 7 .N P :20*5  

- 8 .N P :20

Konec provozního součtu  

Výpočet: 138

M ontáž dveří do zárubně ,o tev íravých  1 kř.do 0 ,8  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž dveří do oce lových  zá rubn í do šíře 800m m  
včetně:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

kus

kus

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 10+13 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):5+2 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (700):0+1 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (600): 1+4 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 1 /L a /P :(1 1 + 1 1 )*5  

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):(4+0)*5  

Ozn. prvku D 3/L a /P :(1 + 1 )*5  

Ozn. prvku D 6/L a /P :(0 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 12+12 

Ozn. prvku D 4/L a /P :1+0 

Ozn. prvku D 3/L a /P:1+1 

Ozn. prvku D 6/L a /P:0+1 

Konec provozního součtu



3 .00000

5 .00000

1.00000

9 ,00000

138,00000 163,00 22 494,00 0 0 0,1104 15,2352

18,00000

100,00000

20,00000

138.00000

209.00000 1,00 209,00 0 0 0 0

23.00000

7 .00000

1.00000

5 .00000

110,00000

20.00000  

10,00000

5 .00000

24,00000

1.00000 

2 ,00000 

1,00000



60 6 1 165003R

C elkový počet m ontáže  dveří:209

Dveře vn itřn í h ladké p lné 1 kř. 80x197 cm , kom ple tizované kus

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 800 /1970  kom ple tizované, hladké:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

61 6 1162101R

Bližší spec ifikace  viz  výp is  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 10+13 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 1 /L a /P :(1 1 + 1 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 12+12 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet m ontáže  dveří: 157 

Dveře vn itřn í fo liované  p lné 1 kř. 60x197 cm , HPL fólie, 
kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 600 /1970  kom ple tizované, h ladké, s H PL fólií: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

kus

62 6 1 162102R

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 4/L a IP  (600): 1+4 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dveří:5

Dveře vn itřn í fo liované  p lné 1 kř. 70x197 cm , HPL fólie, 
kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 700 /1970  kom ple tizované, h ladké, s H PL fólií: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

kus

63 6 1 162103R

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 4/L a /P  (700):0+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet m ontáže  dveří: 1 

Dveře vn itřn í fó liované  p lné 1 kř. 80x197 cm , HPL fólie, 
kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 800 /1970  kom ple tizované, h ladké, s H PL fólií:

kus



209.00000

157.00000 11 750,00 1 844 750,00 0,019

23.00000

110,00000

24.00000

157,00000

5,00000 15 000,00 75 000,00 0,017

5 ,00000

5 .00000

1.00000 15 000,00 15 000,00 0,019

1,00000

1,00000
28,00000 15 000,00 420 000,00 0,0215

2,983

0,085

0,019

0,602



64 6 1 160403R

65 6116041 OR

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):5+2 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):(4+0)*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 4/L a /P :1+0 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dveří:28

Dveře vn itřn í h ladké 1/3 sk lo  1 kř. 80x197, transparen tn í kus 
m léčné sklo, kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 800/1970, 1/3 zask len í (transparen tn í m léčné), 
kom ple tizované, hladké:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 3/L a /P :(1 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 3/L a /P:1+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dveří:12

Dveře vn itřn í fo liované  1/3 sk lo  1 kř. 60x197, HPL fó lie , kus 
kom ple tizované 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dveře 600/1970, 1/3 zask len í (transparen tn í m léčné), 
kom ple tizované, hladké, s HPL fólií:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

66 7666691 R00

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 6/L a /P :(0 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 6/L a /P:0+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dveří:6

Dokování závěsů  na un iversá ln í zárubeň, 1 k řídlové 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dokování závěsů  na zárubních:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

kus



7 ,00000

20,00000

1,00000

28,00000

12,00000 13 000,00 156 000,00 0,0185 0,222

10,00000

2,00000

12,00000
6,00000 15 000,00 90 000,00 0,0155 0,093

5 .00000

1.00000

6,00000
209,00000 1,00 209,00 0 0



67 766669117R 00

R ozm ěry - rozm ěry zárubní 600:5+6 

-700 :1

-80 0 :1 5 7 + 2 8 + 1 2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:209

Dokování sam ozavírače  na oce lovou zárubeň kus

68 766695212R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

Dokování sam ozavíračů  na oce lové  zárubně: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :8  

- 3 .  až 7 .N P :5*5  

- 8 .N P :5

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:38

M ontáž prahů dveří jednokříd lových  š. do 10 cm kus

69 61187116R

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž prahů dveří 1 křídlých, do š ířky 10cm: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015: 

R ozm ěry - dé lka prahu 600:5+6 

-700 :1

-80 0 :1 5 7 + 2 8 + 1 2  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:209

Prah dubový dé lka 60  cm šířka 10 cm tl. 2  cm kus

70 6 1 187136R

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka prahu dubového dé lky  600m m , š ířky 100m m  a 
výšky  20m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 600 :5+6 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 11

Prah dubový dé lka 70  cm šířka 10 cm tl. 2  cm kus

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka prahu dubového dé lky  700m m , š ířky 100m m  a 
výšky  20m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 700:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1



11,00000

1,00000

197.00000

209.00000 

38 ,00000 1,00 38,00 0 0

8 ,00000

25.00000  

5 ,00000

38.00000  

209,00000 85,00 17 765,00 0,00001 0,00209

11,00000

1,00000

197.00000

209.00000 

11,00000 72,00 792,00 0,0008 0 ,0088

11,00000

11,00000

1,00000 72,00 72,00 0,00094 0,00094

1,00000

1,00000



71 61187156R Prah dubový dé lka 80  cm šířka 10 cm tl. 2  cm kus 197,00000 81,00 15 957,00 0,00107 0,21079 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka prahu dubového dé lky  800m m , š ířky 100m m  a 
výšky  20m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 800 :157+28+12  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:197

197.00000

197.00000

72 998766103R 00 Přesun hm ot pro truh lá řské  konstr., výšky  do 24  m t 4 ,22662 8 000,00 33 812,96 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro truh lá řské  kce: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:4 ,22662 4 ,22662

73 998766192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, truh lář. konstr. do 100 m t 4 ,22662 1 000,00 4 226,62 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro truh lá řské  
konstrukce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:4 ,22662 4 ,22662

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 522 038,52 3,66049 0
74 767- Rpol.01 D em ontáž a opětovná m ontáž v ložky + nový zám ek 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž a opě tovná m ontáž v lo že k  a zám ků  ze 
sta rých  dveří do nových:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - počet kusů:11+1 + 197+1+7 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:217

kus 217.00000

217.00000

217.00000

5,00 1 085,00 0 0 0 0

75 767641110R 00 D okončení okování dve ří,oc .zá rub .,o tv íravých  1 kříd 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D okončení okování dveří, 1křídlých:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - počet kusů: 11+1+197 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:209

kus 209.00000

209.00000

209.00000

5,00 1 045,00 0 0 0 0

76 767641120R 00 D okončení okování dve ří,oc .zá rub .,o tv íravých  2kříd 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D okončení okování dveří, 2kříd lých:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

kus 8,00000 5,00 40,00 0 0 0 0



77 767646522R 00

R ozm ěry - počet kusů:7+1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8

M ontáž dveří kovových 2 kříd lových, H do 220 cm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž dveří dvoukříd lých  do výšky  2200, kovových:

kus

78 55345513R

79 55345512R

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku - D5:1 

Ozn. prvku - D6:1 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku - D5:1*5 

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku - D5:1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8

Dveře kovové, prosklené, kom p le tizované  165x197 cm, do kus 
h lin íkové zárubně 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka dveří kovových, 1650/1970, 
kom ple tizovaqných, prosklených:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

B ližší spec ifikace  viz  výp is  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku - D5:1 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku - D5:1*5 

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku - D5:1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:7

Dveře kovové, prosklené, kom p le tizované  150x197 cm, do kus 
h lin íkové zárubně 

Z ačá tek p rovozního součtu

D odávka dveří kovových, 1500/1970, kom ple tizovaných, 
prosklených:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

B ližší spec ifikace  viz  výp is  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:



8,00000

8,00000
8,00000 1,00 8,00 0,00081 0,00648

1,00000
1,00000

5.00000

1.00000

8,00000
7,00000 28  897,00 202 279,00 0,142 0,994

1,00000

5.00000

1.00000

7.00000

1.00000 28  255,00 28 255,00 0,129 0,129



80 767648352R 00

Ozn. prvku - D6:1 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1

Spo jen í dveří a s těn kolm é m

81 767649191R00

Z ačá tek p rovozního součtu 

Spojení oce lových  zárubní na s táva jíc íc  kce zdivá: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry :(1 ,65+2*1 ,97)*7+(0 ,8 + 2*1 ,97)*10 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:86 ,53

M ontáž dop lňků  dveří, sam ozavírače  hydrau lického kus

82 54917030R

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž sam ozavírače, bez dodání sam ozavírače: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :8  

- 3 .  až 7 .N P :5*5  

- 8 .N P :5

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:38

Z avírač dveří hydrau lický - barva stříb rná kus

83 76768121OROO

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka sam ozavírače:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :8  

- 3 .  až 7 .N P :5*5  

- 8 .N P :5

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:38

M ontáž zá rubn í m ontovat. 1 kř. hl. 150, š. do 80 cm kus

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž zárubní do h loubky 150m m  a š ířky do 800m m  
včetně, ozn. zá rubn í d le dveří:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 10+13 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):5+2 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (700):0+1 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (600): 1+4



1,00000

1,00000

86,53000 55,00 4 759,15 0,00012

86.53000

86.53000  

38 ,00000 160,00 6 080,00 0,00001

8 ,00000

25.00000  

5 ,00000

38.00000

38.00000 788,00 29 944,00 0,00239

8 ,00000

25.00000  

5 ,00000

38.00000  

209,00000 357,00 74 613,00 0

23,00000

7 .00000

1.00000 

5 ,00000

0,01038

0,00038

0,09082



84 55330378R

85 5 5330380R

86 5 5330382R

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 1 /L a /P :(1 1 + 1 1 )*5  

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):(4+0)*5  

Ozn. prvku D 3/L a /P :(1 + 1 )*5  

Ozn. prvku D 6/L a /P :(0 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 12+12 

Ozn. prvku D 4/L a /P :1+0 

Ozn. prvku D 3/L a /P:1+1 

Ozn. prvku D 6/L a /P:0+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet m ontáže  zárubn í:209

Zárubeň oce lová  Y H 1 00  600x1970x100 L,P, bez drážky, kus 
pevně přivařené závěsy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka zá rubně  pro dveře  600/1970:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 4/L a /P  (600): 1+4 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 6/L a /P :(0 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 6/L a /P:0+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dodávky zá ru b n í:1 1

Zárubeň oce lová  Y H 1 00  700x1970x100 L,P, bez drážky, kus 
pevně přivařené závěsy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka zá rubn í pro dveře 700/1970:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 4/L a /P  (700):0+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet dodávky zárubní:1 

Zárubeň oce lová  Y H 100  800x1970x100 L,P, bez drážky, 
pevně přivařené závěsy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka zá rubn í pro dveře 800/1970:

kus



110,00000
20,00000
10,00000

5 .00000

24,00000

1.00000 
2,00000 
1,00000

209,00000

11,00000 750,00 8 250,00 0,0103

5 .00000

5 .00000

1.00000

11,00000
1,00000 788,00 788,00 0,01056

1,00000

1,00000
197,00000 823,00 162 131,00 0,01081

0 ,1133

0,01056

2,12957



87

88

89

90

767681420R 00

553313022R

998767103R 00

998767192R 00

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015 a V ýp isy  dveří:

R ozm ěry - 2.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 10+13 

Ozn. prvku D 4/L a IP  (800):5+2 

R ozm ěry - 3 .N P  až 7.NP:

Ozn. prvku D 1 /L a /P :(1 1 + 1 1 )*5  

Ozn. prvku D 4/L a /P  (800):(4+0)*5  

Ozn. prvku D 3/L a /P :(1 + 1 )*5  

R ozm ěry - 8.NP:

Ozn. prvku D 1/L a /P : 12+12 

Ozn. prvku D 4/L a /P :1+0 

Ozn. prvku D 3/L a /P:1+1 

Konec provozního součtu  

C e lkový počet m ontáže  dveří: 197 

M ontáž zá rubn í m ontovat. 2kř. hl. 150, š. 145 cm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž zárubní pro dvo jkříd lé  dveře, do h l.150m m , 
rozm ěrů do 1650m m  včetně:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry:7+1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8

H liníková zárubeň pro průchod 150-1700/2100 m m , tl. 
dokončené p říčky do 300 mm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

H lin íková zárubeň pro dvo jkříd lé  dveře:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry:7+1 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8

Přesun hm ot pro zám ečn ické  konstr., výšky  do 24 m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro zám ečn ické  kce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:3 ,66049

P říp la tek zvětš. přesun, zám eč. konstr. do 100 m 

Z ačá tek p rovozního součtu

kus

kus



23,00000

7,00000

110,00000
20,00000
10,00000

24,00000

1,00000
2,00000

197,00000

8,00000 1,00 8,00 0 0

8,00000

8,00000
8,00000 1,00 8,00 0,022 0,176

8,00000

8,00000
3,66049 500,00 1 830,25 0 0

3.66049

3.66049 250,00 915,12 0 0



P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro zám ečn ické  kce:

Konec provozního součtu  

H m otnost:3 ,66049 3 ,66049

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 407 883,58 33,48723 0
91 771100010R A B V yrovnání podk.sam on iv .hm otou  systém ovou, n ive lační 

hm ota  tl. 6  m m , penetrace 

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yrovnání podkladu sam on ive lačn í hm otou tl. 6m m , 
vče tně  je jího  dodání s penetrací podkladu:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(10 ,1+12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13,4+12 ,2)*5

- 8 .N P :(10 ,1+ 12+71 ,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

+3% :855 ,8 *1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:881 ,474

m 2 881.47400

120,20000

595,00000

119,20000

21,40000

881.47400

881.47400

307,00 270 612,52 0,01018 8,97341 0 0

92 771101101R 00 V ysáván í pod lah p rům .vysavačem  pro pokládku d lažby

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ysávání prům yslovým  vysavačem :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(10 ,1+12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13,4+12 ,2)*5

- 8 .N P :(10 ,1+ 12+71 ,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:855 ,8

m 2 855.80000

120,20000

595,00000

119,20000

21,40000

855.80000

12,10 10 355,18 0 0 0 0

93 771101210RT1 Penetrace podkladu pod d lažby, penetračn í nátěr 
sys tém ový

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetraceš podkladu vče tně  dodání penetrace: 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(10 ,1+12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13,4+12 ,2)*5

- 8 .N P :(10 ,1+ 12+71 ,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

+3% :855 ,8 *1 ,03

Konec provozního součtu

m 2 881.47400

120,20000

595,00000

119,20000

21,40000

881.47400

47,20 41 605,57 0,00021 0,18511 0 0



94 771101310R 00

95 771475014R U 7

V ýpoče t:881 ,474

V yč iš těn í keram ické  d lažby m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yč iš těn í keram ické  d lažby před je jí pokládkou:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2. NP: (10,1 +12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13 ,4+12,2)*5 

-8 .N P :(1 0 ,1 +12+71,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

+3% :855 ,8 *1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:881 ,474

O bklad soklíků  keram .rovných, tm e l,výška  10 cm , vče tně  m 
dodání lep id la  a spá rovací hm oty 

Z ačá tek p rovozního součtu

M ontáž soklíků, bez dodání soklíků, ale s dodáním  hm ot 
pro lep id lo  a spárovací hmotu:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2*2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*26+1)

- 3. až
7. N P :((1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+  
2,2*2)*5)

- odpočet dve ří:-((0 ,8*29+1 +0,6)*5)

96 597642413R

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2
,2* 2)

- odpočet dveří:-(0,8*31 +1 +0,6)

- 1 .N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,6+0,8*3+1 *+1 ,4+1,45)

- p rosto r schod iš tě  - s těny cca :(6+6+6)*8  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:738 ,79

D lažba systém ová sokl 600x95x10 m m , typ  dle výběru 
investora

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka soklíků  keram ických:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

kus



881.47400

881.47400 35,00 30 851,59 0,00008 0,07052

120,20000
595,00000

119,20000

21 ,40000

881,47400

881,47400

738,79000 106,00 78 311,74 0,00051 0,37678

101,20000

-21 ,80000

546,20000

-124,00000

109,24000

-26 ,40000

16,20000

-5,85000

144,00000

738,79000 

1 269,00000 130,00 164 970,00 0,00122 1,54818



R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2*2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*26+1)

- 3. až
7. N P :((1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+  
2,2*2)*5)

- odpočet dve ří:-((0 ,8*29+1 +0,6)*5)

97

98

771479001R00

771575109RT1

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2
,2* 2)

- odpočet dveří:-(0,8*31 +1 +0,6)

- 1 .N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,6+0,8*3+1 *+1 ,4+1,45)

- p rosto r schod iš tě  - s těny cca :(6+6+6)*8

Počet kusů :738 ,79 /0 ,6

+3% :1231 ,31667*1,03 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t - zaokrouhlením  269 

Ř ezání d lažd ic  ke ram ických  pro soklíky 

Z ačá tek p rovozního součtu

Ř ezání sok líků  (rohy, kouty, dveře  apod.):

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - dé lka řezů cca  2 .NP:(0,1 *(26*2+20))

- dé lka řezů cca  3. až 7 .N P :(0 ,1*(21*2+20)*5)

- dé lka řezů cca  8 .N P :(0 ,1*33+20)

- dé lka řezů cca  1 .N P :(0 ,1*7+21)

- p rosto r schod iš tě  - s těny cca :(4*0 ,1 )*8  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:86 ,4

M ontáž podlah keram .,h ladké, tm el, 30x30 cm , vče tně  
dodání lep id la  a spá rovací hm oty 

Z ačá tek p rovozního součtu

Z hotovení keram ické  d lažby 300 /300  bez dodání hm ot 
pro d lažbu, a le s dodáním  hm ot pro s tě rku  a lepidlo:

m 2

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2. NP: (10,1 +12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13,4+12,2)*5  

-8 .N P :(1 0 ,1 +12+71,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)



101,20000

-21 ,80000

546,20000

-124,00000

109,24000

-26 ,40000 

16,20000 

-5 ,85000 

144,00000 

1 231,31667 

1 268,25617

1 269,00000 

86 ,40000 100,00 8 640,00 0 0

7.20000 

31 ,00000 

23 ,30000 

21 ,70000

3.20000

86 ,40000

855,80000 400,00 342 320,00 0,00504 4,31323

120,20000
595,00000

119,20000

21 ,40000



99 597642031R

100 771578001R00

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:855 ,8

D lažba sys tém ová p ro tisk luzová 300x300x9 m m , typ  dle m 2
výběru  investora

Z ačá tek p rovozního součtu

D lažba keram ická  p ro tisk luzová  300/300, barva a typ  dle 
výběru  investora:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2. NP: (10,1 +12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13 ,4+12,2)*5 

-8 .N P :(1 0 ,1 +12+71,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

+3% :855 ,8 *1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:881 ,474

M ontáž pod lah.liš t d ila tačn ích ,vn itř.ker.d lažba  m

Z ačá tek p rovozního součtu 

M ontáž lišt vn itřn ích  pro ke ram ickou d lažbu, d ila tační:

101 59760172.AR

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(9 *1 ,9+2*3,25)

- 3 .  až 7 .N P :(9*1 ,9+2*3 ,25)*5 

-8 .N P :(9 *1 ,9+2*3,25)

- 1 .N P :(2*1,9)

Konec provozního součtu  

Výpočet: 169

Profil d ila tačn í š iroký  sys tém ový pro KD, s te jná  výška  
d lažd ic

Z ačá tek p rovozního součtu

m

D odávka lišt d ila tačn ích , vn itřn ích , pro keram ické  dlažby:

102 7 71578011R00

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2 .N P :(9 *1 ,9+2*3,25)

- 3 .  až 7 .N P :(9*1 ,9+2*3 ,25)*5 

-8 .N P :(9 *1 ,9+2*3,25)

- 1 .N P :(2*1,9)

+3% :169*1 ,03 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 174,07

Spára podlaha - stěna, s ilikonem m



855,80000

881,47400 402,00 354 352,55 0,0192 16,9243 0 0

120,20000

595.00000 

119,20000

21,40000

881.47400

881.47400

169.00000 45,00 7 605,00 0 0 0 0

23.60000  

118,00000

23.60000  

3 ,80000

169,00000

174,07000 188,00 32 725,16 0,00022 0 ,0383 0 0

23.60000  

118,00000

23.60000  

3 ,80000

174.07000

174.07000 

760,95370 25,00 19 023,84 0,00004 0,03044 0 0



Z ačá tek p rovozního součtu 

Spára stěna - pod laha vyp lněná silikonem :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(1 ,2*2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,8*26+1)

- 3. až
7. N P :((1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+  
2,2*2)*5)

- odpočet dve ří:-((0 ,8*29+1 +0,6)*5)

103 771579793R 00

104 998 77 1 103R 00

105 998 77 1 192R 00

8. N P :(1 ,2 *2+0 ,5*2+0,25*2+15*6+14*0 ,25+1 ,9*2+1 ,82*2+2
,2* 2)

- odpočet dveří:-(0,8*31 +1 +0,6)

- 1 .N P :(1 ,2*2+3+7+1,9*2)

- odpočet dve ří:-(0 ,6+0,8*3+1 *+1 ,4+1,45)

- p rosto r schod iš tě  - s těny cca :(6+6+6)*8  

+ 3% :738 ,79*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:760 ,9537

P říp la tek za spárovací hm otu  - p lošně ,keram .d lažba 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za spárování plošné:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2. NP: (10,1 +12+71,3+13,4+13,4)

- 3. až 7 .N P :(10 ,1+12+71 ,3+13,4+12,2)*5  

-8 .N P :(1 0 ,1 +12+71,3+13,4+12,4)

- 1.N P :(9 ,4+12)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:855 ,8

Přesun hm ot pro pod lahy z d lažd ic, výšky  do 24  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro d lažby keram ické:

Konec provozního součtu  

H m otnost:33 ,48723

P říp la tek zvětš. přesun, podl. z d lažd ic  do 100 m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro keram ickou 
dlažbou:

Konec provozního součtu

m 2



101,20000

-21 ,80000

546,20000

-124,00000

109,24000

-26 ,40000

16,20000

-5,85000

144,00000

760,95370

760,95370

855,80000 25,00 21 395,00 0,0012 1,02696

120,20000
595,00000

119,20000

21,40000

855,80000

33,48723 550,00 18 417,98 0 0

33.48723

33.48723 200,00 6 697,45 0 0



H m otnost:33 ,48723 33,48723

Díl: 776 Podlahy povlakové 2 130 268,45 28,95155 1,29565
106 776401800RT1 D em ontáž soklíků  nebo lišt, p ryžových nebo z PVC, 

odstranění a u ložení na hrom ady 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D em ontáž soklíků  nebo lišt u PVC podlah:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2 .N P :(3 ,25*2 )*18+ (5*2 )*18+ (4 ,8*6+6*2+2 ,975*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*21)

- 3. až
7 . N P :((3 ,25*2)*20+5*2*20+4 ,85*4+6*4+5 ,95*2+3*4 )*5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *28 )*5

8 . N P :(3 ,25*2*20+5*2*20+5 ,9*2+3*4+4 ,85*8+2 ,95*4+5 ,9*2  

)
- odpočet dveří:-(0 ,8*26)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2596 ,85

m 2 596,85000

343,75000

-16 ,80000

1 986,50000

-112,00000

416,20000

-20 ,80000

2 596,85000

8,00 20 774,80 0 0 0,00008 0 ,20775

107 776511810RT1 O dstranění PVC a koberců  lepených bez podložky, z 
p loch nad 20 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O dstraněné PVC nášlapné vrs tvy  z p lochy nad 20m 2:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :(28,9)

- 3 .N P  až 7 .N P :(29*2 )*5

- 8 .N P :0

- 1 .N P:0

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:318 ,9

m 2 318.90000

28,90000

290,00000

318.90000

55,00 17 539,50 0 0 0,001 0 ,3189

108 776511810R T2 O dstranění PVC a koberců  lepených bez podložky, z 
p loch 10 - 20 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O dstraněné PVC nášlapné vrs tvy  z p lochy od 10 do 
20m 2:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :(12,8*18+14,4*2)

- 3 .N P  až 7 .N P :(12 ,8*2 ,1 )*5

- 8 .N P :(12 ,8*20+18 ,1+10 ,4+14 ,3*2 )

m 2 706,70000

259,20000

134,40000

313,10000

55,00 38 868,50 0 0 0,001 0,7067



109 776511810R T3

- 1 .N P:0

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:706 ,7

O dstranění PVC a koberců  lepených bez podložky, z m 2

110 776101101R00

ploch do 10 m 2 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O dstraněné PVC nášlapné vrs tvy  z p lochy do 10m2:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry - 2 .N P :0

- 3 .N P  až 7 .N P :8 ,9*5

- 8 .N P :8 ,9*2

- 1 .N P:0

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:62 ,3

V ysáván í pod lah p rům .vysavačem  pod povlak.pod lahy m 2

111 776101115R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

V ysávání pod lah prům yslovým  vysavačem  před 
po ložením  PVC:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 ) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2277 ,4

V yrovnání podkladů sam on ive lačn í hm otou m 2

112 24551414R

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yrovnání podkladu sam on ive lačn í s těrkou, pouze 
práce, spec ifikace  v  dodávce:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 ) 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2277 ,4

H m ota n ive lační sys tém ová  25 kg kg
Z ačá tek p rovozního součtu 

S am on ive lační hm ota  v  ba len ích  po 25kg, tl.6m m : 

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:



706,70000

62 .30000

44,50000

17,80000

62.30000

55,00 3 426,50 0 0 0,001 0 ,0623

2 277,40000

285,50000

1 651,50000 

340,40000

2 277,40000

10,00 22 774,00 0 0 0 0

2 277,40000

285,50000

1 651,50000 

340,40000

2 277,40000

95,00 216 353,00 0 0 0 0

21 111,49800 15,50 327 228,22 0,001 21,1115 0 0



113

114

115

776101121R00

245921045R

776421200R 00

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 ) 

spo třeba hm oty cca 1 ,5kg /m 2/m m :2277 ,4*1 ,5*6  

+3% :20496 ,6 *1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýp o če t:2 1 111,498

Provedení penetrace podkladu pod .pov lak.pod lahy 

Z ačá tek p rovozního součtu 

P rovedení penetrace  bez dodání penetrace:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 )

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2277 ,4

Penetrace pod PVC systém ová 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odání penetrace  pro PVC:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 ) 

Spotřeba cca  20 m 2/1:2277,4/20

+3% : 113,87*1,03 

Konec provozního součtu  

Výpočet: 117,2861

Lepení pod lahových soklíků  k PVC pod lahám ,na lišty 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lerpení pod lahových lišt sok lových  bez je jich  dodání:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry -
2 .N P :(4 ,95*2+2 ,7*2 )*17+ (4 ,8*2+6*2 )+ (4 ,8 *2+2 ,975*2)*2

m 2

- odpočet dveří:-(0 ,8*20)

- 3. až
7 .N P :((4 ,95*2+2 ,7 *2 )*19+ (2 ,95*2+2 ,975*2)*2+ (4 ,8*2+6*2)* 
2)*5



285,50000

1 651,50000 

340,40000

20  496,60000

21 111,49800

21 111,49800

2 277,40000 40,00 91 096,00 0 0

285,50000

1 651,50000 

340,40000

2 277,40000 

117,28610 385,00 45 155,15 0,001 0,11729

285,50000

1 651,50000 

340,40000 

113,87000

117.28610

117.28610

2 353,98000 45,00 105 929,10 0,00019 0,44726

312,80000

-16 ,00000 

1 788,00000



116 2 8342402R

- odpočet dveří:-(0,8*23)*5

8 .N P :(4 ,95*2+2 ,7 *2 )*19+ (2 ,95*2+2 ,975*2 )*2+ (4 ,8*2+6*2)+  
(4 ,85*2+2,9 5 *2 )*2+ (2 ,14*2+4,85*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*25)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2353 ,98

Lišta sok lová  PVC systém ová  45x25 m m , dl. 50  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka lišt sok lových  k PVC:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry -
2 .N P :(4 ,95*2+2 ,7*2 )*17+ (4 ,8*2+6*2 )+ (4 ,8 *2+2 ,975*2)*2

m

- odpočet dveří:-(0 ,8*20)

- 3. až
7 .N P :((4 ,95*2+2 ,7 *2 )*19+ (2 ,95*2+2 ,975*2)*2+ (4 ,8*2+6*2)* 
2)*5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *23 )*5

117 776522100R T3

118 776 98 1 112RT1

8 .N P :(4 ,95*2+2 ,7 *2 )*19+ (2 ,95*2+2 ,975*2 )*2+ (4 ,8*2+6*2)+
(4,85*2+2,9 5 *2 )*2+ (2 ,14*2+4,85*2)

- odpočet dveří:-(0 ,8*25)

+3% :2353,98*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2424 ,5994

Lepení podlah PVC syst. z pásů, zátěž, p lochy, vče tně  m 2 
dodávky pod lahoviny zátěžové 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Lepení pod lah z PVC pro zá těžové plochy:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(13 ,4*17+28,9+14,4*2)

- 3. až 7 .N P :(13 ,4 *19+8 ,8+8 ,9+29*2)*5

- 8 .N P :(13 ,4*19+8,8+8 ,9+29+10 ,4+14 ,4+14 ,3 )

+ 3% :2277,4*1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2345 ,722

Lišta h lin íková přechod., s te jná  výška  KD/PVC, profil m 
30/A, sam olep ic í, š ířky 30 mm 

Z ačá tek p rovozního součtu



-92 ,00000

381,18000

- 20,00000

2 353,98000 

2 424,59940 65,00 157 598,96 0,0001 0,24246

312,80000

-16 ,00000 

1 788,00000

-92 ,00000

381,18000

- 20,00000 
2 424,59940

2 424,59940 

2 345,72200 445,00 1 043 846,29 0,00299 7,01371

285,50000

1 651,50000 

340,40000

2 345,72200

2 345,72200 

113,71200 145,00 16 488,24 0,00017 0,01933



Nová přechodová lišta pro ste jnou výšku  KD/PVC: 

viz výkres číslo: TZ, 1 .009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :0 ,8*18

- 3. až 7 .N P :0 ,8*20*5

- 8 .N P :0 ,8*20  

+3% :110 ,4 *1 ,03

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:113 ,712

14,40000

80,00000

16,00000

113.71200

113.71200

119 998776103R 00 Přesun hm ot pro pod lahy povlakové, výšky  do 24  m t 28 ,95155 800,00 23 161,24 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro pod lahy z PVC: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:28 ,95155 28,95155

120 998776192R 00 P říp la tek zvětš. přesun, pod lahy povlak. do 100 m t 28,95155 1,00 28,95 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

P říp la tek za p řesun hm ot pro pod lahy povlakové: 

Konec provozního součtu  

H m otnost:28 ,95155 28,95155

Díl: 783 Nátěry 86 912,10 0,18371 0
121 783896211R 00 N átěr exte rié rový akry lá tový 2x m 2 427,75950 120,00 51 331,14 0,00024 0,10266 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

N átěr ex te rié rový akrylátový, 2x:

V iz výk res  číslo: T Z  a 1.016:

R ozm ěry :(50 ,85*1 ,5*2+12 ,8*1 ,5+12,8*20 ,05-7*2*1 ,5) 407,39000

+ 5% :407 ,39*1 ,05 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:427 ,7595

427.75950

427.75950

122 783222130RT1 N átěr syn te tický  kov.konstrukcí sys tém ový 2x, 2v1 na 
že lezo  S 2160

m 2 197,67200 180,00 35 580,96 0,00041 0,08105 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

N átěr konstrukcí kovových (nové zárubně) 2x: 

viz výkres číslo: TZ, 1 .009 až 1.015, V ýp is  dveří:

R ozm ěry :((0 ,6+2*1 ,97)*0 ,2 )*11 + ((0 ,7+2*1,97)*0,2)*1 + ((0 ,8  
+ 1 ,97*2)*0 ,2 )*197 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:197 ,672

197.67200

197.67200

Díl: 784 Malby 1 020 637,99 10,8152 0



123 784402801R00 O dstranění m alby oškrábáním  v  m ístnosti H do 3 ,8  m 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O dstranění vým a lby  oškrábáním :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.002 až 1.008:

R ozm ěry -
2. N P: ((3 ,25*2)*18+ (5 *2 )*18+(4 ,8*6+6*2+2 ,975*2 ))*2 ,55

m 2

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*21)

- odpočet oken :-(22*2 ,1*1 ,45)

- 3. až
7. NP: (((3,25 *2 )*20+5*2*20+4 ,85*4+6*4+5 ,95*2+3*4)*5)*2, 
55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*28)*5

- odpočet oken :-(26*2 ,1*1 ,45 )*5

124 7 84011111R00

125 784011121R00

126 7 84011211RT3

8. N P: (3 ,25*2*20+5*2*20+5,9*2+3*4+4 ,85*8+2 ,95*4+5 ,9*2  
)*2 ,55

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*26)

- odpočet oken :-(26*2 ,1*1 ,45)

+5%  ostění nadpraží apod.:6166 ,7255*1,05  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6475 ,06178 

O prášen í/om eten í podkladu 

Z ačá tek p rovozního součtu 

O prášen í/om eten í podkladu:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry:(1049 ,775+6966,34427)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8016 ,11927 

B roušení š tuků  a nových om ítek  

Z ačá tek p rovozního součtu 

B roušení š tuků  u nových om ítek:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry:2272,60845 

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:2272 ,60845

O lepování vn itřn ích  ploch, vče tně  m askovací pásky šířky 
50 mm

Z ačá tek p rovozního součtu 

Za lepení m askovací páskou vče tně  je jíh o  dodání:

m 2

m 2

m



6 475,06178

876,56250

-33 ,09600

-66 ,99000

5 065,57500

-220,64000 

-395,85000 

1 061,31000

-40 ,97600

-79 ,17000

6 475,06178

6 475,06178

23,00 148 926,42 0 0 0 0

8 016,11927

8 016,11927 

8 016,11927

3,00 24 048,36 0 0 0 0

2 272,60845

2 272,60845 

2 272,60845

10,00 22 726,08 0 0 0 0

3 076,38000 7,00 21 534,66 0 0 0 0



127 784011221RT2

128 784161401R00

129 784165442R 00

Viz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

- Z akrytí dveří:

R ozm ěry -
2 .N P :(0 ,8+1,97*2)*46+(1 +2*2 )+ (1 ,65+1 ,97*2)*2

- 3. až
7 .N P:((0 ,8+1,97*2)*52+(1 +2*2 )+ (1 ,65+1 ,97*2)*2)*5 

-8 .N P :(0 ,8+1,97*2 )*57+(1+2*2 )+(1 ,65+1 ,97*2)*2

- Z akrytí oken:

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,1*2+1 ,45*2)*19

- 3. až 7 .N P :((2 ,1*2+1 ,45*2)*26)*5 

-8 .N P :(2 ,1*2+1 ,45*2)*26

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:3076 ,38

Z akrytí předm ětů, vče tně  dodávky fó lie  tl. 0 ,04  mm 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Z akrytí předm ětů  páskou vče tně  je jíh o  dodání:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

- Z akrytí dveří:

R ozm ěry - 2 .N P :(0 ,8 *1 ,97*46+1*2+1,65*1,97*2)

- 3. až 7 .N P :(0 ,8 *1 ,97*52+1*2+1,65*1 ,97*2)*5

- 8 .N P :(0 ,8 *1 ,97*57+1*2+1,65*1,97*2)

- Z akrytí oken:

R o z m ě ry -2 .N P :(2 ,1*1,45*19)

- 3 .  až 7 .N P :(2 ,1*1 ,45*26)*5  

-8 .N P :(2 ,1*1,45*26)

Konec provozního součtu  

Výpočet: 1164,47

Penetrace podkladu nátěrem  systém ovým , 1 x 

Z ačá tek p rovozního součtu 

Penetrace podkladu nátěrem  systém ovým , 1x:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry:(1049 ,775+6966,34427)

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:8016 ,11927

M alba tek. systém ová, barva, bez pen.,2x, om yvate lná

m 2

m 2

m 2

Z ačá tek p rovozního součtu 

M alba systřém ová 2x, om yvate lná , barva d le výběru 
investora:



234,22000

1 313,30000 

286,36000

134,90000

923,00000

184,60000

3 076,38000 

1 164,47000 10,00 11 644,70 0,00002 0,02329

80,99700

452,26500

98,33300

57,85500

395,85000

79,17000

1 164,47000 

8 016,11927 10,00 80 161,19 0,00017 1,36274

8 016,11927

8 016,11927 

1 049,77500 48,00 50 389,20 0,00025 0,26244



viz výkres číslo: TZ, 1 .009 až 1.015:

R ozm ěry - 2 .N P :(6*15+1,9 *2+9*2 *0 ,25+3+1 ,2*2 )*1 ,5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,5*25+1*1 ,5)

- 3. až 7. NP: ((6 *15+1 ,9*2+9*2*0 ,25+3+1 ,2*2)*1,5)*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8 *1 ,5 *26+ 1*1 ,5)*5)

- 8 .N P :(6*15+1,9 *2+9*2 *0 ,25+3+1 ,2*2 )*1 ,5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,5*28+1*1 ,5)

-1  ,NP:(4*2+6*2+1 *2+0 ,5 *2+0 ,25*8 )*1 ,5

- odpočet d ve ří:-(1 ,4+1,45+0,6+0,8*3+1 )*1 ,5

- p rosto r schod iš tě  - c c a :((6+4,8+4,8)* 1 ,5)*7 

Konec provozního součtu

Výpočet: 1049,775

130 784165512R 00 M alba systém ová, bílá, bez penetrace, 2 x 

Z ačá tek p rovozního součtu 

M alba sys tém ová 2x, bílá:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

R ozm ěry - 2.NP, výška
2,5m :((2 ,7 *2+4 ,95*2 )*18+ (4 ,8*6+6*2+2 ,975*2)*2)*2 ,5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*22)

- odpočet oke n :-(2 ,1*1,45*19)

- 3. až 7.NP, výška
2 ,5 m : (((2 ,7*2+5*2 )*20+ (4 ,8*2+6*2 )*2+ (2 ,975*2+2 ,99*2)*2) 
*2 ,5)*5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*24)*5

- odpočet oken :-(2 ,1 *1 ,45*26)*5

- 8.NP, výška
2 ,5 m : ((2 ,7*2+5*2 )*20+ (2 ,975*2+2 ,99*2 )*2+ (2 ,95*2+4,85*2  
)*2+ (3 ,76*2+4,8 5 *2 )+ (2 ,14*2+4,85*2 ))*2 ,5

- odpočet dve ří:-(0 ,8 *1 ,97*26)

- odpočet oke n :-(2 ,1*1,45*26)

- p rosto r schod iš tě  - cca :((6+4,8+4 ,8 )*1 )*7  

M alba systřém ová 2x, bílá:

viz výkres číslo: TZ, 1 .009 až 1.015:

R ozm ěry - 2.NP, výška  
1m :(6*15+1,9*2+9*2*0 ,25+3+1 ,2*2)*1

- odpočet dve ří:-(0 ,8*0,47*25+1 *0,47)

- 3. až 7.NP, výška
1 m :((6 *15+1,9*2+9*2*0 ,25+3+1 ,2*2)*1)*5

- odpočet dve ří:-((0 ,8*0.47*26+1 *0.47)*5)

- 8.NP, výška  1m :(6*15+1,9*2+9*2*0 ,25+3+1 ,2*2)*1

m 2



155.55000 

-31 ,50000 

777,75000 

-163,50000

155.55000 

-35 ,10000 

37 ,50000  

-10 ,27500 

163,80000

1 049,77500 

6 966,34427 38,00 264 721,08 0,00046 3,20452

922,25000

-34 ,67200 

-57 ,85500 

4 688,25000

-189,12000

-395,85000

985,65000

-40 ,97600

-79 ,17000

109,20000

103,70000

-9,87000

518,50000

-51 ,23000

103,70000



- odpočet dve ří:-(0 ,8*0 ,47*28+1*0 ,47)

- 1.NP, výška  1m :(4*2+6*2+1*2+0,5*2+0,25*8)*1

- odpočet d ve ří:-(1 ,4+1 ,45+0,6+0,8*3+1)*0 ,47

- p rosto r schod iš tě  - cca :((6+4,8+4 ,8 )*0 ,47 )*7  

+5%  ostění, nadpraží:6634 ,61359*1 ,05

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:6966 ,34427

-10 ,99800  

25 ,00000  

-3 ,21950 

51 ,32400  

6 966,34427

6 966,34427

131 784167101R 00 V yh lazen í d isperzním  tm elem  systém ovým , 1x (1 m m ) m 2 2 981,10000 105,00 313 015,50 0,00175 5,21693 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

V yh lazen í d isperzním  tm elem  S D K  podhledy, tl.1m m :

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry: - 2 .N P :(71 ,3+13 ,4*19+14 ,4*2+28 ,9 )

- 3. až 7 .N P :(71 ,3+13 ,4*20+4+29*2+12 ,2+8 ,8+8 ,9 )*5

383,60000 

2 156,00000

8.N P :(71 ,3+13,4*20+4+8 ,8+8,9+29+10 ,4+12,4+14 ,4+14 ,3  

)
Konec provozního součtu  

V ýp o če t:2981 ,1

441,50000

2 981,10000

132 784165811R 00 M alba sys tém ová pro SDK, bílá, bez pen., 1 x m 2 2 981,10000 28,00 83 470,80 0,00025 0,74528 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

M alba sys tém ová 2x pro S D K  podhledy, bílá:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015:

Rozm ěry: - 2 .N P :(71 ,3+13 ,4*19+14 ,4*2+28 ,9 )

- 3. až 7 .N P :(71 ,3+13 ,4*20+4+29*2+12 ,2+8 ,8+8 ,9 )*5

383,60000 

2 156,00000

8.N P :(71 ,3+13,4*20+4+8 ,8+8,9+29+10 ,4+12,4+14 ,4+14 ,3

)
Konec provozního součtu  

V ýp o če t:2981 ,1

441,50000

2 981,10000

Díl: 786 Čalounické úpravy 369 195,15 2,05885 0
133 786622211R T2 Žaluz ie  horizon tá ln í vn itřn í A L  lam ely  bílé, vče tně  dodávky 

ža luz ie
m 2 538,96500 685,00 369 191,03 0,00382 2,05885 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu 

D odávka a m ontáž ža luz ií horizon tá ln ích  h lin íkových:

V iz výk res  číslo: TZ, 1.009 až 1.015: 

R ozm ěry - 2 .N P :(2 ,1*1,45)*21 63,94500



134 998786103R 00

- 3. až 7 .N P :((2 ,1 *1 ,45 )*26 )*5

- 8 .N P :(2 ,1*1 ,45 )*26  

Konec provozního součtu  

V ýpoče t:538 ,965

Přesun hm ot pro zastiň . techniku, výšky  do 24  m t

395,85000

79,17000

538,96500

2,05885 1,00 2,06 0 0 0 0

135 998786192R 00

Z ačá tek p rovozního součtu 

Přesun hm ot pro s tín íc í techniku:

Konec provozního součtu  

H m otnost:2 ,05885

P říp la tek zvětš. přesun, zastiň .techn ika , do 100 m t

2 .05885

2.05885 1,00 2,06 0 0 0 0

Z ačá tek p rovozního součtu

P říp la tek za zvě tšený přesun hm ot pro s tín ící techniku:

Konec provozního součtu  

H m otnost:2 ,05885 2 ,05885

CELKEM 16 363 912,54



Kód: 1UP-SIL
Zakázka: Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE ZAKÁZKY

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
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Uchazeč: IČ: 25968807
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ZDracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' 
označeny popisem 'CS UKS' a úrovní příslušného Kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, Které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově K dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické Dodmínkv.

Cena bez DPH 2 175 198,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 175 198,47 456 791,68

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2 631 990,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1UP-SIL

Zakázka: Silnoproudá elektrotechnika

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice
Univerzita Pardubice
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady zakázky celkem
KAB -
Kabely a KAB - Kabely a trasy

2 175 198,47

875 234,57

2 631 990,15

1 059 033,83 STA

trasy
Přístroje PRI - Přístroje 138 523,72 167 613,70 STA
OSV -
Svítidla OSI -
Ostatní

OSV - Svítidla 947 686,87 1 146 701,11 STA

OST - Ostatní práce a zed... 213 753,31 258 641,51 STA
oráce
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt:
KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 875 234,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 875 234,57 21,00% 183 799,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 059 033,83
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel:

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 875 234,57

HSV - Práce a dodávky HSV 10 229,88
998 - Přesun hmot 10 229,88

PSV - Práce a dodávky PSV 855 685,19
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 25 300,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 303 424,82

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 447 909,17

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 79 051,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 319,50
VRN3 - Zařízení staveniště 9 319,50
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
KAB - Kabely a trasy - KAB - Kabely a trasy

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ

Projektant: 0
Zpracovatel:

D atum : 25 .01 .2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 875 234,57

D HSV Práce a dodávky HSV 10 229,88

D 998 Přesun hmot 10 229,88

1 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,956 5 230,00 10 229,88

D PSV Práce a dodávky PSV 855 685,19

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 25 300,00

2 K 740991300
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis Kč

kus 1,000 25 300,00 25 300,00 CS ÚRS 2020 01

D 743___________ Elektromontáže - hrubá montáž_________________ _________________________________ _______ 303 424,82

3 K 743312170
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, 
ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s 
víčkem šířky do 250 mm

m 500,000 31,00 15 500,00

4 M M020 Lišta 20x20 s víčkem 2m bílá včetně příslušenství m 500,000 15,42 7 710,00

5 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 600,000 42,00 25 200,00 CS ÚRS 2019 01

6 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x  30mm kus 600,000 4,64 2 784,00 CS ÚRS 2019 01

7 K Pol10 Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm m 1 064,000 105,00 111 720,00

8 M P o li l
Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy 
Drátěné žlaby Žlab do 100mm galv.zinek, včetně 
přapážky

m 1 064,000 79,56 84 655,67

9 M Pol12
Úložný a instalační materiál Kabelové nosné systémy 
Stěnové a stropní držáky a sooiky

ks 1 064,000 52,50 55 855,15

D 744___________ Elektromontáže - rozvody vodičů měděných______ _________________________________ _______ 447 909,17

10 K 744441100

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončeni, 
uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 
4x1 5 až 4 mm2 5x1 5 až 2 5 mm2 7x1 5 až 2 5 mm2

m 13 061,000 18,50 241 628,50

11 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 6 235,000 19,75 123 128,88

12 M 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 128,000 19,84 2 539,03

13 M 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 6 698,000 12,04 80 612,76

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 79 051,20

14 K 746211110 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 
v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 6 128,000 12,90 79 051,20 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 319,50

D VRN3 Zařízení staveniště 9 319,50
15 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 9 319,50 9 319,50 CS ÚRS 2020 01
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt:
PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 138 523,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 523,72 21,00% 29 089,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 613,70
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R E K A P IT U L A C E  Č L E N Ě N Í S O U P IS U  P R A C Í

Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

Místo: Pardubice 

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

138 523,72

137 153,72
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 24 816,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 112 337,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 370,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 370,00
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
PRI - Přístroje - PRI - Přístroje

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

D atum : 25 .01 .2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 523,72

D PSV Práce a dodávky PSV 137 153,72

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 24 816,00
1 K 746211110 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 1 650,000 12,90 21 285,00 CS ÚRS 2020 01

2 M M019 Svorkovnice TYP015 bezšroubová kus 1 650,000 2,14 3 531,00

D 747___________ Elektromontáže - kompletace rozvodů___________ _________________________________ _______ 112 337,72

3 K 747111113
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů řazení 2-dvoupólových

kus 70,000 36,00 2 520,00

4 M M035 zaslepovací kryt po spínači kus 70,000 31,32 2 192,40

5 K 747161030

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) 
dvojnásobná

kus 336,000 55,00 18 480,00 CS ÚRS 2020 01

6 M 345551230 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 336,000 140,90 47 342,21 CS ÚRS 2020 01

7 M M036 krabice pod zásuvku 2násobnou kus 336,000 4,53 1 521,52

9 K Pol24
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké 
vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 260,000 47,00 12 220,00

10 M Pol27 přístroj spínače jednopólového 10A řazení 1 kus 260,000 77,99 20 276,44

11 M Pol28
kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače 
řazení 1

kus 260,000 29,94 7 785,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 370,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 370,00
12 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2020 01
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt:
OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: IČ:
Univerzita Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 25968807
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 947 686,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 947 686,87 21,00% 199 014,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 146 701,11
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: Pardubice 

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

25.01.2021

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

947 686,87

938 306,87
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 938 306,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 380,00
VRN3 - Zařízení staveniště 9 380,00
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
OSV - Svítidla - OSV - Svítidla

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

D atum : 25 .01 .2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 4 7  6 8 6 , 8 7

d PSV Práce a dodávky PSV 938 306,87

D 748___________ Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla ______ ___________________________ _______ 938 306,87

1 K 748123143

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností vestavných 
podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu
přes 0 09 do 0 36 m2

kus 630,000 420,00 264 600,00 CS ÚRS 2020 01

2 M SV-A
Svítidlo LED 19W, 4000K, 2566lm, L90B50 60.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 č.3.1 Osvětlení typ 1 - Pokoje

kus 350,000 646,07 226 124,50

3 M SV-A1
Svítidlo LED, 14W, 4000K, 1896lm, L90B50 65.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 3.2. světlení typ 2 - Kuchyňky

kus 21,000 493,70 10 367,60

4 M SV-B

Svítidlo LED, 14W, 3000K, 1808lm, L90B50 65.000 
hod, CRI80, IP44, IK07, opal, dle standardu investora 
SOS01 3.2. světlení typ 2 - Sociální zařízení a 
umývárny

kus 166,000 493,70 81 953,37

5 M SV-C
Svítidlo LED 31W, 3000K, 4487lm, L80B10 100.000 
hod, CRI80, IP44, prisma, dle standardu investora 
SOS01 č.3.3 Osvětlení typ 3 - Chodby a schodiště

kus 73,000 1 036,15 75 638,95

6 M SV-D

Svítidlo LED Direct/Indirect (50/50), 34W, 4000K, 
4991lm, L100B50 50.000 hod, CRI80, IP20, dle 
standardu investora SOS01 č.3.4 Osvětlení typ 5 - 
Kancelářské prostory nad 60m2

kus 20,000 2 462,38 49 247,60

7 K 748123128
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových 
nebo společenských místností přisazených stropních 
panelových, obsahu do 0,09 m2

kus 112,000 400,00 44 800,00 CS ÚRS 2020 01

8 M SV-N1
Nouzové LED svítidlo, osvětlení únikové cesty, 1x3W, 
IP20, dle standardu investora SOS01 - 4.1 - Osvětlení 
nouzové tvn 1 - Únikové cestv

kus 63,000 1 109,30 69 885,90

9 M SV-N1. Poslušenství k SV-N1 kus 63,000 412,32 25 976,16

10 M SV-N2

Nouzové LED svítidlo s jednostranným piktogramem, 
6x0,5W, IP54, dohledová vzdálenost 30m, dle 
standardu investora SOS01 - 4.2 - Osvětlení nouzové 
typ 2 - Únikové cesty EXIT jednostranný

kus 42,000 969,11 40 702,62

11 M SV-N3

Nouzové LED svítidlo s jednostranným piktogramem, 
6x0,5W, IP54, dohledová vzdálenost 30m, dle 
standardu investora SOS01 - 4.3 - Osvětlení nouzové 
typ 3 - Únikové cesty EXIT oboustranný

kus 7,000 969,11 6 783,77

12 M M026 Poslušenství ke svítidlům A1, B, C kus 1,000 420,00 420,00

13 M M027 Příslušenství ke svítidlům D kus 20,000 412,32 8 246,40

14 K Pol1 Nastavení osvětlovacího zařízení na pracovišti do. 200 
ks svítidel soubor 4,000 3 930,00 15 720,00

15 K 748992200 Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření 
izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel soubor 4,000 4 460,00 17 840,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 380,00

D VRN3 Zařízení staveniště 9 380,00
16 I K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 9 380,00 9 380,00 CS ÚRS 2020 01
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Zakázka:

krycí list soupisu prací

Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt:
OST - Ostatní práce - OST - Ostatní práce a zed...

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 25.01.2021

Zadavatel:
Univerzita Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 213 753,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 213 753,31 21,00% 44 888,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 258 641,51
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

OST - Ostatní práce - OST - Ostatní práce a zed...

Místo: Pardubice Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Univerzita Pardubice Projektant: 
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové Zpracovatel:

0
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 213 753,31

HSV - Práce a dodávky HSV 9 450,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 450,00

M - Práce a dodávky M 105 853,31
998 - Přesun hmot 1 553,31

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 104 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 96 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 850,00
VRN3 - Zařízení staveniště 1 850,00
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Zakázka:

Silnoproudá elektrotechnika

Objekt:
OST - Ostatní práce - OST - Ostatní práce a zed...

Místo: Pardubice

Zadavatel: Univerzita Pardubice
Uchazeč: MATEX HK s.r.o., Kladská 181,500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

D atum : 25 .01 .2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 213 753,31

D HSV Práce a dodávky HSV 9 450,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 450,00
1 K Pol3 Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, 

bílé v místnostech výšky do 3,80 m m2 210,000 45,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 105 853,31

D 998 Přesun hmot 1 553,31

2 K 998018003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s
jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,297 5 230,00 1 553,31

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 104 300,00

3 K 460710001 Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve 
stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 154,000 110,00 16 940,00 CS ÚRS 2020 01

4 K Pol 81 Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do 
prostupu včetně materiálu dle požadavků PBŘ kus 260,000 336,00 87 360,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 96 600,00
5 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář hod 224,000 300,00 67 200,00 CS ÚRS 2020 01

6 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 70,000 420,00 29 400,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 850,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 850,00
7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 850,00 1 850,00 CS ÚRS 2020 01
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P o ložkový ro zp očet

Zakázka:

Objednatel:

UPAR - Rekonstrukce interiérů pavilonu B

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Kladská 181 
50003 Hradec Králové

IČ:

DIČ:

25968807

CZ25968807

Vypracoval:

Rekapitulace ceny Celkem

Aktivní prvky 1 494 100,00

Datové rozvody 739 080,00

Celkem 2 233 180,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % 2 233 180,00 CZK

Základní DPH 21 % 468 967,80 CZK

Cena celkem bez DPH 2 233 180,00 c zk

Cena celkem s DPH 2 702 147,80 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



LAN kabeláž
Pol. Číslo Obchodní název MJ Počet Cena/MJ Celkem

1.

V eškeré  p roduktové kódy a obchodní názvy 
jedno tlivých  po ložek dodavate l uvede ve  své 

v las tn í nabídce, k terou přiloží k té to  
kalkulaci. K om ple tn í in fo rm ace o nabízených 

po ložkách um ožní zadavate li porovnat 
sou lad nabízeného řešení s požadavky 

zadávací dokum entace  bez dodatečných 
dotazů.

Kabel kategorie  7A /S FT P  A W G 2 3  až 1200 MHz m 3890 50 Kč 194 500 Kč

2. Panel rozvodný osázený, 24xR J45, kat.6A, 10G B/s, sh ie ld , m on ito ring  portů ks 3 7 500 Kč 22  500 Kč

3. K abelová trasa  PVC 40x60m m m 322 90 Kč 28  980 Kč

4. Kabel propo jovací STP 600M H z, 10G B/s, R J45/R J45 1m ks 114 90 Kč 10 260 Kč

5. Z ásuvka osázená pro, 2xR J45SL, kat.6A, 10G B/s, rám eček, přístro jová  krabic e ks 28 550 Kč 15 400 Kč

6. Insta lačn í a s tavební podružný m ateriá l výše  uvedených po ložek ks 1 10 000 Kč 10 000 Kč

7. Insta lace  kabelové trasy  PVC m 322 120 Kč 38  640 Kč

8. Pokládka kabeláže cat. 7A m 3890 50 Kč 194 500 Kč

9. Insta lace  a zapo jen í rozvodného panelu ks 3 3 500 Kč 10 500 Kč

10. Insta lace  a zapo jen í zásuvky ks 28 250 Kč 7 000 Kč

11. Ú prava s táva jíc í kabelové trasy  pro přípolož kabeláže hod 66 550 Kč 36  300 Kč

12. M ěření, revize, certifikace ks 85 1 500 Kč 127 500 Kč

13. P růraz pr.30m m , a rm ovaný beton šíře 350m m , zapravení ks 20 650 Kč 13 000 Kč

14. P ro jektová  dokum entace , zařízen í staveniš tě , dopravné ks 1 15 000 Kč 15 000 Kč

15. Úklid, eko l.likv idace  odpadů, pronájem  konte jneru ks 1 15 000 Kč 15 000 Kč

Cena celkem bez DPH 739 080 Kč
DPH 21% 155 207 Kč

Cena celkem včetně DPH 894 287 Kč



Aktivní prvky
Pol. Číslo Položka rozpočtu MJ Počet Cena/MJ Celkem

1.

V eškeré  p roduktové kódy a obchodní názvy 
jedno tlivých  po ložek dodavate l uvede ve  své 

v las tn í nabídce, k terou přiloží k té to  
kalkulaci. K om ple tn í in fo rm ace o nabízených 

po ložkách um ožní zadavate li porovnat 
sou lad nabízeného řešení s požadavky 

zadávací dokum entace  bez dodatečných 
dotazů.

P řís tupový přep ínač pro ko le je  typ  A  vče tně  S W  a licencí d le T Z  a standardů  
UPa, m ontážn ího  p řís lušenství a zá ruky 48  m ěsíců  od výrobce

ks 6
35 000 Kč

210 000 Kč

2. S tack  M odule pro p řís tupový přepínač pro ko le je  typu  A ks 6 15 000 Kč 90  000 Kč

3. 50C M  S tacking  C able  pro p řís tupový přep ínač pro ko le je  typu  A ks 6 15 000 Kč 90  000 Kč

4.
P řís tupový přep ínač pro ko le je  typ  B vče tně  S W  a licencí d le T Z  a standardů  
UPa, m ontážn ího  p řís lušenství a zá ruky 48  m ěsíců  od výrobce

ks 2
25 000 Kč

50  000 Kč

5. S tack  M odule pro p řís tupový přepínač pro ko le je  typu  B ks 2 15 000 Kč 30  000 Kč

6. 50C M  S tacking  C able  pro p řís tupový přep ínač pro ko le je  typu  B ks 2 12 000 Kč 24  000 Kč

7.
D istribuční p řepínač pro ko le je  typ  B vče tně  S W  a licencí d le TZ  a standardů  
UPa, m ontážn ího  p řís lušenství a zá ruky 48  m ěsíců  od výrobce

ks 2
10 000 Kč

20  000 Kč

8. S tack  M odule pro d is tribučn í p řepínač pro ko le je  typu  B ks 2 8 500 Kč 17 000 Kč

9. 50C M  S tacking  C able  pro d is tribučn í přep ínač pro ko le je  typu  B ks 2 6 500 Kč 13 000 Kč

10.
Bezdrá tový p řís tupový bod pro ko le je  vče tně  S W  a licencí dle TZ  a standardů  
UPa, m ontážn ího  p řís lušenství a zá ruky 48  m ěsíců  od výrobce

ks 57

8 500 Kč

484 500 Kč

11. Z áruka  48 m ěsíců  od výrobce  na S W  licence ks 57 2 500 Kč 142 500 Kč

12. 10G B A S E -LR  SFP M odule, En terprise-C lass ks 4 65 000 Kč 260 000 Kč

13. 10G B A S E -C U  SFP + Cable 3  M eter ks 4 10 000 Kč 40  000 Kč

14. O p tický  patchcord 2S C -2LC  SM, 9 /125  3m ks 4 550 Kč 2 200 Kč

15. Im p lem en tace  řešení - S ystém ový inženýr LAN /W A N hod 38 550 Kč 20  900 Kč

Cena celkem bez DPH 1 494 100 Kč
DPH 21% 313 761 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 807 861 Kč



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 0117/21

Přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě

Osoba odpovědná za provádění a řízení prací na stavbě (stavbyvedoucí): 

.................. - autorizovaný technik



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo č. 0117/21
V148 =

GENERALI
statik ČESKÁ POJIŠŤOVNA

J vedeném  (VASS, pod Čistem 026 (dáte „po jiS tovna )

POJISTKA
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo ....................

P o jis tn ík
Název firm y  
Ulice, číslo popisné 
PSČ, obec 
S tá t 
IČO

M A T E X H K s .ro .
Kladská 181
500 03  H radec Krá lové 3 
ČESKÁ REPUBLIKA 
25968807

K r e m e a  p u p ů m

Po)i§tění o dpovědnosti

--------------------- — ----------------------------------------------v
Rozsan p o  j i  s i e n  i _ __ . , -------------------— —  -

Pojištění o d p o vě d n o s ti

.  )

O právněnou osobou z to h o to  p o jiš těn i je  po jis tn ík .

p ^ r o u u e S í o ň í  je  Skoda a  újm a vzn ik lá  ne i i v o t í ,  zdraví, m eje tku  nebo jiná o k o ln o s t d le  p o jis tn í sm louvy.

H 2 £ " 5 S l ,  jsou  s k u te č n o s ti,  udá los ti v y n * * n í  v  p o jis tn í sm louvá ja ko  m oS n i vzn iku  p o jis tn í  udá los ti.

Podm ínky 3 rozseti p o jB H n l s těnoví p o jis tn í sm louvě e Všeobecné p o jis tn í podm ínky p ro  p o jiS tín l m . j . t k o  a odpovčdnos t,

V P P M O d V M /2 0 2 0 . . r i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Po jiš těn i v  základním  rozsahu se sjednává s lim ite m  po jis tného  plněni česká republika
Pojištění v  základním  rozsahu se sjednává s územ ním  rozsahem  ........
Pojištění v  základním  rozsahu se sjednává se spo luúčastí

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od  11.1.2021 do  10 .1.2022.

P o jis tite l po tvrzu je , že údaje obsažené v  po jis tce  jsou  p la tné ke dni je jího  vydání.

P la tnost p o jis tk y  od: 11.1.2021 

Generali Česká po jišťovna a.s.

......... ............. 
řed ite l správy po jiš těn í
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Pojistná smlouva 
č. ....................

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 
53002 Pardubice, Česká republika 
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567 
(dále jen pojistitel)
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......................... 

pojistitele zastupuje: ........................... account manager

a

MATEX HK s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Kladská 181/55 
50003, Hradec Králové - Slezské Předměstí

IČO: 25968807
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080 
(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: . . ....... .....................

uzavírají
tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník").



Číslo pojistné smlouvy: ....................

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen 
"VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních 
sjednaných touto pojistnou smlouvou:

a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného 
majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,

b) ve všech ostatních pojištěních:

MATEX HK s.r.o.
Kladská 181/55
50003, Hradec Králové - Slezské Předměstí 
IČO: 25968807

a také investor a subdodavatelé podílející se svými dodávkami na realizaci pojištěného stavebně montážního 
díla, pokud je hodnota jejich dodávek zahrnuta v pojistné částce pro pojištěné stavebně-montážní dílo.

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tito uvedeni u konkrétního 
předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních 
sjednaných touto pojistnou smlouvou:
a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.

4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto 
pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.04.2021 00:00 hodin
Konec pojištění: 01.01.2022 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.
Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah 

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní 
část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou 
součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").

112 - Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích 

119 - Pojištění okolního majetku

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištěné stavebně-montážní dílo:
Rekonstrukce interiérů pavilonu B, místo: Pardubice

Místo pojištění:
Studentská 200, 530 09 Pardubice
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Číslo pojistné smlouvy: ....................

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění: Horní hranice pojistného 
plnění (Kč):

Spoluúčast
(Kč):

Povodeň nebo 
záplava2):

1. Stavebně - montážní dílo .................. .................. ANO
2. Okolní majetek (Doložka 119)1) ................ .................. ANO

1> Horní hranicí pojistného plnění je  limit pojistného plnění.
2) Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO", pak v souladu s VPP 
SMP 2014 část A. 61. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody 
způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištěni proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo 
záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

_________________________ Souhrnné limity pojistného plnění:_________________________

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 
..................... je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné 
události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími tíha sněhu nebo 
námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, 
pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění 
přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, 
sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, 
stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými 
nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění 
přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 
..................... je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné 
události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo 
záplava. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné 
škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou 
pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo 
Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit 
pojistiteli na tel.: ..................... .............. ...................................... nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB OK GROUP a.s.
Odbor klientského centra Koutníkova 272/39
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice 50301 HRADEC KRÁLOVÉ 16

Článek IV.
Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným 
jednorázovým.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:
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Číslo pojistné smlouvy: ....................

Pojištění Pojistné
1. Stavebně-montážní pojištění ................

Součet ................

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistnou dobu

Splátkový kalendář
Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.01.2022 00:00 hodin řídí 
následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
01.05.2021 ................

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
číslo .......................... u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol ........, 
variabilní symbol .....................
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.
Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši 
jde na vrub pojistitele.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Michael Vančura

1. Elektronická komunikace:
1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně 

deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými 
prostředky.

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání 
pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez 
ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,

b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,

c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovnictví Československé obchodní banky, 
a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, 
a. s., nebo

d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi 
pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:
2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že 

odchylně od ustanovení § 2773 občanského zákoniku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se 
pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním 
související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive 
některým z následujících způsobů:

a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření 
zaručeným elektronickým podpisem),

b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím

Strana 4 (z celkem stran 7)

http://www.csobpoj.cz


Číslo pojistné smlouvy: ....................

• telefonního čísla pojistitele .....................nebo
• jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného 

pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci 
vzniku, změny či zániku pojištěni nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních 
hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový 
záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele 
informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,

c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a 
provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištěni na internetové adrese pojistitele 
www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištěni obdržel od pojistitele 
aktivační klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Dalši ujednání a informace k formě právních jednáni a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve 
všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součásti této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv
3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a jeji 

dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 
stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvim registru smluv (dále jen 
"registr") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), 
má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv 
uveřejnil sám.

3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých 
oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a 
všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od 
pojistitele a pojistnika, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním 
této pojistné smlouvy k uveřejněni správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí 
znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistnika.

3.3. Pojistnik a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků 
zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištěni, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, 
vztahuji i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištěni do budoucna.

3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této 
pojistné smlouvy související s jejim uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud 
se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této 
smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistnika

4.1. Prohlášení pojistnika, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobnich údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobnich údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do 
vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracováni 
osobnich údajů (tzv. Informačním memorandem);

b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za 
pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž adresátem uvedených informaci může být pojišťovací 
makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistnika);

c) po seznámeni se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto 
dostatečný časový prostor pro vlastní seznámeni se s Informačním memorandem a pro zodpovězeni všech 
mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

d) beru na vědomi a jsem srozuměn s informaci pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude 
zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníku pojištění k dispozici na internetových (webových) 
stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistnika u té konkrétní fyzické osoby, 
která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě 
pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem niže stvrzuji, že:

Strana 5 (z celkem stran 7)

http://www.csobpoj.cz
http://www.csobpoj.cz


Číslo pojistné smlouvy: ....................

a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského 
zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých 
ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s 
rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy;

b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními 
pojistných podmínek zvlášť uvedenými v dokumentu „Infolist produktu", která by mohla být považována za 
ustanoveni neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále 
prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského 
zákoníku jsou pravdivé a úplné;

c) seznámeni s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele 
provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (přičemž 
adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující 
pojistníka);

d) po seznámeni se s obsahem všech předsmluvnich a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné 
smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a 
významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;

e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném 
produktu a pojistné podmínky;

f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z 
jednání, včetně všech jeho příloh;

g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb,, o pojišťovnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informaci týkajících se pojištěni:

• členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
• ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s 
pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal 
jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to 
včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně 
existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně 
naplněna některá z niže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládajici:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je
• ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přidatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě 

pojistníka;
• sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem 

(např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
• sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či 

svěřenský správce apod.);
• pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
• pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
• ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
• ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího 

orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
• ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo 

pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
• určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
• součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
• ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí
• pojistníkovi;
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• osobě blízké pojistníkovi;
• právnické osobě, jejíž je pojistnlk členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou 

osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
• členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na 

základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti
• je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
• je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
• je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění 

odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
• je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem 

jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
• je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo 

pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
• je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést 

určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě 
pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, 
podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro 
pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na 
pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.

6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou 
součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická 
osoba), pak se všechna pojištěni věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) 
sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek 
pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného 
podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění 
přepravovaných věci sjednané dle VPP HA 2017.

7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 7

9. Přílohy:
1) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištěni
2) VPP OC 2014
3) VPP SMP 2014

10. Pojistná smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, 
jedno makléř a zbývající pojistitel.

V Pardubicích dne 16.2.2021

V Pardubicích dne 16.2.2021
razítko a podpis pojistitele
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Splátkový kalendář k pojistné sm louvě  
č. ....................

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na 
pojistné období nebo na pojistnou dobu od 01.04.2021 00:00 hodin do 01.01.2022 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s„ člena holdingu ČSOB, 
číslo .......................... u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol ......... 
variabilní symbol .....................
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
01.05.2021 ................

V Pardubicích dne 16.2.2021

razítko a podpis pojistitele



Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

V souladu s ustanovením části D čl. IV odst. 1. VPP SMP 2014 se ujednává, že pojištění podle části A. VPP SMP 2014 se nevztahuje na 
škodné události způsobené požárem nebo výbuchem, pokud na místě realizace pojištěného stavebně - montážního díla nebyla před 
vznikem škodné události provedena veškerá opatření k zajištění požární bezpečnosti, jenž jsou stavebníkovi či zhotoviteli stavebně- 
montážniho díla stanovena:

a) obecně závaznými právními předpisy nebo
b) projektovou dokumentaci pro pojištěné stavebně-montážní dílo nebo
c) jinou dokumentací, která je nedílnou součástí stavebního povolení nebo stavebního ohlášeni vydaného příslušným úřadem 
k pojištěnému stavebně-montážnímu dílu.

119 Pojištění okolního majetku
Ujednává se, že rozsah pojištění sjednaný podle části A. - Pojištění věci VPP SMP 2014 se rozšiřuje následujícím způsobem:
Pojištění se vztahuje i na okolní majetek, který náleží pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě nebo ho pojištěný uvedený v pojistné 
smlouvě po právu užívá. Pojištění se vtahuje pouze na škodné události vzniklé v přímé souvislosti s realizaci pojištěného stavebně- 
montážního díla.

Okolním majetkem se rozumí hmotné věci movité i stavby, které nejsou uvedeny v části A. čl. II odst. 3. VPP SMP 2014 a které jsou 
umístěné v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a neslouží k realizaci pojištěného stavebně-montážního díla. Za okolni 
majetek je považován i stávající majetek, na kterém je prováděno stavebně-montážní dílo.
Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se sjednává s limitem pojistného plnění a se spoluúčastí uvedenými níže.
Limit pojistného plnění: . .................
Spoluúčast: ................
Pojištění dle této doložky se sjednává jako pojištění prvního rizika.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou za pojistnou událost na okolním majetku jen v tom 
případě, že před zahájením prací na realizovaném pojištěném stavebně - montážním díle byl stav okolního majetku bezvadný a byla 
učiněna všechna nezbytná bezpečnostní opatření k jeho ochraně.

Při pojistné události způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků pojistitel poskytne pojistné plnění pouze za škodu 
vzniklou jako výsledek celkového či částečného zhroucení pojištěného okolního majetku. Neuhradí však povrchovou škodu, která ani 
nenarušuje stabilitu pojištěného okolního majetku ani neohrožuje jeho uživatele.

Pojištění v rozsahu dohodnutém touto doložkou se nevztahuje na :
- škodnou událost, která je předvídatelná vzhledem k povaze stavebních prací nebo způsobu jejich provedení,
- náklady na prevenci škod nebo minimalizačni opatření, která se stala nezbytnými během pojistné doby.

Byly-li poškozeny nebo zničeny stavby, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění v souladu s částí 
A. čl. Vlil odst. 1. VPP SMP 2014.

Byly-li poškozeny nebo zničeny hmotné movité věci, na které se vztahuje pojištění dle této doložky, poskytne pojistitel pojistné plnění 
v souladu s částí A. čl. Vlil odst. 2., resp. 4. VPP SMP 2014.

Součet pojistných plnění, snížených o částky dohodnutých spoluúčastí, vyplacených za všechny pojistné události na okolním majetku 
z pojištění dle této doložky a nastalé v pojistné době nesmí přesáhnout v této doložce výše sjednaný limit pojistného plnění.


