

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :			
	Rozšíření vozovky MK Tyršova			
Objekt :	Název objektu :			
101	Vozovka			
Objednatel :	Město Hlučín 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23	Počet měrných jednotek (MJ) :		
		Náklady na MJ v Kč :		
Projektant :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 49	Zakázkové číslo :		
		Archivní číslo :		
Zpracovatel rozpočtu :	Ing. Zbyněk Novák 746 01 Opava, Čajkovského 49			
Zhotovitel stavby :		Datum vyhotovení:	01 / 2021	
		Počet listů :	4	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady - souhrn		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z R N	Dodávka celkem	0 Kč	Zařízení staveniště	0 Kč
	Montáž celkem	0 Kč	Provozní vlivy	0 Kč
	HSV celkem	217 098 Kč	Území se ztíženými výrobními podmínkami	0 Kč
	PSV celkem	0 Kč	Vliv extrémních klimatických podmínek	0 Kč
	HZS celkem	0 Kč	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0 Kč
ZRN celkem		217 098 Kč	Doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště	0 Kč
VRN		0 Kč	Individualizace mimostaveništní dopravy	0 Kč
			Kulturní památky	0 Kč
Finanční rezerva		0 Kč	Náklady na výkony inženýrsko-projektových činností	0 Kč
			Kompletační činnost dodavatele	0 Kč
ZRN + VRN + rezerva		217 098 Kč	VRN - celkem	0 Kč
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Ing. Zbyněk Novák		Jméno :	Jméno :	
Datum : 01 / 2021		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis :	
Razítko :		Razítko :	Razítko :	
Základ pro DPH 21%		217 098 Kč		
DPH 21%		45 591 Kč		
Základ pro DPH %		0 Kč		
DPH %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT - celkem		262 689 Kč		

Poznámka :