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e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
29.03.2021 I Brno
Oznámení o úpravě jednotkových cen v rámcové dohodě na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina oblasti okresu Třebíč
Vážení,
jménem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO: 00090450, se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava (dále jen „Objednatel“), si Vám tímto dovolujeme ve smyslu odst. 51 Rámcové dohody na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Třebíč, uzavřené dne 12.05.2020 mezi Objednatelem, Vámi a dalšími dodavateli (dále jen „Rámcová dohoda“), oznámit, že byla provedena úprava nejvýše přípustných jednotkových cen za stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Jednotkové ceny“).
Aktuální výši Jednotkových cen naleznete v příloze tohoto oznámení. Zadavatel provedl úpravu Jednotkových cen postupem dle odst. 49 a 50 Rámcové dohody. Upravené Jednotkové ceny Objednatel uveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel si v této souvislosti dovoluje upozornit, že změna Jednotkových cen nabývá účinnosti nejdříve k 01.04.2021. Minitendry zahájené do 31.03.2021 se dokončí podle Jednotkových cen platných a účinných do 31.03.2021 (bez ohledu na to, zda datum podání nabídky do minitendru nebo datum konce lhůty pro podání nabídek do minitendru nastanou až po 31.03.2021), tj. upravené Jednotkové ceny se uplatní až pro minitendry zahájené v období od 01.04.2021.
Přílohy:
Stanovení maximálních Jednotkových cen (po indexaci)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace advokát
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o.
Helfertova 2040/13, 613 00 Brno-Černá Pole I Anglická 140/20, 120 00 Praha-Vinohrady
akfiala.cz I www.akfiala.cz
IČO: 28360125 I DIČ: CZ28360125

Dodavatel A - EUROVIA CS, as.
Dodavatel B - COLAS CZ, a.s.
Dodavatel C - PORR a.s.
Dodavatel D - Metrostav a.s.
Dodavatel E - SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dodavatel F - Skanska a.s.
Dodavatel G - STRABAG a.s.
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta:
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Maximální Jednotková cena v Kč bez DPH
	Maximální Jednotková cena v Kč bez DPH (od 01.04.2021)

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	

	1
	014101
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	627,27
	864,00
	896,83

	
	
	
	ŽB, kámen 2400 kg/m3
	
	
	
	

	2
	0141011
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	241,26
	864,00
	896,83

	
	
	
	KSC 2400 kg/m3
	
	
	
	

	3
	0141012
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	2 026,56
	528,00
	548,06

	
	
	
	vozovkové souvrství 2200kg/m3
	
	
	
	

	4
	0141013
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	6 000,00
	360,00
	373,68

	
	
	
	kamenivo, zemina 2000 kg/m3
	
	
	
	

	5
	0141014
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	6 000,00
	324,00
	336,31

	
	
	
	zemina 1800 kg/m3
	
	
	
	

	6
	0141015
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	255,73
	900,00
	934,20

	
	
	
	ŽB 2500 kg/m3
	
	
	
	

	7
	0141016
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	48,25
	936,00
	971,57

	
	
	
	ŽB 2600 kg/m3
	
	
	
	

	8
	0141021
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	9,65
	1 200,00
	1 245,60

	
	
	
	pařezy
	
	
	
	
	

	9
	014102
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	626,41
	360,00
	373,68

	
	
	
	ŽB, kámen 2400kg/m3
	
	
	
	

	10
	0141021
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	241,26
	360,00
	373,68

	
	
	
	KSC 2400kg/m3
	
	
	
	

	11
	0141022
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2 026,56
	240,00
	249,12

	
	
	
	vozovkové souvrství 2200kg/m3
	
	
	
	

	12
	0141023
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	4 500,00
	180,00
	186,84

	
	
	
	kamenivo, zemina 2000kg/m3
	
	
	
	

	13
	0141024
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	4 500,00
	180,00
	186,84

	
	
	
	zemina 1800kg/m3
	
	
	
	

	14
	0141025
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	255,73
	360,00
	373,68

	
	
	
	ŽB 2500 kg/m3
	
	
	
	

	15
	0141026
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	48,25
	360,00
	373,68

	
	
	
	ŽB 2600 kg/m3
	
	
	
	

	16
	014112
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	106,15
	180,00
	186,84

	17
	014122
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	106,15
	180,00
	186,84

	18
	014132
	
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	165,00
	7 200,00
	7 473,60

	
	
	
	Nebezpečný odpad( např. dehtové penetrační makadamy...), 2200 kg/m3
	
	
	
	

	19
	025101
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	10,00
	30 000,00
	31 140,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	20
	02610
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KPL
	10,00
	48 000,00
	49 824,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	21
	02620
	
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL
	2,00
	48 000,00
	49 824,00

	
	
	
	KPL=stavba
	
	
	
	
	

	22
	02710
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	KPL
	10,00
	12 000,00
	12 456,00

	
	
	
	Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice
	
	
	
	

	23
	02720
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL
	10,00
	120 000,00
	124 560,00

	
	
	
	KPL = stavba
Veškeré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi
	
	
	
	

	24
	02780
	
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY
	KPL
	4,00
	42 000,00
	43 596,00

	25
	02811
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KPL
	2,00
	42 000,00
	43 596,00

	26
	02851
	
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
	KPL
	4,00
	24 000,00
	24 912,00

	27
	02911
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KPL
	10,00
	36 000,00
	37 368,00

	
	
	
	Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba
	
	
	
	

	28
	02911
	1
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	10,00
	12 000,00
	12 456,00

	
	
	
	pro realizaci stavby
	
	
	
	

	29
	029112
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	5,00
	12 000,00
	12 456,00

	
	
	
	ke kolaudaci
	
	
	
	
	

	30
	029113
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
	KM
	6,00
	12 000,00
	12 456,00

	
	
	
	vytyčení hranic pozemků
	
	
	
	

	31
	029412
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUS
	4,00
	6 000,00
	6 228,00

	32
	02943
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL
	6,00
	60 000,00
	62 280,00

	33
	02944
	
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL
	10,00
	60 000,00
	62 280,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	34
	02945
	
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	KM
	5,00
	18 000,00
	18 684,00

	35
	02946
	
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS
	KM
	10,00
	3 600,00
	3 736,80

	36
	02946
	R
	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY
	KM
	10,00
	1 200,00
	1 245,60

	37
	02947
	R
	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU
	KPL
	5,00
	12 000,00
	12 456,00

	38
	02953
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUS
	4,00
	12 000,00
	12 456,00

	39
	02991
	
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	10,00
	18 000,00
	18 684,00

	
	
	
	Rozměr 2,5 x 1,75 m
	
	
	
	

	40
	03100
	
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KPL
	10,00
	48 000,00
	49 824,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	41
	03101R
	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ
	KPL
	10,00
	36 000,00
	37 368,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	42
	03730
	
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL
	10,00
	24 000,00
	24 912,00

	
	
	
	KPL = stavba
	
	
	
	
	

	43
	R
	
	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM
	T
	750,00
	72,00
	74,74

	
	
	
	Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)
	
	
	
	

	44
	R
	1
	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM
	T
	12 500,00
	8,40
	8,72

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	45
	11110
	
	ODSTRANĚNÍ TRAVIN
	M2
	5,80
	2,40
	2,49

	46
	111204
	
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	82,99
	96,00
	99,65

	47
	11130
	
	SEJMUTÍ DRNU
	M2
	4,83
	32,40
	33,63

	48
	11201
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	11,00
	1 968,00
	2 042,78

	
	
	
	včetně dopravy
	
	
	
	

	49
	11202
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	8,00
	5 556,00
	5 767,13

	
	
	
	vč.dopravy
	
	
	
	
	

	50
	11203
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
	KUS
	5,00
	12 480,00
	12 954,24

	
	
	
	včetně dopravy
	
	
	
	

	51
	11221
	
	ODSTRANĚNÍ
	PAŘEZŮ D DO 0,5M
	KUS
	10,00
	784,80
	814,62

	52
	11222
	
	ODSTRANĚNÍ
	PAŘEZŮ D DO 0,9M
	KUS
	10,00
	1 572,00
	1 631,74

	53
	11223
	
	ODSTRANĚNÍ
	PAŘEZŮ D PŘES 0,9M
	KUS
	9,00
	4 512,00
	4 683,46

	54
	113136
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	M3
	11,58
	940,80
	976,55

	55
	113137
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	144,75
	1 012,80
	1 051,29

	56
	113138
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	178,53
	1 084,80
	1 126,02

	57
	113158
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM
	M3
	87,82
	2 724,00
	2 827,51

	58
	113172
	
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM
	M3
	4,83
	380,40
	394,86

	59
	113178
	
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
	M3
	92,64
	650,40
	675,12

	60
	11318
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
	M3
	1,93
	948,00
	984,02

	61
	113182
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM
	M3
	1,93
	967,20
	1 003,95

	62
	113188
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM
	M3
	27,50
	1 272,00
	1 320,34

	63
	11328
	
	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC
	M2
	106,15
	144,00
	149,47

	64
	113311
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM
	M3
	159,23
	282,00
	292,72

	65
	11332
	
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
	M3
	14,48
	277,20
	287,73

	66
	113321
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
	M3
	159,23
	277,20
	287,73




	67
	113327
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM
	M3
	337,76
	482,40
	500,73

	68
	113328
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 936,81
	542,40
	563,01

	69
	113335
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	9,65
	678,00
	703,76

	70
	113336
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM
	M3
	7,72
	703,20
	729,92

	71
	113337
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM
	M3
	193,01
	792,00
	822,10

	72
	113338
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	936,65
	864,00
	896,83

	73
	113348
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	168,88
	1 632,00
	1 694,02

	74
	113438
	
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU,
ODVOZ DO 20KM
	M3
	250,91
	967,20
	1 003,95

	75
	11351
	
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	9,65
	46,80
	48,58

	76
	11352
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	305,00
	104,40
	108,37

	77
	113524
	
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M
	96,50
	106,80
	110,86

	78
	11360
	
	ROZRYTÍ VOZOVKY
	M2
	1 752,00
	42,00
	43,60

	79
	11372
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
	M3
	25,00
	1 404,00
	1 457,35

	80
	113721
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM
	M3
	241,26
	1 404,00
	1 457,35

	81
	113724
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M3
	15,00
	1 548,00
	1 606,82

	82
	113725
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3
	15,00
	1 620,00
	1 681,56

	83
	113726
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM
	M3
	359,95
	1 668,00
	1 731,38

	84
	113727
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3
	154,40
	1 740,00
	1 806,12

	85
	113728
	
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2 460,82
	1 812,00
	1 880,86

	86
	113763
	
	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
	M
	9,65
	103,20
	107,12

	87
	11526
	
	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M
	M
	10,62
	2 040,00
	2 117,52

	88
	121104
	
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	9,65
	130,80
	135,77

	89
	12273
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
	M3
	38,60
	144,00
	149,47

	90
	122731
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	217,13
	144,00
	149,47

	91
	122738
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 652,00
	452,40
	469,59

	92
	122831
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM
	M3
	241,26
	313,20
	325,10

	93
	122835
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3
	4,83
	482,40
	500,73

	94
	122836
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM
	M3
	28,95
	565,20
	586,68

	95
	122837
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM
	M3
	482,51
	667,20
	692,55

	96
	122838
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 415,00
	772,80
	802,17

	97
	122938
	
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM
	M3
	202,66
	1 012,80
	1 051,29

	98
	12373
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3
	57,90
	205,20
	213,00

	99
	123731
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM
	M3
	284,68
	144,00
	149,47

	100
	123738
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2 241,76
	446,40
	463,36

	101
	123835
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM
	M3
	14,48
	627,60
	651,45

	102
	123836
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM
	M3
	4,83
	723,60
	751,10

	103
	123838
	
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	303,98
	916,80
	951,64

	104
	12911
	
	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU
	M2
	5 129,00
	1,20
	1,25

	105
	12922
	
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC
	OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	7 623,71
	48,00
	49,82

	106
	12924
	
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC
	OD NÁNOSU TL. DO 200MM
	M2
	2 605,57
	91,20
	94,67

	107
	12931
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	9 684,00
	106,80
	110,86

	108
	12932
	
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	1 008,45
	144,00
	149,47

	109
	12940
	
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	18,82
	393,60
	408,56

	110
	12960
	
	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	14,48
	2 616,00
	2 715,41

	111
	12980
	
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
	KUS
	15,00
	519,60
	539,34

	112
	129945
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	1,93
	220,80
	229,19

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	113
	129946
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM
	M
	82,99
	345,60
	358,73

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	114
	129957
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM
	M
	58,67
	454,80
	472,08

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	115
	129958
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	71,41
	582,00
	604,12

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	116
	12996
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM
	M
	35,71
	692,40
	718,71

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	117
	129971
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
	M
	46,32
	813,60
	844,52

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	118
	129972
	
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM
	M
	27,02
	925,20
	960,36

	
	čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek
	
	
	
	

	119
	131734
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	1,45
	326,40
	338,80

	120
	131738
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	56,74
	554,40
	575,47

	121
	131838
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	13,22
	891,60
	925,48

	122
	132734
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM
	M3
	1,93
	370,80
	384,89

	123
	132738
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	472,48
	566,40
	587,92

	124
	132838
	
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	35,90
	1 440,00
	1 494,72

	125
	133738
	
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	52,11
	1 048,80
	1 088,65

	126
	17110
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	65,62
	69,60
	72,24

	127
	171103
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS
	M3
	341,62
	86,40
	89,68

	128
	17120
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	1 790,11
	19,20
	19,93

	129
	17180
	
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	550,07
	649,20
	673,87

	130
	17210
	
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,97
	259,20
	269,05

	131
	17310
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	131,24
	235,20
	244,14

	132
	17380
	
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	2 157,50
	849,60
	881,88

	133
	17411
	
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	320,39
	130,80
	135,77

	134
	17481
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	112,91
	750,00
	778,50

	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	135
	17481
	1
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	132,21
	750,00
	778,50

	
	ŠD 0/63
	
	
	
	

	136
	174812
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	255,73
	750,00
	778,50

	
	zemina vhodná do n
	násypů dle ČSN 73 6330
	
	
	
	

	137
	17511
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	0,97
	241,20
	250,37

	138
	17581
	
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	77,88
	900,00
	934,20

	139
	17750
	
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3
	0,97
	482,40
	500,73

	140
	17780
	
	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,93
	757,20
	785,97

	141
	18110
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	4 500,00
	15,60
	16,19

	142
	18120
	
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
	M2
	1 466,84
	25,20
	26,16

	143
	18214
	
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	1 698,45
	25,20
	26,16

	144
	18221
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	M2
	9,65
	27,60
	28,65

	
	vč. dodání
	ornice
	
	
	
	
	

	145
	18222
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
	M2
	1,93
	38,40
	39,86

	
	vč. dodání
	ornice
	
	
	
	
	

	146
	18222
	R
	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 0,1M
	M2
	2,90
	38,40
	39,86

	
	vč. dodání
	humozní vrstvy
	
	
	
	

	147
	18231
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
	M2
	9,65
	18,00
	18,68

	
	vč. dodání
	ornice
	
	
	
	
	

	148
	18232
	
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
	M2
	9,65
	27,60
	28,65

	
	vč. dodání
	ornice
	
	
	
	
	

	149
	18241
	
	ZALOŽENÍ
	TRÁVNÍ
	KU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	169,00
	16,80
	17,44

	150
	18242
	
	ZALOŽENÍ
	TRÁVNÍ
	KU HYDROOSEVEM NA ORNICI
	M2
	482,51
	20,40
	21,18

	151
	18245
	
	ZALOŽENÍ
	TRÁVNÍ
	KU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)
	M2
	241,26
	159,60
	165,66

	152
	18481
	
	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
	M2
	5,00
	338,40
	351,26

	153
	184B11
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M
	KUS
	4,00
	963,60
	1 000,22

	
	Včetně ochranné konstrukce.
	
	
	
	

	154
	184B12
	
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M
	KUS
	5,00
	1 142,40
	1 185,81

	
	Včetně ochranné konstrukce.
	
	
	
	

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	

	155
	21151
	
	SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	193,01
	1 100,40
	1 142,22

	156
	21197
	
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2
	858,87
	60,00
	62,28

	157
	212025
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I
	M
	77,20
	246,00
	255,35

	158
	21214
	
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM
	M
	1,93
	477,60
	495,75

	159
	212645
	
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I
	M
	265,38
	432,00
	448,42

	160
	212646
	
	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II
	M
	136,07
	663,60
	688,82

	161
	21331
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3
	0,97
	3 156,00
	3 275,93

	162
	21361
	
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
	M2
	359,95
	67,20
	69,75

	163
	21451
	
	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	58,38
	1 020,00
	1 058,76

	164
	23999
	
	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT
	M2
	0,97
	237,60
	246,63

	165
	261413
	
	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM
	M
	1,93
	1 084,80
	1 126,02

	166
	2722B4
	
	ZÁKLADY Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
	M3
	19,30
	3 948,00
	4 098,02

	167
	27231
	R
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20
	M3
	9,65
	3 792,00
	3 936,10

	168
	272314
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	12,06
	4 104,00
	4 259,95




	169
	272315
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	8,69
	4 320,00
	4 484,16

	170
	272324
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	0,97
	4 452,00
	4 621,18

	171
	272325
	
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	9,65
	4 800,00
	4 982,40

	172
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,45
	31 440,00
	32 634,72

	173
	28995
	
	KOTEVNÍ SÍ
	TĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
	M2
	226,78
	378,00
	392,36

	174
	28996
	
	OPLÁŠTĚNÍ
	(ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
	M2
	4,83
	297,60
	308,91

	175
	28997
	
	OPLÁŠTĚNÍ
	(ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	656,22
	86,40
	89,68

	
	
	
	výztužná geomříž
	
	
	
	

	176
	2899711
	OPLÁŠTĚNÍ
	(ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2
	2 538,02
	86,40
	89,68

	
	
	
	separační geotextilie min. 300 g/m2
	
	
	
	

	
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	
	
	

	177
	31112
	
	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET
	M3
	0,48
	16 440,00
	17 064,72

	178
	311212
	
	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC
	M3
	0,48
	3 576,00
	3 711,89

	179
	311325
	
	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
	M3
	0,48
	7 800,00
	8 096,40

	180
	311365
	
	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,10
	39 720,00
	41 229,36

	181
	31717
	
	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG
	38,60
	162,00
	168,16

	182
	31731
	
	ŘÍMSY Z PROST BETONU
	M3
	9,17
	7 524,00
	7 809,91

	183
	317324
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	4,83
	11 484,00
	11 920,39

	184
	317325
	
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	9,65
	11 724,00
	12 169,51

	185
	317365
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
	T
	1,25
	31 920,00
	33 132,96

	186
	317366
	
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,68
	32 880,00
	34 129,44

	187
	327125
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
	M3
	0,97
	15 000,00
	15 570,00

	188
	3272C4
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
	M3
	9,65
	3 828,00
	3 973,46

	189
	3272C7
	
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
	M3
	9,65
	3 960,00
	4 110,48

	190
	327313
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
	M3
	3,86
	5 208,00
	5 405,90

	191
	327314
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	3,86
	5 484,00
	5 692,39

	192
	327325
	
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	3,86
	6 948,00
	7 212,02

	193
	32736
	
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI
	T
	0,48
	32 400,00
	33 631,20

	194
	327366
	
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ
	T
	0,97
	28 440,00
	29 520,72

	195
	333325
	
	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,97
	6 468,00
	6 713,78

	196
	333365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,19
	31 440,00
	32 634,72

	197
	348173
	
	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM
	KG
	414,96
	87,60
	90,93

	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	198
	421325
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
	M3
	1,93
	10 980,00
	11 397,24

	199
	421365
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,29
	34 920,00
	36 246,96

	200
	43111
	
	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON
	M3
	1,00
	12 204,00
	12 667,75

	201
	45131
	
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET
	M3
	0,77
	2 928,00
	3 039,26

	
	
	
	Beton C20/25
	
	
	
	

	202
	451311
	
	PODKL A VÝ
	PLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5
	M3
	0,48
	2 832,00
	2 939,62

	203
	451312
	
	PODKLADN
	Í A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	202,66
	2 928,00
	3 039,26

	204
	451313
	
	PODKLADN
	Í A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3
	6,27
	3 192,00
	3 313,30

	205
	451314
	
	PODKLADN
	Í A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	40,53
	3 408,00
	3 537,50

	206
	451324
	
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)
	M3
	4,83
	3 840,00
	3 985,92

	207
	451384
	R
	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505,
B500B
	M3
	7,24
	4 836,00
	5 019,77

	208
	45152
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	5,31
	974,40
	1 011,43

	209
	45152
	R
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	5,31
	854,40
	886,87

	
	
	
	Z recyklovaného materiálu.
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	210
	45157
	
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	4,83
	900,00
	934,20

	211
	45747
	
	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)
	M3
	0,05
	97 800,00
	101 516,40

	212
	458311
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10
	M3
	4,83
	2 904,00
	3 014,35

	213
	45852
	
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	9,65
	1 000,80
	1 038,83

	214
	46251
	
	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	7,24
	1 194,00
	1 239,37

	215
	46321
	
	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	5,31
	1 848,00
	1 918,22

	216
	46457
	
	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	1,45
	838,80
	870,67

	217
	465512
	
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	30,88
	5 736,00
	5 953,97

	
	
	
	Včetně betonového lože tl. 100 mm.
	
	
	
	

	218
	4655131
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3
	6,27
	3 576,00
	3 711,89

	
	
	
	Včetně betonového lože tl. 100 mm.
	
	
	
	

	219
	46591
	
	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
	M2
	9,65
	3 156,00
	3 275,93

	220
	465922
	
	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
	M2
	48,73
	811,20
	842,03

	
	
	
	Včetně betonového lože tl. 100 mm.
	
	
	
	

	221
	4659231
	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC
	M2
	60,31
	276,00
	286,49

	
	
	
	Včetně betonového lože tl. 100 mm.
	
	
	
	

	222
	467314
	
	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	2,00
	6 336,00
	6 576,77

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	

	223
	561401
	
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I
	M3
	308,81
	2 148,00
	2 229,62

	
	
	
	SC 8/10
	
	
	
	
	

	224
	561431
	KAMENIVO
	ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
	M2
	4,34
	319,20
	331,33

	
	
	
	SC 8/10
	
	
	
	
	

	225
	561431
	
	KAMENIVO
	ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM
	M2
	4,83
	319,20
	331,33

	226
	56330
	
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	57,90
	849,60
	881,88

	
	
	
	ŠD 63/125
	
	
	
	
	

	227
	5633011
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	350,00
	849,60
	881,88

	
	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	
	

	228
	5633012
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	125,00
	849,60
	881,88

	
	
	
	ŠD 0/45
	
	
	
	
	

	229
	5633013
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	450,00
	849,60
	881,88

	
	
	
	ŠD 0/63
	
	
	
	
	

	230
	563321
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	500,00
	90,00
	93,42

	
	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	
	

	231
	563331
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	500,00
	128,40
	133,28

	
	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	
	

	232
	563341
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2
	385,00
	170,40
	176,88

	
	
	
	ŠD 0/32
	
	
	
	
	

	233
	563351
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	325,00
	210,00
	217,98

	
	
	
	ŠD 0/63
	
	
	
	
	

	234
	563601
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	350,00
	958,80
	995,23

	
	
	
	Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat.
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	235
	5636011
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	300,00
	958,80
	995,23

	
	
	
	R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4).
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	236
	56361|
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
	M2
	300,00
	48,00
	49,82

	
	
	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	237
	563621
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	200,00
	96,00
	99,65

	
	
	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	238
	563631
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	100,00
	146,40
	151,96

	
	
	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	239
	567101
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU
	M3
	9,65
	2 604,00
	2 702,95

	240
	567303
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	48,25
	849,60
	881,88

	241
	567406
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU
	M3
	60,31
	1 836,00
	1 905,77

	
	
	
	Penetrační makadam jemnozrnný 16/32
	
	
	
	

	242
	56740611
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU
	M3
	120,63
	1 836,00
	1 905,77

	
	
	
	Penetrační makadam hrubozrnný 32/63
	
	
	
	

	243
	5675041
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	2 500,00
	2 364,00
	2 453,83

	
	
	
	tl. 150 až 250 mm
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
	
	
	
	

	244
	567541|
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
	M2
	220,00
	345,60
	358,73

	
	
	
	Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.
Dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.
	
	
	
	

	245
	569301
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
	M3
	159,99
	868,80
	901,81




	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	246	569321
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	641,74
	90,00
	93,42

	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	247	569331
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2
	37,51
	128,40
	133,28

	
	ŠD 0/32
	
	
	
	

	248	569601
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	1 000,00
	958,80
	995,23

	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	249	569611
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
	M2
	625,00
	48,00
	49,82

	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	250	569621
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	3 850,00
	96,00
	99,65

	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	251	569631
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	2 800,00
	146,40
	151,96

	
	Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo ze skládky investora.
	
	
	
	

	252
	572113
	
	INFILTRAČNÍ
	POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	154,40
	12,00
	12,46

	253
	572121
	
	INFILTRAČNÍ
	POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	3 500,00
	14,40
	14,95

	254
	572123
	
	INFILTRAČNÍ
	POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	16 694,96
	20,40
	21,18

	255
	572131
	
	INFILTRAČNÍ
	POSTŘIK Z ASFALTU s posypem 1,5 kg/m2
	M2
	3 500,00
	34,56
	35,87

	
	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
	
	
	
	

	256
	572211
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	3 500,00
	9,60
	9,96

	257
	572213
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	75 000,00
	13,20
	13,70

	258
	572214
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	2 650,00
	14,40
	14,95

	259
	572223
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	9 500,00
	22,80
	23,67

	260
	572224
	
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	150,00
	26,40
	27,40

	261
	572431
	
	JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM
	M2
	3 500,00
	32,40
	33,63

	262
	572441
	
	JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM
	M2
	3 500,00
	38,40
	39,86

	263
	57327
	
	MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8
	M2
	636,92
	97,20
	100,89

	264
	5732A
	
	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8
	M2
	30 000,00
	171,60
	178,12

	265
	57472
	
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
	M2
	1 495,79
	112,80
	117,09

	
	geotextílie 500 g/m2
	
	
	
	

	266	574751
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	7 411,40
	151,20
	156,95

	
	pevnost min. 50/50 kN/m
	
	
	
	

	2671	574761
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
	M2
	91,68
	184,80
	191,82

	268	574A03I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11
	M3
	39,80
	6 108,00
	6 340,10

	
	ACO 11 50/70
	
	
	
	

	269	574A04I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S
	M3
	2 300,00
	6 336,00
	6 576,77

	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	270
	574A05
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16
	M3
	100,00
	5 736,00
	5 953,97

	271
	574A06
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S
	M3
	65,00
	5 928,00
	6 153,26

	272
	574A33
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2
	20,00
	244,80
	254,10

	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	273	574A34I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	7 525,00
	253,20
	262,82

	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	274	574A44I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2
	21 500,00
	315,60
	327,59

	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	275
	574A45
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM
	M2
	500,00
	288,00
	298,94

	276
	574A46
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	500,00
	296,40
	307,66

	277
	574A55
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM
	M2
	350,00
	345,60
	358,73

	278
	574A56
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	500,00
	355,20
	368,70

	279
	574B04
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S
	M3
	350,00
	7 116,00
	7 386,41

	280
	574C05
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
	M3
	25,00
	5 424,00
	5 630,11

	281
	574C06
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S
	M3
	1 515,00
	5 628,00
	5 841,86

	
	ACL 16+ 50/70
	
	
	
	

	282	574C46I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	5 950,00
	282,00
	292,72

	
	ACL 16+ 50/70
	
	
	
	

	283	574C56I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	6 100,00
	338,40
	351,26

	
	ACL 16+ 50/70
	
	
	
	

	284	574C66I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	25,00
	393,60
	408,56

	
	ACL 16+ 50/70
	
	
	
	

	285	574D06I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S
	M3
	300,00
	6 336,00
	6 576,77

	286	574E06I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S
	M3
	200,00
	5 280,00
	5 480,64

	
	ACP 16+ 50/70
	
	
	
	

	2871	574E07I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S
	M3
	200,00
	5 220,00
	5 418,36

	288	574E46I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	550,00
	262,80
	272,79

	
	ACP 16+ 50/70
	
	
	
	

	289	574E56I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	2 000,00
	315,60
	327,59

	
	ACP 16+ 50/70
	
	
	
	

	290	574E66I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2
	25,00
	367,20
	381,15

	291	574E76I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM
	M2
	55,00
	423,60
	439,70

	
	ACP 16+ 50/70
	
	
	
	

	292
	574I04
	
	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S
	M3
	150,00
	7 116,00
	7 386,41

	293
	575B33
	
	LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM
	M2
	500,00
	448,80
	465,85

	294
	575C33
	
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM
	M2
	65,00
	448,80
	465,85

	295
	57621
	
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	3 550,00
	6,00
	6,23

	296
	57740A
	
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO
	M3
	450,00
	6 780,00
	7 037,64

	
	ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy
	
	
	
	

	297	57740CI
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL
	M3
	150,00
	6 576,00
	6 825,89

	
	ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy
	
	
	
	

	298
	577841
	
	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC
	M2
	132,00
	225,60
	234,17

	299
	577861
	
	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC
	M2
	132,00
	338,40
	351,26

	300
	577891
	
	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC
	M2
	132,00
	508,80
	528,13

	301
	5779
	R
	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU
	T
	20,00
	960,00
	996,48

	302
	57790E
	
	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA)
	M3
	20,00
	12 276,00
	12 742,49

	303
	57792A
	
	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM
	M2
	275,03
	650,40
	675,12

	
	ACO 11+ 50/70
	
	
	
	

	304
	577A1
	
	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
	M
	1 985,00
	294,00
	305,17

	305
	58212
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	3,00
	1 848,00
	1 918,22

	306
	58221
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	0,48
	1 182,00
	1 226,92

	307
	58221
	R
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	0,48
	1 182,00
	1 226,92

	
	Drobné kostky budou dodány investorem.
	
	
	
	

	308	582221
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	164,05
	1 284,00
	1 332,79

	309	58222 R
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
	M2
	100,00
	1 284,00
	1 332,79

	
	Drobné kostky budou dodány investorem.
	
	
	
	

	310
	58251
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	85,00
	480,00
	498,24

	311
	58252
	
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC
	M2
	15,00
	654,00
	678,85

	312
	582611
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	2,85
	501,60
	520,66

	313
	582615
	
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
	M2
	9,65
	702,00
	728,68

	314
	58710
	R
	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37
	M3
	4,83
	3 408,00
	3 537,50

	315
	587201
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK
	M2
	4,83
	927,60
	962,85

	316
	587202
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK
	M2
	60,31
	967,20
	1 003,95

	317
	587205
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
	M2
	100,00
	423,60
	439,70

	318
	587206
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM
	M2
	123,00
	508,80
	528,13

	319
	58910
	
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	1 000,00
	104,40
	108,37

	320
	58920
	
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	9,65
	175,20
	181,86

	
	6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	

	321
	626112
	
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM
	M2
	16,89
	1 872,00
	1 943,14

	322
	626122
	
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL
50MM
	M2
	1,93
	4 404,00
	4 571,35

	323
	626212
	
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL
20MM
	M2
	7,72
	1 620,00
	1 681,56

	324
	62631
	
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	26,06
	200,40
	208,02

	325
	62641
	
	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
	M2
	24,13
	297,60
	308,91

	326
	62652
	
	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
	M2
	19,78
	961,20
	997,73

	327
	62745
	
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	21,71
	699,60
	726,18

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	

	328
	702111
	
	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm
	M
	7,72
	242,40
	251,61

	329
	702312
	
	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm
	M
	15,44
	14,40
	14,95

	330
	711422
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	48,25
	626,40
	650,20

	331
	711432
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	82,03
	626,40
	650,20

	332
	711442
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	48,25
	819,60
	850,74

	333
	711452
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	48,25
	819,60
	850,74

	334
	711462
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU
	M2
	48,25
	819,60
	850,74

	335
	78312
	
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	4,83
	792,00
	822,10
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	Izolace proti vodě
	
	
	
	




	336
	711111
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	4,83
	128,40
	133,28

	337
	711412
	
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	14,48
	626,40
	650,20

	338
	711434
	
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ
	M2
	4,83
	421,20
	437,21

	339
	711502
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	4,83
	271,20
	281,51

	340
	711509
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	9,65
	128,40
	133,28

	783	Nátěry

	341
	78312
	
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	12,00
	792,00
	822,10

	342
	78324
	
	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ
	M2
	9,65
	716,40
	743,62

	343
	78382
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2
	4,83
	393,60
	408,56

	344
	78383
	
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2
	4,83
	454,80
	472,08
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	Potrubí
	
	
	
	

	345
	87427
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM
	M
	0,48
	313,20
	325,10

	346
	87433
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M
	1,93
	414,00
	429,73

	347
	87434
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	12,00
	542,40
	563,01

	348
	87444
	
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M
	1,93
	882,00
	915,52

	349
	87527
	
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM
	M
	2,90
	284,40
	295,21

	350
	875332
	
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
	M
	30,88
	306,00
	317,63

	351
	87727
	
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
	M
	1,93
	325,20
	337,56

	352
	87733
	
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M
	1,93
	433,20
	449,66

	
	chránička kabel
	
	
	
	

	353
	87814
	R
	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY
	M
	0,48
	38,40
	39,86

	354
	89518
	R
	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON
	KUS
	1,00
	8 880,00
	9 217,44

	355
	895811
	
	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60
	KUS
	1,00
	5 544,00
	5 754,67

	356
	89711
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON
	KUS
	1,00
	9 804,00
	10 176,55

	357
	89712
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	20,00
	9 804,00
	10 176,55

	358
	89721
	
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ
	KUS
	7,00
	17 520,00
	18 185,76

	359
	89742
	
	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ
	KUS
	5,00
	14 160,00
	14 698,08

	360
	897528
	R
	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM
	KS
	1,00
	18 720,00
	19 431,36

	361
	897726
	
	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM
	KUS
	3,00
	15 120,00
	15 694,56

	362
	89911G
	R
	POKLOP D400
	KUS
	15,00
	7 056,00
	7 324,13

	363
	899121
	
	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	7,00
	7 056,00
	7 324,13

	364
	89921
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	15,00
	1 992,00
	2 067,70

	365
	89922
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS
	25,00
	1 992,00
	2 067,70

	366
	89923
	
	VÝŠKOVÁ ÚPR
	AVA KRYC
	ÍCH HRNCŮ
	KUS
	20,00
	1 000,80
	1 038,83

	367
	899522
	
	OBETONOVÁNÍ
	POTRUBÍ
	Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)
	M3
	5,60
	2 820,00
	2 927,16

	368
	899523
	
	OBETONOVÁNÍ
	POTRUBÍ
	Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)
	M3
	0,97
	3 156,00
	3 275,93

	369
	899574
	
	OBETONOVÁNÍ
	POTRUBÍ
	ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	25,19
	4 404,00
	4 571,35

	370
	899642
	
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM
	M
	2,00
	117,60
	122,07

	371
	899651
	
	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM
	M
	1,00
	108,00
	112,10

	372
	89980
	
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M
	1,00
	117,60
	122,07
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	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	

	373
	9112B3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	4,83
	192,00
	199,30

	374
	9117C3
	
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	25,28
	358,80
	372,43

	375
	91297
	
	DOPRAVNÍ ZRCADLO
	KUS
	1,00
	16 440,00
	17 064,72

	376
	91355
	
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS
	2,00
	1 284,00
	1 332,79

	377
	915112
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ
	M2
	275,00
	106,80
	110,86

	378
	915231
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	96,50
	390,00
	404,82

	379
	916139
	
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	3,00
	249,60
	259,08

	380
	91726
	
	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ
	M
	15,05
	769,20
	798,43

	381
	9182E
	
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	1,00
	37 560,00
	38 987,28

	382
	9182F
	
	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM
	KUS
	1,00
	45 120,00
	46 834,56

	383
	9182G
	
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM
	KUS
	1,00
	50 040,00
	51 941,52

	384
	91842
	
	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150
	M
	2,00
	34 200,00
	35 499,60

	385
	921910
	
	PRAHOVÁ VPUSŤ
	M
	2,00
	28 356,00
	29 433,53

	386
	931311
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
	M
	75,00
	14,40
	14,95

	387
	931316
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M
	19,30
	121,20
	125,81

	388
	931326
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
	M
	14,48
	130,80
	135,77

	389
	931327
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2
	M
	0,97
	165,60
	171,89

	390
	931331
	R
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2
	M
	19,30
	38,40
	39,86

	391
	93140
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ
	M
	4,83
	11 940,00
	12 393,72

	392
	93152
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
	M
	4,83
	27 600,00
	28 648,80

	393
	93160
	
	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ
	M3
	0,10
	325 080,00
	337 433,04

	394
	935111
	
	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY
	M
	2,90
	3 012,00
	3 126,46

	395
	935113
	
	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM
	M
	110,00
	3 264,00
	3 388,03

	396
	935211
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM
	M
	6,76
	458,40
	475,82

	397
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	160,97
	602,40
	625,29

	398
	935213
	
	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM
	M
	100,00
	165,60
	171,89

	399
	935812
	
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
	12,55
	1 560,00
	1 619,28

	400
	935822
	
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
	4,83
	1 944,00
	2 017,87

	401
	93650
	
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG
	30,00
	97,20
	100,89

	402
	93808
	
	OČIŠTĚNÍ
	VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	50 250,00
	2,40
	2,49

	403
	93811
	
	OČIŠTĚNÍ
	ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	50 250,00
	3,60
	3,74

	404
	93812
	
	OČIŠTĚNÍ
	ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE
	M2
	15,00
	13,20
	13,70

	405
	93842
	
	OČIŠTĚNÍ
	ZDIVA OD VEGETACE
	M2
	15,00
	135,60
	140,75

	406
	938442
	
	OČIŠTĚNÍ
	ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	5,00
	334,80
	347,52

	407
	938452
	
	OČIŠTĚNÍ
	ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
	M2
	5,00
	393,60
	408,56

	408
	93852
	
	OČIŠTĚNÍ
	BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	5,00
	135,60
	140,75

	409
	938542
	
	OČIŠTĚNÍ
	BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	215,00
	334,80
	347,52

	410
	938554
	
	OČIŠTĚNÍ
	BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ
	M2
	96,50
	393,60
	408,56

	411
	938652
	
	OČIŠTĚNÍ
	OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM
	M2
	2,90
	393,60
	408,56

	412
	96688
	
	VYBOURÁ
	NÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
	KUS
	3,00
	3 144,00
	3 263,47
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	Doplňující konstrukce a práce
	
	
	
	

	413
	9111A1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	36,67
	1 232,40
	1 279,23

	414
	9111B1
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	85,00
	2 700,00
	2 802,60

	415
	9111B3
	
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	12,00
	180,00
	186,84

	416
	9112A1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	25,00
	1 920,00
	1 992,96

	417
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	12,00
	192,00
	199,30

	418
	9112B1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	16,00
	4 248,00
	4 409,42

	419
	9113A1
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	525,00
	976,80
	1 013,92

	420
	9113A2
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ
	M
	35,00
	186,00
	193,07

	421
	9113A3
	
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	155,00
	217,20
	225,45

	422
	9117C1
	
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	25,28
	5 748,00
	5 966,42

	423
	91228
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	400,00
	410,40
	426,00

	424
	912283
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
	KUS
	65,00
	154,80
	160,68

	425
	91238
	
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	24,00
	308,40
	320,12

	426
	91267
	
	ODRAZKY NA SVODIDLA
	KUS
	65,00
	276,00
	286,49

	427
	914112
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST
	KUS
	2,00
	326,40
	338,80

	428
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,00
	190,80
	198,05

	429
	914114
	
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT
	KUS
	1,00
	2 472,00
	2 565,94

	430
	914121
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	20,00
	2 508,00
	2 603,30

	431
	914122
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	2,00
	326,40
	338,80

	432
	914123
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	1,00
	190,80
	198,05

	433
	914124
	
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
	KUS
	60,00
	949,20
	985,27

	434
	914131
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	12,00
	3 156,00
	3 275,93

	435
	914139
	
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	34,00
	8,40
	8,72

	436
	914419
	
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	17,00
	26,40
	27,40

	437
	914424
	
	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT
	KUS
	3,00
	5 592,00
	5 804,50

	438
	914724
	
	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT
	KUS
	2,00
	3 804,00
	3 948,55

	439
	914921
	
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS
	20,00
	1 896,00
	1 968,05

	440
	914923
	
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
	KUS
	3,00
	190,80
	198,05




	441
	914A22
	
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	3,00
	326,40
	338,80

	442
	914A23
	
	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ
	KUS
	1,00
	190,80
	198,05

	443
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVN
	Í ZNAČENÍ
	BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	4 298,00
	140,40
	145,74

	444
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVN
	Í ZNAČENÍ
	PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	2 450,00
	458,40
	475,82

	445
	915212
	
	VODOROVNÉ DOPRAVN
	Í ZNAČENÍ
	PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ
	M2
	25,00
	181,20
	188,09

	446
	915221
	
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
	M2
	400,00
	432,00
	448,42

	447
	91552
	R
	VODOR DOPRAV ZNAČ
	- PÍSMENA A ZNAKY
	KUS
	4,00
	868,80
	901,81

	448
	916124
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
	KUS
	3,00
	17 160,00
	17 812,08

	449
	916129
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	3,00
	188,40
	195,56

	450
	916131
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ
	KUS
	2,00
	21 720,00
	22 545,36

	451
	916134
	
	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
	KUS
	5,00
	21 840,00
	22 669,92

	452
	916314
	
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
	KUS
	5,00
	2 616,00
	2 715,41

	453
	91721
	R
	ZÁHONOVÉ OBRUB
	Y Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	6,00
	243,60
	252,86

	454
	917223
	
	SILNIČNÍ
	A CHODNÍ
	KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M
	65,00
	394,80
	409,80

	455
	917224
	
	SILNIČNÍ
	A CHODNÍ
	KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	150,00
	410,40
	426,00

	456
	917424
	R
	SILNIČNÍ
	A CHODNÍ
	KOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
	M
	5,00
	1 872,00
	1 943,14

	457
	91743
	
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ
	M
	40,53
	654,00
	678,85

	458
	91781
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M
	165,00
	404,40
	419,77

	459
	91782
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH
	M
	100,00
	469,20
	487,03

	460
	91783
	
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ
	M
	50,00
	259,20
	269,05

	461
	918145
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
	KUS
	2,00
	11 904,00
	12 356,35

	462
	918146
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	8,00
	13 800,00
	14 324,40

	463
	918157
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM
	KUS
	4,00
	15 480,00
	16 068,24

	464
	918158
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	8,00
	32 160,00
	33 382,08

	465
	91816
	R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	2,00
	42 840,00
	44 467,92

	466
	918171
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM
	KUS
	4,00
	52 080,00
	54 059,04

	467
	918172
	
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM
	KUS
	2,00
	66 480,00
	69 006,24

	468
	918246
	
	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	2,00
	20 880,00
	21 673,44

	469
	918257
	
	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM
	KUS
	2,00
	23 760,00
	24 662,88

	470
	918258
	
	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	2,00
	28 320,00
	29 396,16

	471
	918345
	
	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM
	
	M
	3,86
	2 244,00
	2 329,27

	
	
	
	ŽB trouby
	
	
	
	
	
	
	
	

	472
	9183461
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	
	M
	27,99
	2 880,00
	2 989,44

	
	
	
	železobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	473
	9183461
	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM
	
	M
	23,93
	2 880,00
	2 989,44

	
	
	
	korugovaný plast
	
	
	
	
	
	
	

	474
	9183571
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
	
	M
	19,11
	3 564,00
	3 699,43

	
	
	
	korugovaný plast
	
	
	
	
	
	
	

	475
	91835711
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
	
	M
	23,16
	3 564,00
	3 699,43

	
	
	
	železobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	476
	9183581
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	
	M
	49,22
	4 632,00
	4 808,02

	
	
	
	železobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	477
	91835811
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	
	M
	36,48
	4 632,00
	4 808,02

	
	
	
	korugovaný plast
	
	
	
	
	
	
	

	478
	918361
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	
	M
	22,97
	7 524,00
	7 809,91

	
	
	
	korugovaný plast
	
	
	
	
	
	
	

	479
	918361
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	
	M
	27,02
	7 524,00
	7 809,91

	
	
	
	železobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	480
	9183711
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	
	M
	28,95
	10 056,00
	10 438,13

	
	
	
	železobeton
	
	
	
	
	
	
	
	

	481
	9183711
	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM
	
	M
	23,93
	10 056,00
	10 438,13

	
	
	
	korugovaný plast
	
	
	
	
	
	
	

	482
	918546
	
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM
	KUS
	10,00
	13 800,00
	14 324,40

	483
	918558
	
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
	KUS
	18,00
	24 240,00
	25 161,12

	484
	91856
	
	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	4,00
	29 880,00
	31 015,44

	485
	919111
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	1 000,00
	106,80
	110,86

	486
	919112
	
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M
	150,00
	163,20
	169,40

	487
	919121
	
	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	38,60
	199,20
	206,77
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	Bourání k
	onstrukcí
	
	
	
	
	
	
	

	488
	966118
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	3,38
	5 556,00
	5 767,13

	489
	966125
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM
	M3
	0,19
	1 368,00
	1 419,98

	490
	96613
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	Z KAMENE NA MC
	M3
	13,51
	2 208,00
	2 291,90

	491
	966138
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	17,85
	3 468,00
	3 599,78

	492
	966158
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	20,27
	4 764,00
	4 945,03

	493
	966168
	
	BOURÁN
	Í KONSTRUKCÍ
	ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	26,54
	7 092,00
	7 361,50

	494
	966188
	
	DEMONT
	ÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM
	T
	2,00
	4 548,00
	4 720,82

	495
	966346
	
	BOURÁN
	Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
	M
	23,16
	1 284,00
	1 332,79

	496
	966357
	
	BOURÁN
	Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
	M
	17,37
	1 572,00
	1 631,74

	497
	966358
	
	BOURÁN
	Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
	M
	30,88
	2 544,00
	2 640,67

	498
	96636
	
	BOURÁN
	Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM
	M
	19,30
	3 000,00
	3 114,00

	499
	966371
	
	BOURÁN
	Í PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM
	M
	14,00
	4 236,00
	4 396,97

	500
	96656
	
	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM
	M
	1,00
	1 284,00
	1 332,79

	501
	96687
	
	VYBOURÁNÍ
	ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	5,00
	1 968,00
	2 042,78

	502
	967128
	
	VYBOURÁNÍ
	ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	0,48
	2 160,00
	2 242,08

	503
	967158
	
	VYBOURÁNÍ
	ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	1,00
	5 748,00
	5 966,42

	504
	967168
	
	VYBOURÁNÍ
	ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	25,00
	7 092,00
	7 361,50

	505
	968122
	
	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC
	M3
	0,50
	2 172,00
	2 254,54

	506
	96815
	
	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI
	M3
	0,20
	8 628,00
	8 955,86
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	Doprava vybouraných hmot
	
	
	
	
	

	507
	97612
	
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTU KAMENNÝCH
	KUS
	3,00
	652,80
	677,61

	508
	97817
	
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	
	M2
	7,00
	199,20
	206,77
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