



OBJEDNÁVKA č. 0259/2021/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 42864771 DIČ:

MORYS s. r. o.

Koreiská 894/9

70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

přemístění výlezu na střechu budovy Muzea automobilů v Kopřivnici dle cenové nabídky ze dne 16.03.2021, která tvoří nedílnou součást této objednávky. Na fakturu uvádějte: "v rámci projektu Muzeum automobilů TATRA, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683"

Datum požadovaného splnění: do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky zhotovitelem

Přílohy: Cenová nabídka dodavatele ze dne 16.03.2021

UPOZORNĚNÍ:

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM**98 554,50 Kč****Podrobnosti platby:**

Na účet


Číslo výdajového účtu MSK : 200184-1650676349/0800

Datum: **25.03.2021**

KRAJ

.....

.....



CENOVÁ NABÍDKA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum automobilu Tatra

Objekt:

MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE - změna výlezu na střechu

Místo:

areál Tatro Kopřivnice, ulice Husova

Datum:

16.03.2021

Objednatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18

Zhotovitel:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	81 450,00
1 - Zámečnické konstrukce- D+M ocelového žebříku	35 100,00
2 -Doplnění záchytného systému v místě nového výlezu na střechu	13 800,00
3 -Úprava tepelné izolace střeš a střešní folie kolem nového kotevního bodu	9 850,00
4 - Úprava KZS sloupu fasády	18 500,00
5 - Úprava uzemění výlezu na střechu	4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum automobilu Tatra

Objekt:

MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE - změna výlezu na střechu

Místo:

areál Tatro Kopřivnice, ulice Husova

Datum:

16.03.2021

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18

Uchazeč:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 450,00
			Zámečnické konstrukce- D+M ocelového žebříku				35 100,00
			D+M ocelového žebříku vč.povrchové úpravy žárový zinek + demontáž původního, mont+dem.lešení	ks	1,000	24 300,00	24 300,00
			Doprava	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
			Přípravné práce-sondy, kotevní prvky	ks	1,000	5 600,00	5 600,00
			Doplnění záchytného systému v místě nového výlezu na střechu				13 800,00
			Dodávka prvku záchytného systému	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
			Doprava+montáž	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
			Revize a předání do užívání	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
			Úprava tepelné izolace střeš a střešní folie kolem nového kotevního bodu				9 850,00
			Dem. krytiny střechy, dem. tepelné izolace střešního panelu, doplnění tepelné izolace střechy vč. dodávky materiálu, doplnění a oprava střešní folie + doprava	ks	1,000	9 850,00	9 850,00
			Úprava KZS sloupu fasády				18 500,00
			Doplnění KZS v místě kotevních bodů, plošná oprava silikonové omítky fasády vč. dodávky materiálu, montáže+dem.pomocného lešení a doprava	ks	1,000	18 500,00	18 500,00
			Úprava uzemění výlezu na střechu				4 200,00
			Dem.původního uzemění kovové k.ce, montáž nového s zajištěním materiálu + doprava	ks	1,000	4 200,00	4 200,00

Termín realizace do 4 týdnů od vystavení objednávky.



OBJEDNÁVKA č. 0259/2021/IM/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117
70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

Dodavatel

IČ: 42864771 DIČ:

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9
70200 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

přemístění výlezu na střechu budovy Muzea automobilů v Kopřivnici dle cenové nabídky ze dne 16.03.2021, která tvoří nedílnou součást této objednávky. Na fakturu uvádějte: "v rámci projektu Muzeum automobilů TATRA, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683"

Datum požadovaného splnění: do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky zhotovitelem

Přílohy: Cenová nabídka dodavatele ze dne 16.03.2021

UPOZORNĚNÍ:

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
- b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM**98 554,50 Kč****Podrobnosti platby:**

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 200184-1650676349/0800

Datum:

25.03.2021

Potvrzujeme přijetí objednávky dne 26.03.2021.
Vaši objednávku evidujeme pod zákazkovým
číslem 210037. Záruka je stanovena v délce 24 měsíců.

MORYS s.r.o.
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

CENOVÁ NABÍDKA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum a dílny Tatra

Objekt:

MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE - změna výlezu na střechu

Místo:

areál Tatro Kopřivnice, ulice Husova

Datum:

16.03.2021

Objednatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18

Podatel:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV

81 450,00

1 - Zámečnické konstrukce- D+M ocelového žebříku

35 100,00

2 -Doplnění záchytného systému v místě nového výlezu na střechu

13 800,00

3 -Úprava tepelné izolace střech a střešní folie kolem nového kotevního bodu

9 850,00

4 - Úprava KZS sloupu fasády

18 500,00

5 - Úprava uzemění výlezu na střechu

4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum a dílny Tatra

Objekt:

MUZEUM AUTOMOBILŮ TATRA KOPŘIVNICE - změna výlezu na střechu

Místo:

areál Tatro Kopřivnice, ulice Husova

16.03.2021

Objednatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18

Podatel:

Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 450,00
			Zámečnické konstrukce- D+M ocelového žebříku				35 100,00
			D+M ocelového žebříku vč.povrchové úpravy žárový zinek + demontáž původního, mont+dem.lešení	ks	1,000	24 300,00	24 300,00
			Doprava	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
			Přípravné práce-sondy, kotevní prvky	ks	1,000	5 600,00	5 600,00
			Doplnění záchytného systému v místě nového výlezu na střechu				13 800,00
			Dodávka prvku záchytného systému	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
			Doprava+montáž	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
			Revize a předání do užívání	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
			Úprava tepelné izolace střech a střešní folie kolem nového kotevního bodu				9 850,00
			Dem. krytiny střechy, dem. tepelné izolace střešního panelu, doplnění tepelné izolace střechy vč. dodávky materiálu, doplnění a oprava střešní folie + doprava	ks	1,000	9 850,00	9 850,00
			Úprava KZS sloupu fasády				18 500,00
			Doplnění KZS v místě kotevních bodů, plošná oprava silikonové omítky fasády vč. dodávky materiálu, montáže+dem.pomocného lešení a dopravy	ks	1,000	18 500,00	18 500,00
			Úprava uzemění výlezu na střechu				4 200,00
			Dem.původního uzemění kovové k.ca, montáž nového s zajištěním materiálu + doprava	ks	1,000	4 200,00	4 200,00

Termín realizace do 4 týdnů od vystavení objednávky.

Předmět:

FW: Akceptace objednávky č. 0259/2021/IM/O (zakázkové č. MORYS 210037)

Přílohy:

210037.pdf

Sent: Wednesday, March 31, 2021 1:17 PM

Subject: Akceptace objednávky č. 0259/2021/IM/O (zakázkové č. MORYS 210037)

Dobrý den,

přílohou Vám zasíláme potvrzenou Vaši objednávku č. 0259/2021/IM/O na zakázku: „Přemístění výlezu na střechu budovy Muzea automobilů Tatra“.

S pozdravem

MORYS s.r.o.

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přivoz



Tel.: +420 596 134 673-5

GSM: +420 737 400 482

web: www.morys.cz