

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210219  
Stavba: **Moravské divadlo Olomouc - Oprava střechy**

KSO:  
Místo: Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Moravské divadlo Olomou , p .o

IČ 100544  
DIČ:

Zhotovitel: H&B DELTA, s.r.o. Bobrky 382, 755 01 Vsetín IČ: 25835661

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminkv.urs.cz](http://www.podminkv.urs.cz).

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 538 141,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 538 141,00</b>	<b>323 009,61</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 861 150,61</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210219

**Stavba:** Moravské divadlo Olomouc - Oprava střechy

Místo: Olomouc

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 538 141,00</b>	<b>1 861 150,61</b>	
<b>D</b>	<b>Stavební část</b>	1 538 141,00	323 009,61	<b>STA</b>
01.1	Oprava střechy, část A - Horní náměstí	1 417 075,00	297 585,75	Soupis
01.2	Oprava střechy, část A - Horní náměstí Vedlejší rozpočtové náklady	121 066,00	25 423,86	Soupis