

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 1/2021  
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:  
**6440-0003-2021-067**

**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,  
vedoucí Oddělení provozu Brno

**Zhotovitel:**

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice  
č. účtu: 160 848 959/0300

Objednávka dílčího plnění č. 1/2021 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

**Označení a specifikace požadovaného plnění**

**Místo a čas plnění**

**Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská CE: 07-25-23,**

**PD 023s20, 11/2020**

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2020, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

**Místo plnění:**  
Vojenský újezd  
Libavá - lokality  
uvedené v PD

**Čas plnění:**

**Zahájení:**  
dnem převzetí  
pracoviště  
zhotovitelem

**Ukončení:**  
**do 22. 11. 2021**

**Cena celkem za celé plnění dle objednávky:** 126 923,95 Kč bez DPH  
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) **153 577,98 Kč včetně DPH**  
sazba DPH 21 % činí 26 654,03 Kč

**Objednatel**

**Zhotovitel**

15.3.21

ředitel

datum, razítko a podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

KSO:

Místo: Vojenský újezd Libavá

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 923,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 923,95	21,00%	26 654,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 577,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

Místo:

Vojenský újezd Libavá

Datum:

17. 9. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -  
OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská

Místo: Vojenský újezd Libavá

Datum: 17. 9. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	6 190,000		
	W	"Likvidace křídlatky japonské postřikem na list - první zásah"					
	W	"01 - Rudoltovice" 150,00+150,00+150,00				450,000	
	W	"02 - Smilov" 50,00+100,00+125,00+50,00				325,000	
	W	"03 - Jestřábí" 80,00+150,00				230,000	
	W	"04 - Hadovec" 80,00				80,000	
	W	"05 - Přáslavice" 50,00+520,00+1150,00+50,00+80,00+180,00				2 010,000	
	W	Mezisoučet				3 095,000	
	W	"01 - Rudoltovice" 150,00+150,00+150,00				450,000	
	W	"02 - Smilov" 50,00+100,00+125,00+50,00				325,000	
	W	"03 - Jestřábí" 80,00+150,00				230,000	
	W	"04 - Hadovec" 80,00				80,000	
	W	"05 - Přáslavice" 50,00+520,00+1150,00+50,00+80,00+180,00				2 010,000	
	W	Mezisoučet				3 095,000	
	W	Součet				6 190,000	
2	K	111151431	Odstranění stařiny přes 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 095,000		
	W	"Výřez odumřelých rostlin"					
	W	"01 - Rudoltovice" 150,00+150,00+150,00				450,000	
	W	"02 - Smilov" 50,00+100,00+125,00+50,00				325,000	
	W	"03 - Jestřábí" 80,00+150,00				230,000	
	W	"04 - Hadovec" 80,00				80,000	
	W	"05 - Přáslavice" 50,00+520,00+1150,00+50,00+80,00+180,00				2 010,000	
	W	Součet				3 095,000	
3	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	3 095,000		
D	998	Přesun hmot					
4	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,093		

