

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_007_2021

Stavba: Šumperk - doplnění a výměna prvků mobiliáře

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				198 621,34
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	198 621,34		41 710,48
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		240 331,82
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_007_2021

Stavba: Šumperk - doplnění a výměna prvků mobiliáře

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 621,34	240 331,82
SO 01	mobiliář	183 621,34	222 181,82
SO 02	VRN	15 000,00	18 150,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1428905

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c5ceee6b-1589-453c-925b-cd3d68856bf9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2021 09:39:01



8a0abae2-077c-4a8f-bb9f-a372d280e2e2