

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta

se sídlem: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
fakturační adresa: Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
zastoupena: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. děkanem fakulty
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Kontaktní osoba: gr

(dále jen „zhotovitel“)

a

Českomoravský cement, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl.5528
se sídlem: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
fakturační adresa: Českomoravský cement, a.s, Odbor účetnictví, Beroun 660, 266 01
Beroun, elektronické.faktury@cmcem.cz
zastoupena: Ing. Ondřej Mihula, vedoucí nákupu služeb
IČ: 26209578
DIČ: CZ26209578
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

spolu uzavírají tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za jakých bude provedeno dílo, kterým je:

Stratigrafický, paleontologický, geochemický a petrofyzikální výzkum v devonských a karbonských vápencích v lomu Mokrá a příprava podkladů pro vypracování naučné tabule.

Dílo bude předáno ve formě písemné zprávy, doručené jak elektronickou formou na kontaktní emailovou adresu objednatele, tak i v tištěné podobě.

2. Dílo bude provedeno do 31. 12. 2021

3. Masarykova univerzita neuzavírá smlouvu jako podnikatel ve smyslu občanského zákoníku

II. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí 98 000 Kč. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění.
2. Cena díla bude zaplacená na základě výzvy k platbě - faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla. Splatnost faktury činí třicet kalendářních dnů ode dne doručení faktury na kontaktní adresu objednatele.

III. Provedení díla

1. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a postupovat podle pokynů objednatele.
2. Strany jsou si při plnění díla povinny poskytovat součinnost. Objednatel předá zhotoviteli veškeré požadované podklady pro vykonávanou činnost.
3. Místem zhotovení díla jsou objekty zhotovitele. K předání díla dojde v objektech zhotovitele, na výzvu zhotovitele.
4. Osobou odpovědnou za plnění díla je:
Kontaktní osobou objednatele je:
5. Ve věcech realizace díla strany standardně komunikují emailem prostřednictvím svých kontaktních osob.

IV. Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny po sjednané lhůtě splatnosti smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení, až do úplného zaplacení.
3. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

V. Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou jinak neupravené, výslovně nevyložené, jakož i právní poměry ze smlouvy vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy České republiky.
2. Za písemnou formu oznámení se pro účely této smlouvy pokládají také oznámení učiněná faxem či elektronickou poštou na dohodnutá faxová čísla či elektronické adresy.
3. Strany se zavazují poskytovat si k plnění povinností z této smlouvy nezbytnou součinnost.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnou dohodou smluvních stran
5. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží jeden zhotovitel dva stejnopisy.
7. Strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně, dne 31. 3. 2021

za zhotovitele
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

V Mokrém, dne 17. 3. 2021

za objednatele
Ing. Ondřej Míhula