

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **OBHaÚB/0350/2021**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : pero_wood s.r.o.

Sídlo : 17. listopadu 1137/27a

73601 Havířov

IČ : 07529872

DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

70856 Ostrava-Poruba

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Výměna elektroinstalace v NBJ Hlavní třída 867/34, Ostrava-Poruba, dle cenové nabídky. Záruka 5 let. RCH: 43.21

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Dattem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.


Lhůta plnění : 30.04.2021

Cena bez DPH : 61 542,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

31.3.2021


Lehká Petra Bc., vedoucí odboru bytového hospodářství a
údržby budov

(oprávněná osoba)

OSTRAVA!!!

Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky: OBHaÚB/0350/2021

OV00X028LWTO

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 1803/8
 72930 Ostrava-Moravská Ostrava
 IČ: 00845451
 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : pero_wood s.r.o.
 Sidlo : 17. listopadu 1137/27a
 73601 Havířov
 IČ : 07529872 DIČ:

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
 Klímkovická 55/28
 70856 Ostrava-Poruba
 Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
 Číslo účtu : 1649335379/0800

Objednáváme u Vás :

Výměna elektroinstalace v NBJ Hlavní třída 867/34, Ostrava-Poruba, dle cenové nabídky. Záruka 5 let. RCH: 43.21

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datům splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neúčinní, objednávka zaniká. Dodavatel vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelí písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: 31.3.2021

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím kysatví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Lhůta plnění : 30.04.2021
 Cena bez DPH : 61 542,00 Kč
 Cena vč. DPH : 70 774,00 Kč
 Vyřizuje / tel. / email : Dvorníková Světlana, 599480712, sdvornikova@moporuba.cz

V Ostravě dne:

31.3.2021

Lehká Petra Bc., vedoucí odboru bytového hospodářství a
 údržby budov
 (oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	UZ	ORJ	ORG	KČ
003613	5171	083	000000000	0000002032	000000000000	70774.00

Vystavil: Dvorníková Světlana

Datum: 31.3.2021

Předběžnou kontrolu provedl a závazek schválil: Bc. Lehká Petra

Datum: 31.3.2021



Předběžná řídicí kontrola číslo:

POTVRZUJI A AKCEPTUJI OBJEDNÁVKU. TENKA

IČ: 0

31.3.2021

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce Elektroinstalace NP, Ul.Hl.třídač.p.687/36 Ostrava-Poruba-SDF	
Místo: Ul.Hl.Třída 687/36,Ostrava-Poruba70800	
Objednatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Celkem	
Rozpis ceny	28 128,00
HSV	0,00
PSV	15 248,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 376,00
Rekapitulace daní	
Základ pro sníženou DPH	15 % 0,00 CZK
Snížená DPH	15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 % 43 376,00 CZK
Základní DPH	21 % 9 108,96 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Cena celkem s DPH	52 484,96 CZK
v _____ dne 31. 3. 2021	
 _____ Za zhotovitele	 _____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
97	Prorážení otvorů	HSV	6 592,00
M21	Elektromontáže	MON	15 248,00
D21	Dodávky Elektro	HSV	15 286,00
VRN	Vedlejší náklady	HSV	6 250,00
Cena celkem			43 376,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Elektroinstalace NP, Ul.Hl.třídač.p.687/36 Ostrava-Poruba-SDF
O:	Ul.Hl.Třída 687/36,Ostrava-Poruba70800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Prorážení otvorů				6 592,00
	1 974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	30,00000	29,00	870,00
	2 974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	20,00000	29,00	580,00
	3 974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	20,00000	29,00	580,00
	4 612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10 cm maltou	m	70,00000	54,00	3 780,00
	5 974054208R00	Vyvrtnání kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	kus	34,00000	23,00	782,00
Díl:	M21	Elektromontáže				15 248,00
	6 210010004R00	Demontáže stávající elektroinstalace	hod.	3,00000	280,00	840,00
	7 210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	34,00000	17,00	578,00
	8 211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, vč.dodávky hmoždinky	kus	20,00000	11,00	220,00
	9 210010313R00	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	5,00000	37,00	185,00
	10 210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	4,00000	95,00	380,00
	11 210110003R00	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí	kus	2,00000	95,00	190,00
	12 210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	2,00000	95,00	190,00
	13 210200013R00	Svítilidlo LED stropní přisazené	kus	8,00000	199,00	1 592,00
	14 21020004R	Svítilidlo nouzové přisazené	kus	1,00000	199,00	199,00
	15 210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	26,00000	99,00	2 574,00
	16 210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	150,00000	23,00	3 450,00
	17 210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	200,00000	23,00	4 600,00
	18 21080R100	Stavební přípomocce při elektromontážích	kpl.	1,00000	250,00	250,00
Díl:	D21	Dodávky Elektro				15 286,00
	19 34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	150,00000	9,96	1 494,00
	20 34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	200,00000	17,00	3 400,00
	21 34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango řaz.1, obyčejné prostředí	kus	4,00000	68,00	272,00
	22 34535444R	Strojek spínače střídavého Tango řaz.6, obyč.prostředí	kus	2,00000	75,00	150,00
	23 34535793R	Strojek spínače seriového Tango řaz.č.5, obyčejné prostředí	kus	2,00000	99,00	198,00
	24 34536492R	Kryt spínače Tango řazení 1,6	kus	6,00000	28,00	168,00
	25 34536497R	Kryt spínače Tango řazení 5	kus	2,00000	35,00	70,00
	26 34536700R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	15,00000	17,00	255,00
	27 34536710R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B30	kus	2,00000	58,00	116,00
	28 34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40	kus	2,00000	58,00	116,00
	29 34551612R	Zásuvka Tango 5518A-A2359	kus	17,00000	88,00	1 496,00
	30 34551618R	Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349	kus	9,00000	120,00	1 080,00
	31 34571519R	Krabice univerzální z PH KU 68-1902	kus	34,00000	9,00	306,00
	32 345714252R	Krabice elektroinstalační plastová 8106	kus	5,00000	58,00	290,00
	33 34814143R	"E" MODUS-BRS LED,kruhové,interierové,přisazené, Pr.300mm, 1 x LEDLine, 14W	kus	2,00000	700,00	1 400,00
	34 348-14120R	"H" MODUS KSL8000M_KS,Přisazené LED svítidlo, 1 x LED, 65W, 7500lm, Ra80, 4000K	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
	35 348-1518R	MODUS LED nouzové, bílé polykarbonátové těle, 1 x LED, 2W, 1hod.	kus	1,00000	825,00	825,00
	36 542-100R	Drobný montážní materiál	kpl.	1,00000	450,00	450,00
Díl:	VRN	Vedlejší náklady				6 250,00
	37 VN1	Dokumentace skutečného stavu (poměrná část)	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
	38 VN2	Revize výchozí elektro (poměrná část)	kpl.	1,00000	2 250,00	2 250,00
	39 VN3	Odvoz a likvidace vzniklého odpadu (poměrná část)	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
26						43 376,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POR

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby

Místo: Datum: 9,3,2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: pero_wood s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 719,57	86 780,68
PORH	Rekonstrukce el. NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby Heimstaden	53 553,53	64 799,77
PORSDF	Rekonstrukce el. NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby SDF	18 166,04	21 980,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby

Objekt:

PORSDF - Rekonstrukce el. NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby SDF

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

9,3,2021

Zadavatel:

IČ:

0

DIČ:

0

Uchazeč:

pero_wood s.r.o.

IČ:

07529872

DIČ:

cz07529872

Projektant:

IČ:

0

DIČ:

0

Zpracovatel:

IČ:

0

DIČ:

0

Poznámka:

Cena bez DPH

18 166,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 166,04	21,00%	3 814,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 980,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby

Objekt:

PORSDF - Rekonstrukce el. NP, ul. Hl. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby SDF

Místo:

Datum:

9,3,2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pero_wood s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 166,04

HSV - Práce a dodávky HSV

74,15

997 - Přesun sutě

74,15

PSV - Práce a dodávky PSV

16 971,89

763 - Konstrukce suché výstavby

6 552,77

767 - Konstrukce zámečnické

1 159,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 259,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce elektroinstalace NP, ul. HI. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby

Objekt:

PORSDF - Rekonstrukce el. NP, ul. HI. třída 867/36, Ostrava - Poruba - stavební práce a výmalby SDF

Místo:

Datum: 9,3,2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

pero_wood s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 166,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				74,15
D	997		Přesun sutě				74,15
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,034	680,00	23,12
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,034	220,00	7,48
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,306	9,00	2,75
VV			0,034*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,306		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,034	1 200,00	40,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 971,89
D	763		Konstrukce suché výstavby				6 552,77
5	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	7,440	650,00	4 836,00
VV			(3,3*2,4)-(0,6*0,8)		7,440		
6	M	59036520	deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká perforovaná bílá rastr š 24mm bílá 15x600x600mm	m2	7,812	214,00	1 671,77
VV			7,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,812		
7	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,036	1 250,00	45,00
D	767		Konstrukce zámečnické				1 159,20
8	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	7,440	55,00	409,20
VV			(3,3*2,4)-(0,6*0,8)		7,440		
9	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,000	150,00	750,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				9 259,92
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m(odhad)	m2	15,000	15,00	225,00
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	15,00	225,00
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	55,270	25,00	1 381,75
VV			(1,7*3,15)+(1,4*3,15)+(2,45*3,25)+(6,45*3,15)+(5,3*3,25)		55,270		
13	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	58,034	8,00	464,27
VV			55,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,034		
14	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,255	25,00	406,38
VV			(2,33*3,4)+(2,35*2,78)+(1,5*1,2)		16,255		
15	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	17,068	8,00	136,54
VV			16,255*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,068		
16	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,540	5,00	867,70
17	K	784221111	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	173,540	32,00	5 553,28
VV			"m.č. 1.01. část SDF"(3,15+5,3+0,45)+(3,15*1,2)+(3,15*5,3)-6,5		22,875		
VV			"m.č. 1.06"(6,45+3,15+6,45+3,15)*2,2		42,240		
VV			"m.č. 1.07"(3,3+2,4+3,3+2,4)*2,8		31,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"m. č. 1.09"(1,7+3,15+1,7+3,15)*3,55+(1,7*3,15)		39,790		
	W		"m.č. 1.10"(3,15+1,4+3,15+1,4)*3,55+(3,15*1,4)		36,715		
	W		Součet		173,540		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 120,00
18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník (ostatní nespecifikované výkony a práce.)	hod	4,000	280,00	1 120,00