	Pokyny pro vyplnění
	
	
	
	

	Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

	
	
	
	
	
	
	

	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]262019P
	[bookmark: RANGE!E2]SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3

	 
	 
	[bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3][bookmark: RANGE!D4] 
	[bookmark: RANGE!E4] 

	Zadavatel
	
	[bookmark: RANGE!D5]Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]70850917
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Na Hrádku 100
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]76316
	[bookmark: RANGE!E7]Fryšták
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]MiSta stavební společnost s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]4811631
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Nedakonice 14
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ04811631
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]687 38
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Nedakonice
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	17 864 907,82

	PSV
	 
	 
	 
	 
	17 282 865,43

	MON
	 
	 
	 
	 
	4 964 380,18

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	209 000,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	123 291,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	40 444 444,43

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]15
	%
	[bookmark: RANGE!G23]40 444 444,43
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	[bookmark: RANGE!G24]6 066 667,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]0,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]0,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!G27]-0,43
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	[bookmark: RANGE!G28][bookmark: RANGE!G29]46 511 111,00
	[bookmark: RANGE!J29]CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	 
	 
	dne
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D34] 
	
	[bookmark: RANGE!G34] 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	 
	Ostatní a vedlejší náklady
	332 291,00
	0,00
	49 843,65
	382 134,65
	1

	1
	Ostatní a vedlejší náklady
	332 291,00
	0,00
	49 843,65
	382 134,65
	1

	 
	Stavební objekt
	 
	 
	0,00
	 
	 

	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	38 173 064,40
	0,00
	5 725 959,66
	43 899 024,06
	94

	D.1.1-2a
	Bourací práce
	2 427 150,81
	0,00
	364 072,62
	2 791 223,43
	6

	D.1.1-2b
	Stavební část - revize 3
	28 201 546,73
	0,00
	4 230 232,01
	32 431 778,74
	70

	D.1.4.1
	Zdravotechnika
	1 460 361,72
	0,00
	219 054,26
	1 679 415,98
	4

	D.1.4.2
	Ústřední vytápění
	1 166 910,14
	0,00
	175 036,52
	1 341 946,66
	3

	D.1.4.3.1
	Elektroinstalace, hromosvod
	2 627 155,00
	0,00
	394 073,25
	3 021 228,25
	6

	D.1.4.3.2a
	Strukturovaná kabeláž
	737 025,00
	0,00
	110 553,75
	847 578,75
	2

	D.1.4.3.2b
	STA
	74 290,00
	0,00
	11 143,50
	85 433,50
	0

	D.1.4.3.2c
	PZTS
	158 330,00
	0,00
	23 749,50
	182 079,50
	0

	D.1.4.3.2d
	CCTV
	26 930,00
	0,00
	4 039,50
	30 969,50
	0

	D.1.4.3.2e
	Systém sestra - pacient
	427 825,00
	0,00
	64 173,75
	491 998,75
	1

	D.1.4.3.2f
	Docházkový systém
	42 000,00
	0,00
	6 300,00
	48 300,00
	0

	D.1.4.5
	Vzduchotechnika
	823 540,00
	0,00
	123 531,00
	947 071,00
	2

	D.2
	Vodovodní přípojka včetně přeložky stávající přípojky
	156 200,12
	0,00
	23 430,02
	179 630,14
	0

	1
	Stavební rozpočet
	156 200,12
	0,00
	23 430,02
	179 630,14
	0

	D.3
	Přeložka a přípojka kanalizace
	359 631,42
	0,00
	53 944,71
	413 576,13
	1

	1
	Stavební rozpočet
	359 631,42
	0,00
	53 944,71
	413 576,13
	1

	D.4
	Dešťová kanalizace
	221 969,28
	0,00
	33 295,39
	255 264,67
	1

	1
	Stavební rozpočet
	221 969,28
	0,00
	33 295,39
	255 264,67
	1

	D.5.2
	Přípojka NN
	15 368,00
	0,00
	2 305,20
	17 673,20
	0

	1
	Rozpočet
	15 368,00
	0,00
	2 305,20
	17 673,20
	0

	D.6
	Přeložka sdělovacího kabelu včetně přípojky
	30 000,00
	0,00
	4 500,00
	34 500,00
	0

	1
	Přeložka sdělovacího kabelu včetně přípojky
	30 000,00
	0,00
	4 500,00
	34 500,00
	0

	D.7
	Zpevněné plochy a komunikace, oplocení, sadové úpravy
	1 155 920,21
	0,00
	173 388,03
	1 329 308,24
	3

	1
	Stavební rozpočet
	1 155 920,21
	0,00
	173 388,03
	1 329 308,24
	3

	Celkem za stavbu
	[bookmark: RANGE!F68]40 444 444,43
	[bookmark: RANGE!G68]0,00
	[bookmark: RANGE!H68]6 066 666,66
	[bookmark: RANGE!I68]46 511 111,09
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	
	
	

	Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

	Poznámka:

	PD znamená projektová dokumentace

	D+M znamená dodávka a montáž

	Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

	takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

	použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

	Popis rozpočtu: D.1.1-2a - Bourací práce
	
	
	
	
	

	Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

	Poznámka:

	PD znamená projektová dokumentace

	D+M znamená dodávka a montáž

	Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

	takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

	použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

	Popis rozpočtu: D.1.1-2b - Stavební část - revize 3
	
	
	
	
	

	Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

	Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

	Poznámka:

	PD znamená projektová dokumentace

	D+M znamená dodávka a montáž

	Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

	takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

	použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

	Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Vzduchotechnika
	
	
	
	
	

	Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky

	s investorem a projektantem interiérového řešení. Prostupy pro rozvody jednotlivých profesí více než 150x150mm busou řešeny při betonáži stropních konstrukcí

	vložením bedních prvků do bednění.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet
	
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

	Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.1 - Elektroinstalace, hromosvod
	
	
	
	

	Všechny položky jsou oceněny jako dodávka a montáž.

	Podmínky nabídky

	1. Všeobecně

	Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

	2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

	2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.

	2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky.

	- Doprava a přesun materiálů až k místu vyložení a zabudování uvedenému v objednávce.

	- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:

	- výkresy, montáže a konstrukce

	- schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů

	- seznamy zásob

	- návrhy barev, označení, vzory apod.

	- návody k obsluze, předpisy údržby apod.

	* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství.

	Poskytnutí nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.

	- Instruktáž obsluhujícího personálu.

	3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky.

	4. Pokud nabízející při zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky byl

	5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány.

	6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky.

	7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2a - Strukturovaná kabeláž
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2b - STA
	
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Pozn.: Páteřní kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2c - PZTS
	
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Pozn.: Páteřní kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2d - CCTV
	
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Pozn.: Kabely a kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2e - Systém sestra - pacient
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Pozn.: Páteřní kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	Popis rozpočtu: D.1.4.3.2f - Docházkový systém
	
	
	
	
	

	Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace.

	V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

	Pozn.: Kabely a kabelové trasy jsou součástí dodávky SK.

	Všechny položky oceněny jako dodávka a montáž.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	 
	 
	839 445,38
	2

	11
	Přípravné a přidružené práce
	HSV
	 
	 
	39 820,32
	0

	12
	Odkopávky a prokopávky
	HSV
	 
	 
	94 006,00
	0

	13
	Hloubené vykopávky
	HSV
	 
	 
	10 068,00
	0

	15
	Roubení
	HSV
	 
	 
	4 488,00
	0

	16
	Přemístění výkopku
	HSV
	 
	 
	133 640,00
	0

	17
	Konstrukce ze zemin
	HSV
	 
	 
	10 384,60
	0

	18
	Povrchové úpravy terénu
	HSV
	 
	 
	67 770,00
	0

	2
	Základy a zvláštní zakládání
	HSV
	 
	 
	1 555 550,12
	4

	21
	Úprava podloží a základ.spáry
	HSV
	 
	 
	28 388,99
	0

	21
	Úprava podloží a základové spáry
	HSV
	 
	 
	3 215,55
	0

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	4 309 502,14
	11

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	 
	 
	2 908 616,81
	7

	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	HSV
	 
	 
	21 792,40
	0

	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	HSV
	 
	 
	110 782,31
	0

	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací
	HSV
	 
	 
	1 444,80
	0

	59
	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
	HSV
	 
	 
	147 380,00
	0

	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	HSV
	 
	 
	519 582,70
	1

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	1 118 136,67
	3

	62
	Úpravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	1 493 174,01
	4

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	741 967,74
	2

	83
	Potrubí z trub kameninových
	HSV
	 
	 
	848,00
	0

	87
	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
	HSV
	 
	 
	522,00
	0

	87
	Potrubí z trub z plastických hmot
	HSV
	 
	 
	73 071,58
	0

	89
	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
	HSV
	 
	 
	2 948,00
	0

	89
	Ostatní konstrukce na trubním vedení
	HSV
	 
	 
	164 075,61
	0

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	 
	 
	3 000,00
	0

	90
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
	HSV
	 
	 
	22 000,00
	0

	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	HSV
	 
	 
	49 499,00
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	HSV
	 
	 
	2 032,00
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	378 232,32
	1

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	74 268,00
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	842 505,94
	2

	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	HSV
	 
	 
	650,00
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	574 086,94
	1

	H713
	Izolace tepelné
	HSV
	 
	 
	1 472,00
	0

	H721
	Vnitřní kanalizace
	HSV
	 
	 
	10 107,00
	0

	H722
	Vnitřní vodovod
	HSV
	 
	 
	10 155,00
	0

	H723
	Vnitřní plynovod
	HSV
	 
	 
	649,00
	0

	H725
	Zařizovací předměty
	HSV
	 
	 
	4 500,00
	0

	H726
	Instalační prefabrikáty
	HSV
	 
	 
	2 026,00
	0

	H731
	Kotelny
	HSV
	 
	 
	3 292,00
	0

	H732
	Strojovny
	HSV
	 
	 
	1 035,00
	0

	H733
	Rozvod potrubí
	HSV
	 
	 
	4 421,00
	0

	H734
	Armatury
	HSV
	 
	 
	1 529,00
	0

	H735
	Otopná tělesa
	HSV
	 
	 
	4 238,00
	0

	OM
	Ostatní materiál
	HSV
	 
	 
	340 541,62
	1

	S
	Přesuny sutí
	HSV
	 
	 
	4 088,85
	0

	711
	Izolace proti vodě
	PSV
	 
	 
	876 453,61
	2

	712
	Povlakové krytiny
	PSV
	 
	 
	553 176,37
	1

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	 
	 
	958 403,41
	2

	721
	Vnitřní kanalizace
	PSV
	 
	 
	380 551,31
	1

	722
	Vnitřní vodovod
	PSV
	 
	 
	503 374,21
	1

	723
	Vnitřní plynovod
	PSV
	 
	 
	38 745,76
	0

	724
	Strojní vybavení
	PSV
	 
	 
	3 220,00
	0

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	 
	 
	294 738,44
	1

	726
	Instalační prefabrikáty
	PSV
	 
	 
	141 595,00
	0

	731
	Kotelny
	PSV
	 
	 
	237 014,09
	1

	732
	Strojovny
	PSV
	 
	 
	77 789,04
	0

	733
	Rozvod potrubí
	PSV
	 
	 
	406 830,10
	1

	734
	Armatury
	PSV
	 
	 
	98 912,16
	0

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	 
	 
	264 099,75
	1

	762
	Konstrukce tesařské
	PSV
	 
	 
	541 457,20
	1

	764
	Konstrukce klempířské
	PSV
	 
	 
	387 451,16
	1

	765
	Krytiny tvrdé
	PSV
	 
	 
	25 644,05
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	1 087 933,59
	3

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	7 407 288,29
	18

	769
	Otvorové prvky z plastu
	PSV
	 
	 
	1 298 885,00
	3

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	220 279,00
	1

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	775 582,68
	2

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	486 744,53
	1

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	20 572,28
	0

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	196 124,40
	0

	M21
	Elektroinstalace
	MON
	 
	 
	2 627 155,00
	6

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	15 368,00
	0

	M22
	Docházkový systém
	MON
	 
	 
	42 000,00
	0

	M22
	Kamerový systém (CCTV)
	MON
	 
	 
	26 930,00
	0

	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	MON
	 
	 
	30 000,00
	0

	M22
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
	MON
	 
	 
	158 330,00
	0

	M22
	Společná TV anténa - STA
	MON
	 
	 
	74 290,00
	0

	M22
	Strukturovaná kabeláž - SK
	MON
	 
	 
	737 025,00
	2

	M22
	Systém sestra - pacient
	MON
	 
	 
	427 825,00
	1

	M23
	Montáže potrubí
	MON
	 
	 
	1 917,18
	0

	M24
	Vzduchotechnika
	MON
	 
	 
	823 540,00
	2

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	1 129 957,42
	3

	VN
	Vedlejší náklady
	VN
	 
	 
	209 000,00
	1

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	123 291,00
	0

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 444 444,43
	100











	



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.0
	Ostatní a vedlejší náklady
	
	

	R:
	1
	Ostatní a vedlejší náklady
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	209 000,00
	 
	 

	1
	005111020R
	Vytyčení stavby
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
	
	

	
	
	Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
	
	

	2
	005111021R
	Vytyčení inženýrských sítí
	Soubor
	1,00000
	9 000,00
	9 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
	
	

	3
	005121010R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
	
	

	4
	005121020R
	Provoz zařízení staveniště 
	Soubor
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
	
	

	5
	005121030R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
	
	

	6
	005122010R
	Provoz objednatele 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
	
	

	7
	005124010R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	123 291,00
	 
	 

	8
	005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
	
	

	9
	005211020R
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	10
	005211080R
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
	
	

	
	
	Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvíceno.
	
	

	11
	005231030R
	Zkušební provoz 
	Soubor
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.
	
	

	12
	005231040R
	Provozní řády
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
	
	

	13
	00524 R
	Předání a převzetí díla
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
	
	

	14
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	25 000,00
	25 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
	
	

	15
	005241020R
	Geodetické zaměření skutečného provedení  
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
	
	

	16
	005261010R
	Pojištění dodavatele a pojištění díla
	Soubor
	1,00000
	8 291,00
	8 291,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
	
	

	17
	005261020R
	Bankovní záruky
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
	
	

	18
	005281010R
	Propagace
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
	
	

	19
	004111020R1
	Zpracování dílenské a výrobní dokumentace
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	332 291,00
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.1-2a
	Bourací práce
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	140 101,50
	 
	 

	1
	130901121RT3
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou
	m3
	47,25250
	1 000,00
	47 252,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá hroní přístavba : 0,500*(4,150+2,450)*1,100
	
	3,63000
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : 0,500*(3,300+3,650)*1,100
	
	3,82250
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba : 16,900*0,500*1,100
	
	9,29500
	
	
	
	

	
	
	14,700*0,500*1,100
	
	8,08500
	
	
	
	

	
	
	(5,500+3,075)*0,400*1,100
	
	3,77300
	
	
	
	

	
	
	4,700*0,500*1,100
	
	2,58500
	
	
	
	

	
	
	6,600*0,500*1,100
	
	3,63000
	
	
	
	

	
	
	6,600*0,400*1,100
	
	2,90400
	
	
	
	

	
	
	(6,600+0,375)*0,400*1,100
	
	3,06900
	
	
	
	

	
	
	3,350*0,800*1,100
	
	2,94800
	
	
	
	

	
	
	2,900*0,300*1,100
	
	0,95700
	
	
	
	

	
	
	0,700*1,200*1,100
	
	0,92400
	
	
	
	

	
	
	u sklepa : (6,150+1,000*2)*0,250*0,800
	
	1,63000
	
	
	
	

	2
	131301110R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně
	m3
	16,00500
	300,00
	4 801,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.104 : 8,900
	
	8,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.105 : 33,100
	
	33,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.106 : 16,700
	
	16,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.107 : 19,100
	
	19,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.108 : 28,900
	
	28,90000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	106,70000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,7000*0,150
	
	16,00500
	
	
	
	

	3
	131301119R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  
	m3
	4,80150
	51,10
	245,36
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,00500*0,3
	
	4,80150
	
	
	
	

	4
	139601103R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4
	m3
	50,43620
	1 000,00
	50 436,20
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 0,950*1,700*3,180
	
	5,13570
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.101 : 11,900*(3,500-2,650)
	
	10,11500
	
	
	
	

	
	
	B.102 : 14,800*(3,500-2,650)
	
	12,58000
	
	
	
	

	
	
	BP.2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 26,500*(3,500-2,650)
	
	22,52500
	
	
	
	

	
	
	1.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 0,500*1,150*(3,640-3,500)
	
	0,08050
	
	
	
	

	5
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	66,44120
	100,00
	6 644,12
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,00500
	
	16,00500
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,43620
	
	50,43620
	
	
	
	

	6
	162201203R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m
	m3
	50,43620
	110,00
	5 547,98
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 50,43620
	
	50,43620
	
	
	
	

	7
	162201210R00
	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m

 z horniny 1 až 4, kolečkem
	m3
	50,43620
	80,00
	4 034,90
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,43620
	
	50,43620
	
	
	
	

	8
	174101102R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
	m3
	6,25000
	400,00
	2 500,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 2,500*2,500*1,000
	
	6,25000
	
	
	
	

	9
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	66,44120
	220,00
	14 617,06
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 66,44120
	
	66,44120
	
	
	
	

	10
	58337330R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A
	t
	13,40625
	300,00
	4 021,88
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 2,500*2,500*1,000*1,950
	
	12,18750
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	1,21875
	
	
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	30 492,00
	 
	 

	11
	310238211RT1
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
	m3
	1,89360
	5 000,00
	9 468,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 1,200*0,520*0,450
	
	0,28080
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,200*0,600*0,600
	
	0,43200
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 1,200*0,600*0,600
	
	0,43200
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 1,200*0,520*0,600
	
	0,37440
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 1,200*0,520*0,600
	
	0,37440
	
	
	
	

	12
	310239211RT2
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou
	m3
	4,20480
	5 000,00
	21 024,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 1,734*0,600*2
	
	2,08080
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 1,770*0,600*2
	
	2,12400
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	5 393,75
	 
	 

	13
	631315621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  
	m3
	0,93750
	3 000,00
	2 812,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 2,500*2,500*0,150
	
	0,93750
	
	
	
	

	14
	631319155R00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	0,93750
	300,00
	281,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 2,500*2,500*0,150
	
	0,93750
	
	
	
	

	15
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	1,87500
	90,00
	168,75
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 2,500*2,500*0,150*2
	
	1,87500
	
	
	
	

	16
	631361921RT4
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
	t
	0,06875
	31 000,00
	2 131,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výškový rozdíl : 4,400/1000*2,500*2,500*2
	
	0,05500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,25
	
	0,01375
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	141 643,97
	 
	 

	17
	941941031R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
	m2
	1 103,00000
	45,00
	49 635,00
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně kotvení
	
	

	
	
	Včetně kotvení lešení.
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	156,000
	
	156,00000
	
	
	
	

	
	
	169,000
	
	169,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	241,000
	
	241,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	335,000
	
	335,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	202,000
	
	202,00000
	
	
	
	

	18
	941941191R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
	m2
	2 206,00000
	15,00
	33 090,00
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně kotvení
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1103,00000*2
	
	2 206,00000
	
	
	
	

	19
	941941831R00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	1 103,00000
	35,00
	38 605,00
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1103,00000
	
	1 103,00000
	
	
	
	

	20
	941955002R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	m2
	270,85287
	75,00
	20 313,97
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (1,800*0,825+1,500*2,750)/cosx(30)
	
	6,47787
	
	
	
	

	
	
	2.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 3,100+5,100
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 3,500
	
	3,50000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 3,100*2+6,500
	
	12,70000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (7,650+3,300)*2
	
	21,90000
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 2,275
	
	2,27500
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 1,900*2+2,450
	
	6,25000
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 4,050*2+2,450
	
	10,55000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : (3,500+4,500)*2
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	B.207-B.209 : (3,500+3,650)*2
	
	14,30000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : (6,500+4,150)*2
	
	21,30000
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 3,350*2+4,850
	
	11,55000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 3,000*2+4,700
	
	10,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 3,100+6,500
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 3,500
	
	3,50000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 3,100*2+6,500
	
	12,70000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 5,250
	
	5,25000
	
	
	
	

	
	
	B.301 : (7,650+3,300)*2
	
	21,90000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : (6,200+2,600)*2
	
	17,60000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 3,500+3,450*2
	
	10,40000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 3,500+4,700*2
	
	12,90000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : (6,500+9,150)*2
	
	31,30000
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	762 237,19
	 
	 

	21
	962031113R00
	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm
	m2
	20,91900
	80,00
	1 673,52
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 0,875*3,600
	
	3,15000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 2,450*3,600
	
	8,82000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 2,000*3,600
	
	7,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 0,875*3,800
	
	3,32500
	
	
	
	

	22
	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm
	m2
	276,86300
	100,00
	27 686,30
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP, 2NP, 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.104 : 3,000*2,500
	
	7,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.218, B.219 : (6,650+3,100)*3,250
	
	31,68750
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 6,650*3,250
	
	21,61250
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311-B.313 : (6,800+4,250+6,650)*3,250
	
	57,52500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*3
	
	-4,72800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.214-B.216 : (5,100*2+5,875+1,250*2)*3,600
	
	66,87000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*3
	
	-4,72800
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,200*3,800
	
	4,56000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.207 : 3,500*3,600
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,600*1,970
	
	-1,18200
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 4,700*3,600
	
	16,92000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.309 : (6,500*2+5,250)*3,600
	
	65,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*3
	
	-4,72800
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 2,000*3,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 3,500*3,600
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	23
	962032231R00
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou
	m3
	269,70038
	680,00
	183 396,26
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
	
	

	
	
	otvory ve fasádě : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 2,000*2,380*0,450
	
	2,14200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-0,450*1,480*0,600*2
	
	-0,79920
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-0,450*1,400*0,600*2
	
	-0,75600
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	6,29880
	
	
	
	

	
	
	otvory ve vnitřních stěnách a vnitřní stěny : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 1,700*2,500*0,650
	
	2,76250
	
	
	
	

	
	
	B.104-B.107 : (6,600*2+0,375+5,550+3,075)*2,500*0,300
	
	16,65000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,000*0,300*2
	
	-1,08000
	
	
	
	

	
	
	-0,960*2,000*0,300
	
	-0,57600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 2,250*3,250*0,450
	
	3,29063
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 3,450*3,800*0,300
	
	3,93300
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 2,250*3,250*0,450
	
	3,29063
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 2,000*2,380*0,450
	
	2,14200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 2,250*3,250*0,450
	
	3,29063
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 1,400*2,150*0,560
	
	1,68560
	
	
	
	

	
	
	2,250*3,250*0,300
	
	2,19375
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	37,58273
	
	
	
	

	
	
	bourání přístaveb : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : (2,600+4,150)*0,450*3,700
	
	11,23875
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*0,450
	
	-0,86400
	
	
	
	

	
	
	-1,500*2,500*0,450
	
	-1,68750
	
	
	
	

	
	
	0,700*0,300*3,700
	
	0,77700
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP, 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá horní přístavba : 4,150*0,450*6,800
	
	12,69900
	
	
	
	

	
	
	2,600*0,450*8,000
	
	9,36000
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*0,450*4
	
	-0,97200
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*0,450*5
	
	-1,21500
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : (2,750+2,100)*6,950*0,300
	
	10,11225
	
	
	
	

	
	
	-1,000*1,600*0,300
	
	-0,48000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,150*0,300
	
	-0,64500
	
	
	
	

	
	
	-1,450*2,500*0,300
	
	-1,08750
	
	
	
	

	
	
	-1,450*3,050*0,300
	
	-1,32675
	
	
	
	

	
	
	pohled SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	146,360*0,450
	
	65,86200
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,000*0,450
	
	-1,21500
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*0,450*5*2
	
	-8,64000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000*0,450
	
	-1,08000
	
	
	
	

	
	
	16,090*0,450
	
	7,24050
	
	
	
	

	
	
	-0,750*1,000*0,450*2
	
	-0,67500
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,000*0,450
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500*0,450
	
	-0,81000
	
	
	
	

	
	
	pohled JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,650*9,450*0,450
	
	28,27913
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500*0,450*2
	
	-1,62000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*0,450*4
	
	-3,45600
	
	
	
	

	
	
	pohled JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	148,890*0,450
	
	67,00050
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*0,450*10
	
	-8,64000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500*0,450*2
	
	-1,62000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*0,750*0,450*3
	
	-1,01250
	
	
	
	

	
	
	15,100*0,450
	
	6,79500
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	181,41788
	
	
	
	

	
	
	kompletní vybourání nad úrovní +7,930 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,200*0,670*0,450
	
	3,37680
	
	
	
	

	
	
	8,400*2,520*0,450
	
	9,52560
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   vikýř : 26,540*0,300
	
	7,96200
	
	
	
	

	
	
	-0,900*1,350*0,450
	
	-0,54675
	
	
	
	

	
	
	9,700*0,670*0,450
	
	2,92455
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,900*0,670*0,450
	
	3,28635
	
	
	
	

	
	
	8,400*2,520*0,450
	
	9,52560
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(7,100+8,750)*0,670*0,450
	
	4,77878
	
	
	
	

	
	
	4,200*2,520*0,450
	
	4,76280
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,770*0,450
	
	-1,19475
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	44,40098
	
	
	
	

	24
	962032641R00
	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou
	m3
	11,94120
	790,00
	9 433,55
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP-3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 0,600*1,000*14,880
	
	8,92800
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,450*14,880
	
	3,01320
	
	
	
	

	25
	962052211R00
	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového
	m3
	3,40050
	3 500,00
	11 901,75
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vstupní : 5,650*0,450
	
	2,54250
	
	
	
	

	
	
	u sklepa : (6,150+1,000)*0,200*0,600
	
	0,85800
	
	
	
	

	26
	962081141R00
	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm
	m2
	9,67000
	175,00
	1 692,25
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 1,000*1,600
	
	1,60000
	
	
	
	

	
	
	3.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000*2,150
	
	2,15000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,600*2,500
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 1,200*1,600
	
	1,92000
	
	
	
	

	27
	963042819R00
	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě
	m
	112,05000
	140,00
	15 687,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,750*9
	
	24,75000
	
	
	
	

	
	
	1,000*7
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 2,450*4
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,500*3+1,200*12
	
	18,90000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 2,600*6
	
	15,60000
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500*(11+13)
	
	36,00000
	
	
	
	

	28
	963051113R00
	Bourání železobetonových stropů deskových

 tloušťky přes 80 mm
	m3
	30,00845
	2 200,00
	66 018,59
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podesta : 1,475*3,300*0,150
	
	0,73013
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podesta : 1,475*3,300*0,150
	
	0,73013
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.218 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.219 : 11,800
	
	11,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.220 : 40,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	
	
	  B.221 : 44,500
	
	44,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	108,40000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	108,4000*0,200
	
	21,68000
	
	
	
	

	
	
	B.S4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 4,150*3,190*0,200
	
	2,64770
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 3,425*3,300*0,200
	
	2,26050
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 9,800*0,200
	
	1,96000
	
	
	
	

	29
	963053935R00
	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně
	m2
	9,14523
	990,00
	9 053,78
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 0,840*2,750/cosx(30)
	
	2,66736
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (1,800*0,825+1,500*2,750)/cosx(30)
	
	6,47787
	
	
	
	

	30
	963053936R00
	Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných
	m2
	15,16090
	990,00
	15 009,29
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 2,600*1,400/cosx(33)
	
	4,34020
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500*(2,750+3,300)/cosx(33)
	
	10,82070
	
	
	
	

	31
	964073331R00
	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m
	t
	0,72588
	4 000,00
	2 903,52
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.106, B.107 : 26,300/1000*6,900*4
	
	0,72588
	
	
	
	

	32
	965031131R00
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2
	m2
	286,22250
	45,00
	12 880,01
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP, krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,650*6,650
	
	110,72250
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	33
	965042141RT4
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	1,74175
	1 950,00
	3 396,41
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště deska : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u vstupu : 3,050*2,750*0,100
	
	0,83875
	
	
	
	

	
	
	1,650*1,000*0,100
	
	0,16500
	
	
	
	

	
	
	u sklepa : 6,150*1,200*0,100
	
	0,73800
	
	
	
	

	34
	965042241RT1
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	30,61200
	2 100,00
	64 285,20
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.101 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.102 : 14,800
	
	14,80000
	
	
	
	

	
	
	  BP.2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.103 : 26,500
	
	26,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	53,20000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	53,2000*0,150
	
	7,98000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 10,000*0,150
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 4,700*0,150
	
	0,70500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.205 : 16,400
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.206 : 14,200
	
	14,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.207 : 5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.208 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.209 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.211 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.212 : 11,980
	
	11,98000
	
	
	
	

	
	
	  B.213 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.214 : 6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.215 : 17,400
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.216 : 18,500
	
	18,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.217 : 20,200
	
	20,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	136,18000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	136,1800*0,150
	
	20,42700
	
	
	
	

	35
	965042241RT4
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	20,93563
	990,00
	20 726,27
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá hroní přístavba : 4,150*2,950*0,150
	
	1,83638
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : 4,150*3,300*0,150
	
	2,05425
	
	
	
	

	
	
	B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.104 : 8,900
	
	8,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.105 : 33,100
	
	33,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.106 : 16,700
	
	16,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.107 : 19,100
	
	19,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.108 : 28,900
	
	28,90000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	106,70000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,7000*0,150
	
	16,00500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 5,200*0,200
	
	1,04000
	
	
	
	

	36
	965049112RT1
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm
	m3
	47,65700
	990,00
	47 180,43
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.104 : 8,900
	
	8,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.105 : 33,100
	
	33,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.106 : 16,700
	
	16,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.107 : 19,100
	
	19,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.108 : 28,900
	
	28,90000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	106,70000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,7000*0,150
	
	16,00500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.101 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.102 : 14,800
	
	14,80000
	
	
	
	

	
	
	  BP.2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.103 : 26,500
	
	26,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	53,20000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	53,2000*0,150
	
	7,98000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 5,200*0,200
	
	1,04000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 10,000*0,150
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 4,700*0,150
	
	0,70500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.205 : 16,400
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.206 : 14,200
	
	14,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.207 : 5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.208 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.209 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.211 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.212 : 11,980
	
	11,98000
	
	
	
	

	
	
	  B.213 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.214 : 6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.215 : 17,400
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.216 : 18,500
	
	18,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.217 : 20,200
	
	20,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	136,18000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	136,1800*0,150
	
	20,42700
	
	
	
	

	37
	965081713RT1
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	67,50250
	70,00
	4 725,18
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BP.2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 26,500
	
	26,50000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 4,700
	
	4,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 3,425*3,300
	
	11,30250
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	38
	965082933RT1
	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2
	m3
	214,38745
	250,00
	53 596,86
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.218 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.219 : 11,800
	
	11,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.220 : 40,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	
	
	  B.221 : 44,500
	
	44,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	108,40000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	108,4000*0,100
	
	10,84000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.311 : 15,800
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.312 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.313 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.314 : 64,500
	
	64,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	109,30000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	109,3000*(0,120+0,200)
	
	34,97600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP, krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,650*6,650*(0,120+0,200)
	
	35,43120
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 10,000*0,150
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 4,700*0,150
	
	0,70500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.205 : 16,400
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.206 : 14,200
	
	14,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.207 : 5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.208 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.209 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.211 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	  B.212 : 11,980
	
	11,98000
	
	
	
	

	
	
	  B.213 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.214 : 6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	  B.215 : 17,400
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	  B.216 : 18,500
	
	18,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.217 : 20,200
	
	20,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	136,18000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	136,1800*0,100
	
	13,61800
	
	
	
	

	
	
	2.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 26,500*0,100
	
	2,65000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 15,800*0,100
	
	1,58000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 2,325*3,300*0,100
	
	0,76725
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	175,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	175,5000*(0,120+0,200)
	
	56,16000
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	  B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	  B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	  B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	  B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	  B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	175,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	175,5000*(0,120+0,200)
	
	56,16000
	
	
	
	

	39
	966054121R00
	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm
	m
	4,55000
	557,00
	2 534,35
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	nad vstupem : 2,750
	
	2,75000
	
	
	
	

	
	
	nad vstupem do sklepa : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	40
	967031132R00
	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou
	m2
	222,75550
	90,00
	20 048,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (1,500+1,250)*2*0,450
	
	2,47500
	
	
	
	

	
	
	B.206 : (2,000+2,380)*2*0,450
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	(1,200+0,520*2)*0,450
	
	1,00800
	
	
	
	

	
	
	B.205 : (1,400+1,250)*2*0,450
	
	2,38500
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : (0,600+0,900)*2*0,450
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : (0,600+0,900)*2*0,450
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : (1,500+1,250)*2*0,450
	
	2,47500
	
	
	
	

	
	
	B.305 : (2,000+2,380)*2*0,450
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	(1,400+1,250)*2*0,450
	
	2,38500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : (1,200+2,000)*2*0,600*2
	
	7,68000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : (1,200+2,000)*2*0,600*2
	
	7,68000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : (1,200+2,000)*2*0,600*4
	
	15,36000
	
	
	
	

	
	
	1.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : (0,900+0,900)*2*0,750*2
	
	5,40000
	
	
	
	

	
	
	1.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : (1,050+2,100)*2*0,750
	
	4,72500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : (1,200+2,000)*2*0,600
	
	3,84000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : (1,200+2,000)*2*0,600*2
	
	7,68000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : (1,200+2,000)*2*0,600
	
	3,84000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : (1,200+2,000)*2*0,600
	
	3,84000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : (1,200+2,000)*2*0,600*2
	
	7,68000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : (1,200+2,000)*2*0,600
	
	3,84000
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 7,560*0,600
	
	4,53600
	
	
	
	

	
	
	B.216 : (3,960+1,100)*0,600
	
	3,03600
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 7,560*0,600
	
	4,53600
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 7,560*0,600
	
	4,53600
	
	
	
	

	
	
	B.309 : (3,800+1,100)*0,600
	
	2,94000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 7,560*0,600
	
	4,53600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : (1,200+2,000)*2*0,450
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (1,500+1,200)*2*0,450
	
	2,43000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : (1,500+2,000)*2*0,450
	
	3,15000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : (0,600+0,900)*2*0,450
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : (1,200+2,000)*2*0,450
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : (1,200+2,000)*2*0,450
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.207, B.209 : 4,710*0,450
	
	2,11950
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 7,560*0,450
	
	3,40200
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 6,710*0,450
	
	3,01950
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.108 : (1,700+2,500)*2*0,650
	
	5,46000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : (1,200+2,150*2)*0,450*2
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	B.214 : (1,200+2,150*2)*0,450
	
	2,47500
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,150*2)*0,450*2
	
	4,68000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : (2,250+3,250*2)*0,450
	
	3,93750
	
	
	
	

	
	
	B.216 : (1,200+2,150)*2*0,450
	
	3,01500
	
	
	
	

	
	
	2.B4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.217 : (0,700+0,400)*2*0,450
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 3,800*0,150
	
	0,57000
	
	
	
	

	
	
	B.203 : 3,600*0,100
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	B.202 : (1,400+2,150)*2*0,450
	
	3,19500
	
	
	
	

	
	
	(2,250+3,250)*2*0,450
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : (1,200+2,150)*2*0,450
	
	3,01500
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380)*2*0,450
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	2.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 3,600*0,100
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	B.207 : 3,600*0,150
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 3,600*0,150*2
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : (2,000+2,380)*2*0,450
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	(1,200+2,150)*2*0,450
	
	3,01500
	
	
	
	

	
	
	B.307 : (1,200+2,150)*2*0,450
	
	3,01500
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,150)*2*0,450*2
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	3,600*0,150
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : (2,250+3,250)*2*0,450
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	(0,700+0,400)*2*0,450
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 3,600*0,150*2
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : (1,400+2,150)*2*0,560
	
	3,97600
	
	
	
	

	
	
	(2,250+3,250)*2*0,300
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 3,000*0,150*2
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	3,600*0,150*2
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	(1,200+2,150)*2*0,450
	
	3,01500
	
	
	
	

	
	
	B.304 : (1,000+2,150)*2*0,450
	
	2,83500
	
	
	
	

	41
	968061112R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2
	kus
	171,00000
	11,00
	1 881,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 3,000*3
	
	9,00000
	
	
	
	

	
	
	B.105 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 2,000*4
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	1.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.107 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 3,000*3
	
	9,00000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 3,000*2
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	zabedněná okna : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	42
	968061113R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2
	kus
	11,00000
	18,00
	198,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.106 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.105 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.105 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	krov : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	43
	968061125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	30,00000
	15,00
	450,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.104 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.102 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.104 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	44
	968062354R00
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2
	m2
	6,90000
	400,00
	2 760,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 0,600*0,900*1
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 0,600*0,900*1
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 0,900*0,900*2
	
	1,62000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.107 : 1,000*0,750*2
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600*0,900*4
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600*0,900
	
	0,54000
	
	
	
	

	45
	968062355R00
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	18,57000
	230,00
	4 271,10
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	zabedněná okna : 1,200*1,600
	
	1,92000
	
	
	
	

	
	
	0,720*2
	
	1,44000
	
	
	
	

	
	
	1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	1,800*2
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	1,800*2
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	0,750*3
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	0,540*3
	
	1,62000
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,900
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	46
	968062356R00
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2
	m2
	107,35500
	175,00
	18 787,13
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 1,350*1,600
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*1,600*3
	
	6,48000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 0,900*1,350
	
	1,21500
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 1,200*2,000*2
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 1,200*2,000*2
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 1,200*2,000*4
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 1,350*1,600
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*1,600*2
	
	4,32000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 1,200*2,000*2
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 1,350*1,600
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 1,350*1,600
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*1,600*3
	
	6,48000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 1,200*2,000*2
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500*2,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 1,200*2,000
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	krov : 1,500*2,200
	
	3,30000
	
	
	
	

	47
	968062455R00
	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	7,51600
	220,00
	1 653,52
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.104 : 1,000*2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,000*2,050
	
	2,05000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	48
	968062456R00
	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	6,62500
	210,00
	1 391,25
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 1,450*2,500
	
	3,62500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 1,200*2,500
	
	3,00000
	
	
	
	

	49
	968071112R00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2
	kus
	3,00000
	18,00
	54,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vstupní dveře : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	pod schodištěm : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	50
	968071125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	2,00000
	29,00
	58,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vstupní dveře : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	51
	968072244R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2
	m2
	0,47500
	420,00
	199,50
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pod schodištěm : 0,950*0,500
	
	0,47500
	
	
	
	

	52
	968072455R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	48,41400
	299,00
	14 475,79
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.102 : 0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.104 : 0,900*1,970
	
	1,77300
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 0,900*1,970
	
	1,77300
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 0,900*1,970
	
	1,77300
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 1,000*0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	0,900*1,970
	
	1,77300
	
	
	
	

	
	
	0,800*2,100
	
	1,68000
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 0,600*1,970
	
	1,18200
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 0,800*1,800
	
	1,44000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 0,800*1,970*2
	
	3,15200
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,800*1,800
	
	1,44000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 0,900*2,100
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	53
	968072456R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	9,83250
	265,00
	2 605,61
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vstupní dveře : 1,400*2,450
	
	3,43000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 1,350*2,150
	
	2,90250
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 1,400*2,500
	
	3,50000
	
	
	
	

	54
	968096002R00
	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  
	m
	68,00000
	40,00
	2 720,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*3
	
	4,05000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 0,900
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 1,200*4
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.107 : 1,000*2
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*3
	
	4,05000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600*4
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	krov : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	55
	971033561R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm
	m3
	0,25200
	2 200,00
	554,40
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 0,700*0,400*0,450
	
	0,12600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 0,700*0,400*0,450
	
	0,12600
	
	
	
	

	56
	971033651R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm
	m3
	33,65400
	990,00
	33 317,46
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,500*1,250*0,450
	
	0,84375
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 2,000*2,380*0,450
	
	2,14200
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,480*0,450
	
	-0,79920
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 1,400*1,250*0,450
	
	0,78750
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500*1,250*0,450
	
	0,84375
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 1,400*1,250*0,450
	
	0,78750
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,480*0,600
	
	-1,06560
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,480*0,600
	
	-1,06560
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,400*0,600
	
	-1,00800
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 2,000*2,380*0,600
	
	2,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,400*0,600
	
	-1,00800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.207, B.209 : 3,222*0,450
	
	1,44990
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 3,080*0,450
	
	1,38600
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 3,780*0,450
	
	1,70100
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,200*2,150*0,450*2
	
	2,32200
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,150*0,450*2
	
	1,74150
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 1,400*2,150*0,450
	
	1,35450
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	B.207 : 1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 2,000*2,380*0,450
	
	2,14200
	
	
	
	

	
	
	1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	0,900*2,150*0,450*2
	
	1,74150
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 1,200*2,150*0,450
	
	1,16100
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 1,000*2,150*0,450
	
	0,96750
	
	
	
	

	57
	971033681R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm
	m3
	1,65375
	1 500,00
	2 480,63
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.B3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 1,050*2,100*0,750
	
	1,65375
	
	
	
	

	58
	976071111R00
	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí

 v jakémkoliv zdivu
	m
	21,09483
	110,00
	2 320,43
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.202 : 0,840/cosx(30)*2
	
	1,93990
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 3,725/cosx(30)*2
	
	8,60252
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 1,400/cosx(33)*2
	
	3,33862
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 3,025/cosx(33)*2
	
	7,21380
	
	
	
	

	59
	978013161R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %
	m2
	744,16250
	35,00
	26 045,69
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.215 : (3,100+5,100)*3,600
	
	29,52000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 3,500*3,600
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : (3,100*2+6,500)*3,600
	
	45,72000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250
	
	-7,31250
	
	
	
	

	
	
	B.212 : (7,650+3,300)*2*3,800
	
	83,22000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,200
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 2,275*3,800
	
	8,64500
	
	
	
	

	
	
	B.203 : (1,900*2+2,450)*3,600
	
	22,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150
	
	-1,93500
	
	
	
	

	
	
	B.202 : (4,050*2+2,450)*4,000
	
	42,20000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250*2
	
	-14,62500
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150
	
	-1,93500
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : (3,500+4,500)*2*3,800
	
	60,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,600
	
	-3,12000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	B.207-B.209 : (3,500+3,650)*2*3,800
	
	54,34000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*2
	
	-1,08000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : (6,500+4,150)*2*3,600
	
	76,68000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250
	
	-7,31250
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*1,970
	
	-1,77300
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,000*0,600
	
	-0,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000*2
	
	-4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.205 : (3,350*2+4,850)*3,600
	
	41,58000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000*2
	
	-4,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*1,250
	
	-1,75000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : (3,000*2+4,700)*3,600
	
	38,52000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*0,600
	
	-0,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*1,970
	
	-1,77300
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.B5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.308 : (3,100+6,500)*3,800
	
	36,48000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000
	
	-2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 3,500*3,800
	
	13,30000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : (3,100*2+6,500)*3,600
	
	45,72000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*0,400
	
	-0,28000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250
	
	-7,31250
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 5,250*3,600
	
	18,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150*2
	
	-3,87000
	
	
	
	

	
	
	B.301 : (7,650+3,300)*2*3,830
	
	83,87700
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,800
	
	-1,44000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150*2
	
	-5,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*3,000
	
	-6,00000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : (6,200+2,600)*2*3,600
	
	63,36000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150*2
	
	-3,87000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250*2
	
	-14,62500
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : (3,500+3,450*2)*3,820
	
	39,72800
	
	
	
	

	
	
	-2,000*3,000
	
	-6,00000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-0,975*2,500
	
	-2,43750
	
	
	
	

	
	
	B.304 : (3,500+4,700*2)*3,820
	
	49,27800
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,150
	
	-2,15000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : (6,500+9,150)*2*3,600
	
	112,68000
	
	
	
	

	
	
	-2,250*3,250
	
	-7,31250
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,150
	
	-2,58000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,150
	
	-2,15000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*1,250
	
	-1,75000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000*4
	
	-9,60000
	
	
	
	

	60
	978013191R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
	m2
	815,47150
	50,00
	40 773,58
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : (3,700+2,150)*2*3,100
	
	36,27000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600
	
	-1,92000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*2,500
	
	-3,75000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP, 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá horní přístavba : (3,700+2,600)*2*7,370
	
	92,86200
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*0,450*4
	
	-0,97200
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*0,450*5
	
	-1,21500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,800*2
	
	-2,88000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP, 2NP, 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.104 : (2,925+3,000)*2*2,300
	
	27,25500
	
	
	
	

	
	
	B.105 : (6,525+6,600)*2*2,300
	
	60,37500
	
	
	
	

	
	
	B.106 : (5,550+3,000)*2*2,300
	
	39,33000
	
	
	
	

	
	
	B.107 : (5,925+3,300)*2*2,300
	
	42,43500
	
	
	
	

	
	
	B.108 : 27,750*2,300
	
	63,82500
	
	
	
	

	
	
	2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : (2,100+2,450)*2*3,000
	
	27,30000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*1,600
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,450*2,500
	
	-3,62500
	
	
	
	

	
	
	B.218 : (3,700+3,150)*2*3,000
	
	41,10000
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,000
	
	-2,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*2
	
	-3,15200
	
	
	
	

	
	
	B.219 : (3,400+3,350)*2*3,000
	
	40,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600
	
	-1,92000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : (6,150+6,650)*2*3,000
	
	76,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*4
	
	-7,68000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*2
	
	-3,15200
	
	
	
	

	
	
	B.221 : (6,600+6,650)*2*3,000
	
	79,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*6
	
	-11,52000
	
	
	
	

	
	
	3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : (6,800+2,300)*2*3,000
	
	54,60000
	
	
	
	

	
	
	(1,990+2,600)*2*3,500
	
	32,13000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*2
	
	-3,84000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*3
	
	-4,72800
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,000
	
	-2,40000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,150
	
	-2,15000
	
	
	
	

	
	
	-1,450*3,050
	
	-4,42250
	
	
	
	

	
	
	B.312 : (3,400+4,250+0,600)*2*3,000
	
	49,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600
	
	-1,92000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : (3,300+4,250+0,350)*2*3,000
	
	47,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600
	
	-1,92000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : (9,550+6,650)*2*3,000
	
	97,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*8
	
	-15,36000
	
	
	
	

	61
	978015291R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %
	m2
	489,24300
	60,00
	29 354,58
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : (3,300+4,150+0,700)*3,700
	
	30,15500
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600
	
	-1,92000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*2,500
	
	-3,75000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP, 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá horní přístavba : 4,150*6,800
	
	28,22000
	
	
	
	

	
	
	2,600*8,000
	
	20,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*4
	
	-2,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,900*5
	
	-2,70000
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohled SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	146,360
	
	146,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*5*2
	
	-19,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*0,750*2
	
	-1,50000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,150
	
	-2,15000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*1,600
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	pohled JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,550*9,450
	
	71,34750
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500*2
	
	-3,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*4
	
	-7,68000
	
	
	
	

	
	
	2,750*6,950
	
	19,11250
	
	
	
	

	
	
	-1,450*3,050
	
	-4,42250
	
	
	
	

	
	
	-1,450*2,500
	
	-3,62500
	
	
	
	

	
	
	pohled JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	148,890
	
	148,89000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,600*10
	
	-19,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*1,500*2
	
	-3,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*0,750*3
	
	-2,25000
	
	
	
	

	
	
	kompletní vybourání nad úrovní +7,930 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,200*0,670
	
	7,50400
	
	
	
	

	
	
	8,400*2,520
	
	21,16800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	26,540
	
	26,54000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*1,350
	
	-1,21500
	
	
	
	

	
	
	9,700*0,670
	
	6,49900
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,900*0,670
	
	7,30300
	
	
	
	

	
	
	8,400*2,520
	
	21,16800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(7,100+8,750)*0,670
	
	10,61950
	
	
	
	

	
	
	4,200*2,520
	
	10,58400
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,770
	
	-2,65500
	
	
	
	

	62
	96R001
	Odstranění koberce ze stěny, včetně odvozu a likvidace suti
	m2
	18,70000
	110,00
	2 057,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.A3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 3,000*5,000
	
	15,00000
	
	
	
	

	
	
	1,850*2,000
	
	3,70000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	14 820,70
	 
	 

	63
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  
	t
	49,40234
	300,00
	14 820,70
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	oborů 801, 803, 811 a 812
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,11,12,13,16,17,18,20,21,22,23,25,26,28,31,44,45,46,47,48,51,52,53,55,56,57, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 49,40234
	
	49,40234
	
	
	
	

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	617,20
	 
	 

	64
	712300832RT2
	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny

 dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m
	m2
	23,73850
	26,00
	617,20
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	střecha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : 4,150*3,190
	
	13,23850
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba vstup : 10,500
	
	10,50000
	
	
	
	

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	1 044,49
	 
	 

	65
	713101312R00
	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm
	m2
	23,73850
	44,00
	1 044,49
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 4,150*3,190
	
	13,23850
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	střecha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pravá přístavba vstup : 10,500
	
	10,50000
	
	
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	170 198,40
	 
	 

	66
	762521812R00
	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm
	m2
	186,15250
	39,00
	7 259,95
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 16,400
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 14,200
	
	14,20000
	
	
	
	

	
	
	B.207 : 5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 11,980
	
	11,98000
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 17,400
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 18,500
	
	18,50000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 20,200
	
	20,20000
	
	
	
	

	
	
	2.B2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 26,500
	
	26,50000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 15,800
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 2,325*3,300
	
	7,67250
	
	
	
	

	67
	762522812R00
	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm
	m2
	1 142,04500
	70,00
	79 943,15
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 15,800
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 64,500
	
	64,50000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	109,30000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP, krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,650*6,650
	
	110,72250
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	110,72250
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	175,50000
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	175,50000
	
	
	
	

	68
	762812811R00
	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním tloušťky do 32 mm
	m2
	113,60000
	40,00
	4 544,00
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.201 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	B.P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 11,800
	
	11,80000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 40,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 44,500
	
	44,50000
	
	
	
	

	69
	762841812R00
	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou
	m2
	568,70000
	55,00
	31 278,50
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 11,800
	
	11,80000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 40,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 44,500
	
	44,50000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 15,800
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 64,500
	
	64,50000
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	
	
	B.S6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	70
	762900030RAA
	Demontáž krovů  , s laťováním
	m2
	157,20000
	99,00
	15 562,80
	AP-PSV
	RTS 21/ I

	
	
	jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
	
	

	
	
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	keramická krytina : 157,200
	
	157,20000
	
	
	
	

	71
	762900030RAB
	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním
	m2
	316,10000
	100,00
	31 610,00
	AP-PSV
	RTS 21/ I

	
	
	jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.
	
	

	
	
	Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	plechová krytina : 296,100+20,000
	
	316,10000
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	24 926,85
	 
	 

	72
	764311831R00
	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°
	m2
	390,75737
	40,00
	15 630,29
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	296,100/cosx(37)+20,000
	
	390,75737
	
	
	
	

	73
	764321821R00
	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°
	m
	20,10000
	30,00
	603,00
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy, řez : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	JZ : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	SV : 4,100
	
	4,10000
	
	
	
	

	74
	764331830R00
	Demontáž lemování zdí

 na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°
	m
	7,34000
	24,00
	176,16
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	střecha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : 4,150+3,190
	
	7,34000
	
	
	
	

	75
	764352810R00
	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°
	m
	126,10000
	30,00
	3 783,00
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	123,100
	
	123,10000
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	76
	764410850R00
	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm
	m
	63,05000
	40,00
	2 522,00
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres pohled SZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.218 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	podkroví : 0,900
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.204 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 1,200*4
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled JV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.107 : 1,000*2
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.219 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.220 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.221 : 1,350*2
	
	2,70000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 1,350
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 1,350*3
	
	4,05000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600*4
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	3.A1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.301 : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	B.302 : 0,600
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	krov : 1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	77
	764430840R00
	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm
	m
	4,35000
	54,00
	234,90
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	atika : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	levá spodní přístavba : 4,350
	
	4,35000
	
	
	
	

	78
	764454802R00
	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm
	m
	56,50000
	35,00
	1 977,50
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohledy, řez : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 11,000+10,000+10,000
	
	31,00000
	
	
	
	

	
	
	JV : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	SV : 11,000
	
	11,00000
	
	
	
	

	
	
	4,500
	
	4,50000
	
	
	
	

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	7 676,59
	 
	 

	79
	765311860R00
	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, se zvětralou maltou, do suti
	m2
	196,83573
	39,00
	7 676,59
	800-765
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys krovu - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	157,200/cosx(37)
	
	196,83573
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	2 125,00
	 
	 

	80
	767996802R00
	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí

 o hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	85,00000
	25,00
	2 125,00
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres pohled JZ - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.A1 - mříž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.103 : 5,000*2
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres pohled SV - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.210 : 25,000*1
	
	25,00000
	
	
	
	

	
	
	zábradlí před vstupem : 20,000
	
	20,00000
	
	
	
	

	
	
	zábradlí u sklepa : 30,000
	
	30,00000
	
	
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	31 155,22
	 
	 

	81
	776511820RT1
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
	m2
	169,10000
	65,00
	10 991,50
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.314 : 64,500
	
	64,50000
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.305 : 60,500
	
	60,50000
	
	
	
	

	
	
	B.306 : 23,600
	
	23,60000
	
	
	
	

	
	
	B.310 : 20,500
	
	20,50000
	
	
	
	

	82
	776511820RT2
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2
	m2
	207,68000
	79,00
	16 406,72
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.205 : 16,400
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	B.206 : 14,200
	
	14,20000
	
	
	
	

	
	
	B.212 : 11,980
	
	11,98000
	
	
	
	

	
	
	B.215 : 17,400
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	B.216 : 18,500
	
	18,50000
	
	
	
	

	
	
	B.217 : 20,200
	
	20,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.311 : 15,800
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	B.312 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	B.313 : 14,500
	
	14,50000
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.303 : 12,100
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	B.304 : 16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	B.308 : 17,700
	
	17,70000
	
	
	
	

	
	
	B.309 : 17,800
	
	17,80000
	
	
	
	

	83
	776511820RT3
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2
	m2
	44,20000
	85,00
	3 757,00
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP - bourací práce : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.207 : 5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	
	
	B.208 : 5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	B.209 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	B.211 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	B.213 : 9,800
	
	9,80000
	
	
	
	

	
	
	B.214 : 6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	3.B1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.P7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.307 : 6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	1 094 717,95
	 
	 

	84
	979990161R00
	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů
	t
	23,31379
	1 100,00
	25 645,17
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,03924*157,200
	
	6,16853
	
	
	
	

	
	
	0,05424*316,100
	
	17,14526
	
	
	
	

	85
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
	t
	1 521,81177
	150,00
	228 271,77
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1521,81177
	
	1 521,81177
	
	
	
	

	86
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	1 521,81177
	130,00
	197 835,53
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	
	

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1521,81177
	
	1 521,81177
	
	
	
	

	87
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	13 696,30589
	1,50
	20 544,46
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 13696,30589
	
	13 696,30589
	
	
	
	

	88
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	1 521,81177
	150,00
	228 271,77
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1521,81177
	
	1 521,81177
	
	
	
	

	89
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	1 521,81177
	9,00
	13 696,31
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1521,81177
	
	1 521,81177
	
	
	
	

	90
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	t
	1 521,81177
	250,00
	380 452,94
	801-3
	RTS 20/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	59,60,61,64,65,66,67,68,69,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1521,81177
	
	1 521,81177
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
2 427 150,81
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	





	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.1-2b
	Stavební část - revize 3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	283 309,00
	 
	 

	1
	131201112R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	351,10800
	100,00
	35 110,80
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u základů - vně : 0,500*117,240
	
	58,62000
	
	
	
	

	
	
	řez D-D : 16,320*14,000
	
	228,48000
	
	
	
	

	
	
	řez B-B : 20,320*3,150
	
	64,00800
	
	
	
	

	2
	131201119R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	105,33240
	21,00
	2 211,98
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,10800*0,3
	
	105,33240
	
	
	
	

	3
	132201211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
	m3
	53,94025
	170,00
	9 169,84
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,200*1,700*1,600*2
	
	6,52800
	
	
	
	

	
	
	0,800*1,700*1,900
	
	2,58400
	
	
	
	

	
	
	0,800*1,525*1,500
	
	1,83000
	
	
	
	

	
	
	0,700*1,525*1,500
	
	1,60125
	
	
	
	

	
	
	0,700*5,010*1,500
	
	5,26050
	
	
	
	

	
	
	0,600*(6,100+4,000)*1,500
	
	9,09000
	
	
	
	

	
	
	1,100*(6,175+1,825+0,400)*1,500
	
	13,86000
	
	
	
	

	
	
	3,500*1,000*1,500*2
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	0,300*2,985*1,500*2
	
	2,68650
	
	
	
	

	4
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	16,18208
	35,00
	566,37
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,94027*0,3
	
	16,18208
	
	
	
	

	5
	151201201R00
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	20,52000
	210,00
	4 309,20
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,700+1,500*2)*3,600
	
	20,52000
	
	
	
	

	6
	151201211R00
	Odstranění pažení stěn výkopu zátažné, hloubky do 4 m
	m2
	20,52000
	70,00
	1 436,40
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,52000
	
	20,52000
	
	
	
	

	7
	151201401R00
	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m
	m2
	20,52000
	380,00
	7 797,60
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s potřebným přepažováním,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,52000
	
	20,52000
	
	
	
	

	8
	161101601R00
	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m
	m3
	36,21233
	320,00
	11 587,95
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez C-C : 0,300*(2,150+1,650)*0,450
	
	0,51300
	
	
	
	

	
	
	0,600*(5,270+3,350+7,420+6,350)*0,450
	
	6,04530
	
	
	
	

	
	
	0,550*6,350*0,450
	
	1,57163
	
	
	
	

	
	
	0,400*3,350*0,450
	
	0,60300
	
	
	
	

	
	
	řez 1-1 : 0,750*0,800*(4,870-3,230)
	
	0,98400
	
	
	
	

	
	
	0,750*0,800*(5,280-3,230)
	
	1,23000
	
	
	
	

	
	
	0,750*7,000*(5,680-3,230)
	
	12,86250
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,950*(5,680-3,230)
	
	1,39650
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,800*(5,280-3,230)
	
	0,98400
	
	
	
	

	
	
	0,600*(8,800+0,800)*(4,970-3,230)
	
	10,02240
	
	
	
	

	9
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	382,75458
	170,00
	65 068,28
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 351,10800
	
	351,10800
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,94025
	
	53,94025
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,21233
	
	36,21233
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,70850*-1
	
	-25,70850
	
	
	
	

	
	
	zemina : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez E-E : -1,200*5,750*1,800
	
	-12,42000
	
	
	
	

	
	
	řez B-B, D-D : -(1,930+0,930)/2*14,250
	
	-20,37750
	
	
	
	

	10
	162201203R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m
	m3
	36,21233
	150,00
	5 431,85
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,21233
	
	36,21233
	
	
	
	

	11
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	91,41750
	100,00
	9 141,75
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
	
	

	
	
	štěrkopísek : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u základů - vně : 0,500*117,240
	
	58,62000
	
	
	
	

	
	
	zemina : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez E-E : 1,200*5,750*1,800
	
	12,42000
	
	
	
	

	
	
	řez B-B, D-D : (1,930+0,930)/2*14,250
	
	20,37750
	
	
	
	

	12
	174101102R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním
	m3
	25,70850
	450,00
	11 568,83
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	zemina : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	     nad HŠP : 1,900*0,100
	
	0,19000
	
	
	
	

	
	
	  1,000*0,200
	
	0,20000
	
	
	
	

	
	
	  1,300*0,300
	
	0,39000
	
	
	
	

	
	
	  16,325*0,300
	
	4,89750
	
	
	
	

	
	
	  16,875*0,300
	
	5,06250
	
	
	
	

	
	
	  15,575*0,300
	
	4,67250
	
	
	
	

	
	
	  2,490-1,100*0,720
	
	1,69800
	
	
	
	

	
	
	  4,510-1,100*1,785
	
	2,54650
	
	
	
	

	
	
	  8,300-4,320
	
	3,98000
	
	
	
	

	
	
	  4,900*5,055-4,300*4,455
	
	5,61300
	
	
	
	

	
	
	  5,500*9,170-4,900*8,570
	
	8,44200
	
	
	
	

	
	
	  3,525*3,375-2,925*2,775
	
	3,78000
	
	
	
	

	
	
	  3,675*2,130-3,075*1,530
	
	3,12300
	
	
	
	

	
	
	  3,675*3,050-3,075*2,450
	
	3,67500
	
	
	
	

	
	
	  3,675*2,170-3,075*1,570
	
	3,14700
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	51,41700
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	51,4170*0,500
	
	25,70850
	
	
	
	

	13
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	451,00000
	11,00
	4 961,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	18,000*18,000
	
	324,00000
	
	
	
	

	
	
	127,000
	
	127,00000
	
	
	
	

	14
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně
	m2
	289,45000
	42,00
	12 156,90
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	15
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	382,75458
	170,00
	65 068,28
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 382,75458
	
	382,75458
	
	
	
	

	16
	58337368R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A
	t
	137,17080
	275,00
	37 721,97
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u základů - vně : 0,500*117,240*1,950
	
	114,30900
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	22,86180
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	1 533 890,61
	 
	 

	17
	212312111R00
	Lože pro trativody z betonu prostého
	m3
	3,68046
	2 100,00
	7 728,97
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně vyčištění dna rýh.
	
	

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,400*0,070*127,000
	
	3,55600
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,035
	
	0,12446
	
	
	
	

	18
	212571111R00
	Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným
	m3
	22,86000
	750,00
	17 145,00
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
	
	

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,300*127,000
	
	22,86000
	
	
	
	

	19
	212753114R00
	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože
	m
	127,00000
	21,00
	2 667,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	127,000
	
	127,00000
	
	
	
	

	20
	212971110R00
	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  
	m2
	52,63896
	34,00
	1 789,72
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	v rýze nebo v zářezu se stěnami,
	
	

	
	
	viz. výkres základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*3,14*0,055*127,000*1,2
	
	52,63896
	
	
	
	

	21
	271571111R00
	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  
	m3
	125,74688
	800,00
	100 597,50
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres základy, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  řez D-D, A-A : 17,850*16,825
	
	300,32625
	
	
	
	

	
	
	  1,400*1,900
	
	2,66000
	
	
	
	

	
	
	  -1,100*0,720
	
	-0,79200
	
	
	
	

	
	
	  -1,100*1,785
	
	-1,96350
	
	
	
	

	
	
	  -4,320
	
	-4,32000
	
	
	
	

	
	
	  -4,300*4,455
	
	-19,15650
	
	
	
	

	
	
	  -4,900*8,570
	
	-41,99300
	
	
	
	

	
	
	  -2,925*2,775
	
	-8,11688
	
	
	
	

	
	
	  -3,075*1,530
	
	-4,70475
	
	
	
	

	
	
	  -3,075*2,450
	
	-7,53375
	
	
	
	

	
	
	  -3,075*1,570
	
	-4,82775
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	209,57813
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	209,57813*(4,970-4,370)
	
	125,74688
	
	
	
	

	22
	271571112R00
	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  
	m3
	104,42960
	800,00
	83 543,68
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	fr. 0-32
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	  P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	  102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	  107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	  P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	37,03000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,0300*0,120
	
	4,44360
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590*0,400
	
	15,43600
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	  154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	  155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	  156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	  157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	  158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	  159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	  160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	  161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	  165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	  166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	143,58000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	143,5800*0,400
	
	57,43200
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090*0,400
	
	0,83600
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240*0,400
	
	2,09600
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960*0,400
	
	1,58400
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380*0,400
	
	2,15200
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530*0,400
	
	5,01200
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150*0,400
	
	7,26000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870*0,400
	
	5,54800
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850*0,400
	
	1,94000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,150*2,000*0,300
	
	0,69000
	
	
	
	

	23
	273321411R00
	Beton základových desek železový třídy C 25/30
	m3
	16,54810
	2 700,00
	44 679,87
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez dodávky a uložení výztuže
	
	

	
	
	XC2
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,950*0,350
	
	8,73250
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000*3,620*0,300
	
	3,25800
	
	
	
	

	
	
	3,600*4,220*0,300
	
	4,55760
	
	
	
	

	24
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek zřízení
	m2
	17,37600
	650,00
	11 294,40
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	36,240*0,350
	
	12,68400
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  (3,000+3,620)*2*0,300
	
	3,97200
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,600+4,220)*2*0,300
	
	4,69200
	
	
	
	

	25
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek odstranění
	m2
	17,37600
	100,00
	1 737,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 17,37600
	
	17,37600
	
	
	
	

	26
	273361821R00
	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,56676
	35 000,00
	19 836,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1799,250/1000*0,3
	
	0,53978
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,02699
	
	
	
	

	27
	273361921RT4
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
	t
	1,36930
	30 000,00
	41 079,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahová šachta - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1369,300/1000
	
	1,36930
	
	
	
	

	28
	274272110RT4
	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25
	m2
	13,01400
	940,00
	12 233,16
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s výplní betonem, bez výztuže,
	
	

	
	
	XC2
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	revizní šachta, řez A-A : (1,200+1,200)*2*1,460
	
	7,00800
	
	
	
	

	
	
	(1,200+0,900)*2*1,430
	
	6,00600
	
	
	
	

	29
	274321321R00
	Beton základových pasů železový třídy C 20/25
	m3
	128,74210
	2 700,00
	347 603,67
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
	
	

	
	
	XC2
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	253,570*(4,370-3,870)
	
	126,78500
	
	
	
	

	
	
	-(2,492+4,510+8,300)*(4,370-3,870)
	
	-7,65100
	
	
	
	

	
	
	-4,900*5,055*(4,370-3,870)
	
	-12,38475
	
	
	
	

	
	
	-5,500*9,170*(4,370-3,870)
	
	-25,21750
	
	
	
	

	
	
	-3,525*3,375*(4,370-3,870)
	
	-5,94844
	
	
	
	

	
	
	-3,675*2,130*(4,370-3,870)
	
	-3,91388
	
	
	
	

	
	
	-3,675*3,050*(4,370-3,870)
	
	-5,60438
	
	
	
	

	
	
	-3,675*2,170*(4,370-3,870)
	
	-3,98738
	
	
	
	

	
	
	(15,850+15,350+11,500)*(3,870-3,370)*0,350
	
	7,47250
	
	
	
	

	
	
	(11,260+0,650)*(3,870-3,370)*0,300
	
	1,78650
	
	
	
	

	
	
	3,300*(3,870-3,370)*0,400*2
	
	1,32000
	
	
	
	

	
	
	(11,260+15,350+6,500)*(3,870-3,370)*0,400
	
	6,62200
	
	
	
	

	
	
	4,600*(3,870-3,370)*0,350*3
	
	2,41500
	
	
	
	

	
	
	u výtahové šachty : 1,500*0,800*(5,080-4,780)
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	pod rampou : 1,000*1,900*(4,370-3,870)
	
	0,95000
	
	
	
	

	
	
	1,200*1,700*(3,500-3,000)
	
	1,02000
	
	
	
	

	
	
	1,200*1,700*(3,030-2,530)
	
	1,02000
	
	
	
	

	
	
	0,800*1,700*(2,800-2,300)
	
	0,68000
	
	
	
	

	
	
	0,800*1,525*(2,000-1,500)
	
	0,61000
	
	
	
	

	
	
	0,700*1,650*(1,500-0,270)
	
	1,42065
	
	
	
	

	
	
	0,500*1,900*(3,870-3,030)
	
	0,79800
	
	
	
	

	
	
	0,500*1,700*(3,000-1,900)
	
	0,93500
	
	
	
	

	
	
	0,500*1,700*(2,530-1,420)
	
	0,94350
	
	
	
	

	
	
	0,500*1,700*(2,300-0,960)
	
	1,13900
	
	
	
	

	
	
	0,500*1,525*(1,500-0,490)
	
	0,77013
	
	
	
	

	
	
	0,200*1,650*(0,270-0,020)
	
	0,08250
	
	
	
	

	
	
	přístavba vlevo : 5,010*0,125*(1,500-0,490)
	
	0,63251
	
	
	
	

	
	
	1,100*(6,175+1,825+0,475)*(1,500-1,000)
	
	4,66125
	
	
	
	

	
	
	0,575*4,325*(2,000-0,190)
	
	4,50124
	
	
	
	

	
	
	0,600*(7,250+3,400)*(2,000-0,190)
	
	11,56590
	
	
	
	

	
	
	0,700*(5,975+1,625+0,690)*(1,000-0,190)
	
	4,70043
	
	
	
	

	
	
	pod schodištěm : 1,000*3,500*(1,500-0,200)
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	0,300*2,985*(1,500-0,200)*2
	
	2,32830
	
	
	
	

	
	
	0,400*1,500*(1,500-0,200)
	
	0,78000
	
	
	
	

	
	
	1,000*1,000*(1,500-0,200)*2
	
	2,60000
	
	
	
	

	30
	274351215R00
	Bednění stěn základových pasů zřízení
	m2
	331,66400
	500,00
	165 832,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(66,900-12,910)*(4,370-3,870)
	
	26,99500
	
	
	
	

	
	
	(6,640+9,270+13,610)*(4,370-3,870)
	
	14,76000
	
	
	
	

	
	
	(4,900+5,055)*2*(4,370-3,870)
	
	9,95500
	
	
	
	

	
	
	(5,500+9,170)*2*(4,370-3,870)
	
	14,67000
	
	
	
	

	
	
	(3,525+3,375)*2*(4,370-3,870)
	
	6,90000
	
	
	
	

	
	
	(3,675+2,130)*2*(4,370-3,870)
	
	5,80500
	
	
	
	

	
	
	(3,675+3,050)*2*(4,370-3,870)
	
	6,72500
	
	
	
	

	
	
	(3,675+2,170)*2*(4,370-3,870)
	
	5,84500
	
	
	
	

	
	
	(15,850+15,350+11,500)*2*(3,870-3,370)
	
	42,70000
	
	
	
	

	
	
	(11,260+0,650)*(3,870-3,370)
	
	5,95500
	
	
	
	

	
	
	3,300*2*(3,870-3,370)*2
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	(11,260+15,350+6,500)*2*(3,870-3,370)
	
	33,11000
	
	
	
	

	
	
	4,600*2*(3,870-3,370)*3
	
	13,80000
	
	
	
	

	
	
	pod rampou : 1,900*2*(4,370-3,030)
	
	5,09200
	
	
	
	

	
	
	1,000*(4,370-3,030)
	
	1,34000
	
	
	
	

	
	
	1,700*2*(3,500-1,900)
	
	5,44000
	
	
	
	

	
	
	1,200*(3,500-1,900)
	
	1,92000
	
	
	
	

	
	
	1,700*2*(3,030-1,420)
	
	5,47400
	
	
	
	

	
	
	1,200*(3,030-1,420)
	
	1,93200
	
	
	
	

	
	
	1,700*2*(2,800-0,960)
	
	6,25600
	
	
	
	

	
	
	0,800*(2,800-0,960)
	
	1,47200
	
	
	
	

	
	
	1,525*2*(2,000-0,490)
	
	4,60550
	
	
	
	

	
	
	0,800*(2,000-0,490)
	
	1,20800
	
	
	
	

	
	
	1,650*2*(1,500-0,020)
	
	4,88400
	
	
	
	

	
	
	0,700*(1,500-0,270)
	
	0,86100
	
	
	
	

	
	
	přístavba vlevo : (6,175+1,825+0,475)*2*(1,500-0,190)
	
	22,20450
	
	
	
	

	
	
	4,325*2*(2,000-0,190)
	
	15,65650
	
	
	
	

	
	
	(7,250+3,400)*(2,000-0,190)
	
	19,27650
	
	
	
	

	
	
	pod schodištěm : 3,500*2*(1,500-0,200)
	
	9,10000
	
	
	
	

	
	
	1,000*(1,500-0,200)
	
	1,30000
	
	
	
	

	
	
	2,985*2*(1,500-0,200)*2
	
	15,52200
	
	
	
	

	
	
	1,500*2*(1,500-0,200)
	
	3,90000
	
	
	
	

	
	
	(1,000+1,000)*2*(1,500-0,200)*2
	
	10,40000
	
	
	
	

	31
	274351215RT1
	Bednění stěn základových pasů zřízení
	m2
	56,92400
	500,00
	28 462,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez C-C : (2,150+1,650)*0,450
	
	1,71000
	
	
	
	

	
	
	(5,270+3,350+7,420+6,350)*0,450
	
	10,07550
	
	
	
	

	
	
	6,350*0,450
	
	2,85750
	
	
	
	

	
	
	3,350*0,450
	
	1,50750
	
	
	
	

	
	
	řez 1-1 : 0,800*(4,870-3,230)
	
	1,31200
	
	
	
	

	
	
	0,800*(5,280-3,230)
	
	1,64000
	
	
	
	

	
	
	7,000*(5,680-3,230)
	
	17,15000
	
	
	
	

	
	
	0,950*(5,680-3,230)
	
	2,32750
	
	
	
	

	
	
	0,800*(5,280-3,230)
	
	1,64000
	
	
	
	

	
	
	(8,800+0,800)*(4,970-3,230)
	
	16,70400
	
	
	
	

	32
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů odstranění
	m2
	388,58800
	100,00
	38 858,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 331,66400
	
	331,66400
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 56,92400
	
	56,92400
	
	
	
	

	33
	274361821R00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	11,81138
	35 000,00
	413 398,30
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - založení - nový objekt - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8616,070/1000
	
	8,61607
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - přístavba - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1984,850/1000
	
	1,98485
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - schodiště - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	400,130/1000
	
	0,40013
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,55005
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,01400*0,02
	
	0,26028
	
	
	
	

	34
	279311115R00
	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25
	m3
	37,47976
	5 000,00
	187 398,80
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	X0
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez C-C : 0,300*(2,150+1,650)*0,450
	
	0,51300
	
	
	
	

	
	
	0,600*(5,270+3,350+7,420+6,350)*0,450
	
	6,04530
	
	
	
	

	
	
	0,550*6,350*0,450
	
	1,57163
	
	
	
	

	
	
	0,400*3,350*0,450
	
	0,60300
	
	
	
	

	
	
	řez 1-1 : 0,750*0,800*(4,870-3,230)
	
	0,98400
	
	
	
	

	
	
	0,750*0,800*(5,280-3,230)
	
	1,23000
	
	
	
	

	
	
	0,750*7,000*(5,680-3,230)
	
	12,86250
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,950*(5,680-3,230)
	
	1,39650
	
	
	
	

	
	
	0,600*0,800*(5,280-3,230)
	
	0,98400
	
	
	
	

	
	
	0,600*(8,800+0,800)*(4,970-3,230)
	
	10,02240
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,035
	
	1,26743
	
	
	
	

	35
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm
	m
	133,35000
	47,00
	6 267,45
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 127,00000
	
	127,00000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	6,35000
	
	
	
	

	36
	69366198R
	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně
	m2
	57,90286
	30,00
	1 737,09
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 52,63896
	
	52,63896
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	5,26390
	
	
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	4 245 230,64
	 
	 

	37
	310238411RT1
	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou
	m3
	0,10000
	6 155,00
	615,50
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	209 : 1,000*0,500*0,200
	
	0,10000
	
	
	
	

	38
	310239411RT1
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou
	m3
	0,85050
	5 865,00
	4 988,18
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	204 : 0,900*2,100*0,450
	
	0,85050
	
	
	
	

	39
	311238154R00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,  
	m2
	73,31510
	1 200,00
	87 978,12
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	atika : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	E-E : 0,780*(4,150*2+3,900)
	
	9,51600
	
	
	
	

	
	
	A-A : (7,100+8,750+5,400*2)*0,890
	
	23,71850
	
	
	
	

	
	
	(19,710+5,720+6,380)*1,260
	
	40,08060
	
	
	
	

	40
	311238254R00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,  
	m2
	56,32000
	1 500,00
	84 480,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213-216 : (5,650+4,950+1,950+1,400)*4,320
	
	60,26400
	
	
	
	

	
	
	-1,200*0,750
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380*2
	
	-5,71200
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,380
	
	-3,33200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	304 : 2,000*3,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	41
	311231116R00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10
	m3
	0,15120
	4 430,00
	669,82
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A, 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	216 : 1,400*0,450*0,240
	
	0,15120
	
	
	
	

	42
	311238128R00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 300 mm, akustický útlum Rw = 58 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 8,03 MPa,  
	m2
	214,56710
	1 700,00
	364 764,07
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151, 152 : 11,490*3,030
	
	34,81470
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,100
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	160, 153, 156 : 14,000*3,030
	
	42,42000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100
	
	-1,47000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,320
	
	-4,64000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250, 251 : 11,490*3,780
	
	43,43220
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	252 : 14,250*3,780
	
	53,86500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*2
	
	-4,62000
	
	
	
	

	
	
	-2,200*2,900
	
	-6,38000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350, 351 : 11,490*2,980
	
	34,24020
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	352 : 14,250*2,980
	
	42,46500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*2
	
	-4,62000
	
	
	
	

	
	
	-2,200*2,400
	
	-5,28000
	
	
	
	

	43
	311321411R00
	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30
	m3
	157,16382
	2 800,00
	440 058,70
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
	
	

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,000+3,220)*2*0,200*(12,550+0,360)
	
	32,12008
	
	
	
	

	
	
	-2,600*0,200*(0,360-0,240)
	
	-0,06240
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,295*0,200
	
	-0,73440
	
	
	
	

	
	
	-1,605*2,295*0,200*3
	
	-2,21009
	
	
	
	

	
	
	(3,600+3,620)*2*0,300*1,585
	
	6,86622
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	XC2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,400+0,700*2)*0,150*2,970
	
	1,24740
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P1 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,150*3,030*0,250
	
	9,20363
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,760*0,250
	
	-0,82800
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,760*0,250*2
	
	-2,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P2.1, P2.2, P2.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,350*3,030*0,150*2
	
	3,04515
	
	
	
	

	
	
	3,600*3,030*0,150
	
	1,63620
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,900*2,790*0,250
	
	8,30025
	
	
	
	

	
	
	3,450*3,030*0,250
	
	2,61338
	
	
	
	

	
	
	-2,750*2,760*0,250
	
	-1,89750
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,760*0,250
	
	-0,69000
	
	
	
	

	
	
	-2,950*2,760*0,250
	
	-2,03550
	
	
	
	

	
	
	-3,000*2,760*0,250
	
	-2,07000
	
	
	
	

	
	
	-3,300*2,760*0,250
	
	-2,27700
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P4 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,950*3,030*0,250
	
	12,08213
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,760*0,250*3
	
	-4,14000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,860*3,030*0,200
	
	7,18716
	
	
	
	

	
	
	0,650*3,030*0,200
	
	0,39390
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,210*0,200
	
	-0,39780
	
	
	
	

	
	
	-0,700*0,400*0,200
	
	-0,05600
	
	
	
	

	
	
	13,810*3,780*0,200
	
	10,44036
	
	
	
	

	
	
	0,650*3,780*0,200
	
	0,49140
	
	
	
	

	
	
	-1,650*2,250*0,200
	
	-0,74250
	
	
	
	

	
	
	-0,700*0,400*0,200
	
	-0,05600
	
	
	
	

	
	
	-1,250*2,480*0,200
	
	-0,62000
	
	
	
	

	
	
	13,810*2,980*0,200
	
	8,23076
	
	
	
	

	
	
	0,650*2,980*0,200
	
	0,38740
	
	
	
	

	
	
	-1,650*2,250*0,200
	
	-0,74250
	
	
	
	

	
	
	-0,700*0,400*0,200
	
	-0,05600
	
	
	
	

	
	
	-1,250*2,480*0,200
	
	-0,62000
	
	
	
	

	
	
	13,810*0,590*0,200
	
	1,62958
	
	
	
	

	
	
	0,650*0,590*0,200
	
	0,07670
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P6 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,250*3,780*0,200
	
	10,01700
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*3
	
	-2,97600
	
	
	
	

	
	
	13,250*2,980*0,200
	
	7,89700
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*3
	
	-2,97600
	
	
	
	

	
	
	13,250*0,590*0,200
	
	1,56350
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P7.1, P7.2, P7.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,500*3,780*0,150*3
	
	5,95350
	
	
	
	

	
	
	3,500*2,980*0,150*3
	
	4,69350
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P8 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,250*3,780*0,200
	
	10,01700
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*3
	
	-2,97600
	
	
	
	

	
	
	13,250*2,980*0,200
	
	7,89700
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*3
	
	-2,97600
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P9 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,450*3,780*0,200
	
	10,92420
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*4
	
	-3,96800
	
	
	
	

	
	
	14,450*2,980*0,200
	
	8,61220
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*0,200*4
	
	-3,96800
	
	
	
	

	
	
	14,450*0,590*0,200
	
	1,70510
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P10 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,250*3,780*0,150
	
	8,07975
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,250*0,150*4
	
	-1,62000
	
	
	
	

	
	
	14,250*2,980*0,150
	
	6,36975
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,250*0,150*4
	
	-1,62000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P11 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,390*0,300
	
	3,11700
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,340*0,300
	
	-0,70200
	
	
	
	

	
	
	2,140*3,780*0,300
	
	2,42676
	
	
	
	

	
	
	3,600*3,780*0,200
	
	2,72160
	
	
	
	

	
	
	-1,950*2,480*0,200
	
	-0,96720
	
	
	
	

	
	
	2,140*2,980*0,300
	
	1,91316
	
	
	
	

	
	
	3,600*2,480*0,200
	
	1,78560
	
	
	
	

	
	
	-1,950*2,480*0,200
	
	-0,96720
	
	
	
	

	
	
	3,600*0,590*0,200
	
	0,42480
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P12 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,500*3,780*0,200
	
	2,64600
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,480*0,200
	
	-0,66960
	
	
	
	

	
	
	3,500*2,980*0,200
	
	2,08600
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,480*0,200
	
	-0,66960
	
	
	
	

	
	
	3,500*0,590*0,200
	
	0,41300
	
	
	
	

	44
	311321825R00
	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30
	m3
	10,46860
	3 000,00
	31 405,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
	
	

	
	
	XF3, XC2
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohled : 36,680*0,250
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	1,720*3,020*0,250
	
	1,29860
	
	
	
	

	45
	311351105R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	1 494,59818
	450,00
	672 569,18
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,000+3,620+2,600+3,220)*2*(12,550+0,360)
	
	321,20080
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,295
	
	-3,67200
	
	
	
	

	
	
	-1,605*2,295*3
	
	-11,05043
	
	
	
	

	
	
	(3,600+4,220+3,000+3,620)*2*1,585
	
	45,77480
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,400+0,800*2+1,100+0,700*2)*2,970
	
	16,33500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P1 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,150*3,030*2
	
	73,62900
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,760*2
	
	-6,62400
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,760*2*2
	
	-22,08000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P2.1, P2.2, P2.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,350*3,030*2*2
	
	40,60200
	
	
	
	

	
	
	0,150*3,030*2
	
	0,90900
	
	
	
	

	
	
	3,600*3,030*2
	
	21,81600
	
	
	
	

	
	
	0,150*3,030
	
	0,45450
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,900*2,790*2
	
	66,40200
	
	
	
	

	
	
	3,450*3,030*2
	
	20,90700
	
	
	
	

	
	
	-2,750*2,760*2
	
	-15,18000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,760*2
	
	-5,52000
	
	
	
	

	
	
	-2,950*2,760*2
	
	-16,28400
	
	
	
	

	
	
	-3,000*2,760*2
	
	-16,56000
	
	
	
	

	
	
	-3,300*2,760*2
	
	-18,21600
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P4 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,950*3,030*2
	
	96,65700
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,760*3*2
	
	-33,12000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,860*3,030
	
	35,93580
	
	
	
	

	
	
	0,650*3,030
	
	1,96950
	
	
	
	

	
	
	13,810*3,780
	
	52,20180
	
	
	
	

	
	
	0,650*3,780
	
	2,45700
	
	
	
	

	
	
	-1,650*2,250
	
	-3,71250
	
	
	
	

	
	
	-1,250*2,480
	
	-3,10000
	
	
	
	

	
	
	13,810*2,980
	
	41,15380
	
	
	
	

	
	
	0,650*2,980
	
	1,93700
	
	
	
	

	
	
	-1,650*2,250
	
	-3,71250
	
	
	
	

	
	
	-1,250*2,480
	
	-3,10000
	
	
	
	

	
	
	13,810*0,590*2
	
	16,29580
	
	
	
	

	
	
	0,650*0,590*2
	
	0,76700
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P6 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,250*3,780*2
	
	100,17000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*3*2
	
	-29,76000
	
	
	
	

	
	
	13,250*2,980*2
	
	78,97000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*2*3
	
	-29,76000
	
	
	
	

	
	
	13,250*0,590*2
	
	15,63500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P7.1, P7.2, P7.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,500*3,780*2*3
	
	79,38000
	
	
	
	

	
	
	3,500*2,980*2*3
	
	62,58000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P8 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,250*3,780*2
	
	100,17000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*2*3
	
	-29,76000
	
	
	
	

	
	
	13,250*2,980*2
	
	78,97000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*2*3
	
	-29,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P9 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,450*3,780*2
	
	109,24200
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*2*4
	
	-39,68000
	
	
	
	

	
	
	14,450*2,980*2
	
	86,12200
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,480*2*4
	
	-39,68000
	
	
	
	

	
	
	14,450*0,590*2
	
	17,05100
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P10 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,250*3,780*2
	
	107,73000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,250*2*4
	
	-21,60000
	
	
	
	

	
	
	14,250*2,980*2
	
	84,93000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,250*2*4
	
	-21,60000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P11 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,390*2
	
	20,78000
	
	
	
	

	
	
	2,140*3,780*2
	
	16,17840
	
	
	
	

	
	
	0,300*3,780
	
	1,13400
	
	
	
	

	
	
	3,600*3,780*2
	
	27,21600
	
	
	
	

	
	
	-1,950*2,480*2
	
	-9,67200
	
	
	
	

	
	
	2,140*2,980*2
	
	12,75440
	
	
	
	

	
	
	0,300*2,980
	
	0,89400
	
	
	
	

	
	
	3,600*2,480*2
	
	17,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,950*2,480*2
	
	-9,67200
	
	
	
	

	
	
	3,600*0,590*2
	
	4,24800
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P12 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,500*3,780*2
	
	26,46000
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,480*2
	
	-6,69600
	
	
	
	

	
	
	3,500*2,980*2
	
	20,86000
	
	
	
	

	
	
	-1,350*2,480*2
	
	-6,69600
	
	
	
	

	
	
	3,500*0,590*2
	
	4,13000
	
	
	
	

	46
	311351106R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	1 494,59818
	100,00
	149 459,82
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1494,59818
	
	1 494,59818
	
	
	
	

	47
	311351805R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení
	m2
	79,75190
	650,00
	51 838,74
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pohled : 36,680*2
	
	73,36000
	
	
	
	

	
	
	0,250*1,770
	
	0,44250
	
	
	
	

	
	
	1,720*3,020
	
	5,19440
	
	
	
	

	
	
	0,250*3,020
	
	0,75500
	
	
	
	

	48
	311351806R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění
	m2
	79,75190
	100,00
	7 975,19
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 79,75190
	
	79,75190
	
	
	
	

	49
	311351901R00
	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2
	kus
	3,00000
	1 313,00
	3 939,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	50
	311351903R00
	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 2,25 m2
	kus
	1,00000
	2 880,00
	2 880,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	51
	311351904R00
	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 3,6 m2
	kus
	18,00000
	2 850,00
	51 300,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P10 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P11 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P12 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	52
	311351905R00
	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 9,0 m2
	kus
	34,00000
	5 000,00
	170 000,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P1 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P4 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P6 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P8 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P9 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P11 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	53
	311361821R00
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	20,06820
	35 000,00
	702 387,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	235,160/1000
	
	0,23516
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahová šachta - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2874,510/1000
	
	2,87451
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1799,250/1000*0,7
	
	1,25948
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P1 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	413,270/1000
	
	0,41327
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P2.1, P2.2, P2.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	302,670/1000
	
	0,30267
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	258,230/1000
	
	0,25823
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P4 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	391,540/1000
	
	0,39154
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1522,040/1000
	
	1,52204
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P6 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1042,030/1000
	
	1,04203
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P7.1, P7.2, P7.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	834,940/1000
	
	0,83494
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P8 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4051,500/1000
	
	4,05150
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P9 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1916,950/1000
	
	1,91695
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P10 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1222,950/1000
	
	1,22295
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P11 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1923,450/1000
	
	1,92345
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P12 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	863,860/1000
	
	0,86386
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,95563
	
	
	
	

	54
	311361921RT4
	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm
	t
	4,10610
	30 000,00
	123 183,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P1 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	218,000/1000
	
	0,21800
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P2.1, P2.2, P2.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	325,100/1000
	
	0,32510
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P4 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	302,700/1000
	
	0,30270
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P5 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1172,200/1000
	
	1,17220
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P6 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	468,900/1000
	
	0,46890
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P7.1, P7.2, P7.3 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	756,600/1000
	
	0,75660
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stěna P10 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	862,600/1000
	
	0,86260
	
	
	
	

	55
	317121047RT2
	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm
	kus
	9,00000
	756,00
	6 804,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]
	PŘ-3 : 9,000
	
	9,00000
	
	
	
	

	56
	317121047RT4
	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm
	kus
	1,00000
	1 077,00
	1 077,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-4 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	57
	317168130R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm
	kus
	2,00000
	351,00
	702,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-6 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	58
	317168131R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm
	kus
	38,00000
	437,00
	16 606,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-5 : 2,000*9
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-25 : 2,000*5
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-42 : 2,000*5
	
	10,00000
	
	
	
	

	59
	317168132R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm
	kus
	14,00000
	499,00
	6 986,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-24 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-28 : 4,000*2
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-41 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	60
	317998117R00
	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 120 mm
	m
	2,00000
	122,00
	244,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	EPS-G
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-28 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	61
	317314125R00
	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm
	kus
	177,00000
	65,00
	11 505,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	N5 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	62
	317314130R00
	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm
	kus
	4,00000
	81,00
	324,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-18 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	63
	317314144R00
	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm
	kus
	66,00000
	110,00
	7 260,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-46 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	64
	317314160R00
	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm
	kus
	16,00000
	158,00
	2 528,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 IPE140 : 2,000*1
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	65
	317941123R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm
	t
	7,71613
	9 500,00
	73 303,24
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 15,800/1000*2,000*7*1
	
	0,22120
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 IPE 140 : 12,900/1000*1,650*8*1
	
	0,17028
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 15,800/1000*2,600*7*3
	
	0,86268
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 15,800/1000*1,700*5*1
	
	0,13430
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 15,800/1000*2,100*5*1
	
	0,16590
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*1
	
	0,20540
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 15,800/1000*2,000*5*2
	
	0,31600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 15,800/1000*1,700*5*2
	
	0,26860
	
	
	
	

	
	
	PŘ-18 IPE140 : 12,900/1000*1,700*4*1
	
	0,08772
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 22,400/1000*2,850*4*1
	
	0,25536
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 26,300/1000*2,850*4*1
	
	0,29982
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 12,900/1000*1,400*6*2
	
	0,21672
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 12,900/1000*1,700*6*2
	
	0,26316
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 12,900/1000*1,200*6*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-46 IPE140 : 12,900/1000*1,800*4*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 12,900/1000*2,000*6*1
	
	0,15480
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 15,800/1000*2,600*7*3
	
	0,86268
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 15,800/1000*2,100*5*1
	
	0,16590
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 15,800/1000*2,000*5*2
	
	0,31600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 15,800/1000*1,500*5*1
	
	0,11850
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 12,900/1000*1,700*6*3
	
	0,39474
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 26,300/1000*2,850*3*1
	
	0,22487
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 22,400/1000*2,850*4*1
	
	0,25536
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 12,900/1000*1,400*6*2
	
	0,21672
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 12,900/1000*1,200*6*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 12,900/1000*1,100*2*1
	
	0,02838
	
	
	
	

	66
	330321410R00
	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30
	m3
	2,38230
	4 005,00
	9 541,11
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.3 : 0,300*0,300*(3,370-0,860)*2
	
	0,45180
	
	
	
	

	
	
	ST.4 : 0,300*0,300*(3,370-1,030)*2
	
	0,42120
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 0,300*0,300*(3,370-0,860)*2
	
	0,45180
	
	
	
	

	
	
	S2 : 0,300*0,300*(3,370-1,030)*2
	
	0,42120
	
	
	
	

	
	
	S3 : 0,300*0,700*(3,370-0,340)
	
	0,63630
	
	
	
	

	67
	331351101R00
	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 zřízení
	m2
	26,67200
	550,00
	14 669,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : (0,500+0,500)*2*(3,370-0,860)*2
	
	10,04000
	
	
	
	

	
	
	S2 : (0,500+0,500)*2*(3,370-1,030)*2
	
	9,36000
	
	
	
	

	
	
	S3 : (0,500+0,700)*2*(3,370-0,340)
	
	7,27200
	
	
	
	

	68
	331351101RT1
	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 zřízení
	m2
	19,40000
	650,00
	12 610,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.3 : (0,500+0,500)*2*(3,370-0,860)*2
	
	10,04000
	
	
	
	

	
	
	ST.4 : (0,500+0,500)*2*(3,370-1,030)*2
	
	9,36000
	
	
	
	

	69
	331351102R00
	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

 odstranění
	m2
	46,07200
	100,00
	4 607,20
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 26,67200
	
	26,67200
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 19,40000
	
	19,40000
	
	
	
	

	70
	331361821R00
	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli

 10 505(R)
	t
	0,21030
	35 000,00
	7 360,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - průvlaky a sloupy 1NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	400,580/1000/2
	
	0,20029
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,01001
	
	
	
	

	71
	340239212RT2
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  tloušťky nad 100 mm
	m2
	1,57600
	900,00
	1 418,40
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 0,800*1,970
	
	1,57600
	
	
	
	

	72
	342013321RT1
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60
	m2
	248,87500
	980,00
	243 897,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	205 : (3,550+1,750)*3,990
	
	21,14700
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150
	
	-1,93500
	
	
	
	

	
	
	206 : 2,450*3,990*2
	
	19,55100
	
	
	
	

	
	
	210-212 : (10,000+4,150*2)*3,990
	
	73,01700
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*3
	
	-6,93000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 3,500*4,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	302 : 6,500*4,000
	
	26,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	305 : (3,550+1,750)*4,000
	
	21,20000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,150
	
	-1,93500
	
	
	
	

	
	
	306 : 2,600*4,000*2
	
	20,80000
	
	
	
	

	
	
	310-312 : (10,000+4,150*2)*4,000
	
	73,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*3
	
	-6,93000
	
	
	
	

	73
	342013323RT1
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60
	m2
	26,36700
	1 090,00
	28 740,03
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	208 : 3,300*3,990
	
	13,16700
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	308 : 3,300*4,000
	
	13,20000
	
	
	
	

	74
	342090132R00
	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné
	kus
	6,00000
	1 650,00
	9 900,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	205 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	210 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	211 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	212 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	302 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	305 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	75
	342091043R00
	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3
	m2
	391,64100
	79,00
	30 939,64
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : (3,550+1,900+2,450+10,000)*3,100
	
	55,49000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*3
	
	-6,93000
	
	
	
	

	
	
	203 : 3,500*3,100
	
	10,85000
	
	
	
	

	
	
	205 : (3,400+1,750)*3,100
	
	15,96500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	206 : 2,450*(3,100-1,500)*2
	
	7,84000
	
	
	
	

	
	
	207 : 2,450*(3,100-2,100)
	
	2,45000
	
	
	
	

	
	
	208 : 3,300*(3,100-2,100)
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	209 : 3,300*(3,100-2,100)
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	210 : (3,250+4,150)*3,100
	
	22,94000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	211 : (3,200+4,150*2)*3,100
	
	35,65000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	212 : (3,250+4,150)*3,100
	
	22,94000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	214 : (1,900+2,550)*(3,100-1,800)
	
	5,78500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	263 : 3,450*(3,000-2,000)
	
	3,45000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : (10,000+2,600+1,900+3,550+6,500)*3,150
	
	77,33250
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*4
	
	-9,24000
	
	
	
	

	
	
	302 : 6,500*3,150
	
	20,47500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	303 : 3,500*3,150
	
	11,02500
	
	
	
	

	
	
	304 : 3,500*3,150
	
	11,02500
	
	
	
	

	
	
	305 : (3,400+1,750)*3,150
	
	16,22250
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	306 : 2,600*2*(3,150-1,500)
	
	8,58000
	
	
	
	

	
	
	307 : 2,600*(3,150-2,100)
	
	2,73000
	
	
	
	

	
	
	308 : 3,300*(3,150-2,100)
	
	3,46500
	
	
	
	

	
	
	309 : 3,300*(3,150-2,100)
	
	3,46500
	
	
	
	

	
	
	310 : (3,250+4,150)*3,150
	
	23,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	311 : (4,150*2+3,200)*3,150
	
	36,22500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	312 : (3,250+4,150)*3,150
	
	23,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	363 : (12,560-6,600)*(2,600-2,000)
	
	3,57600
	
	
	
	

	76
	342248144R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu
	m2
	369,92830
	635,00
	234 904,47
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154, 155 : (6,600+4,170)*3,030
	
	32,63310
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	162-167 : (6,600*2+4,330*2+2,200+2,250)*3,030
	
	79,71930
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100
	
	-1,47000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	157-159 : (12,280+1,200+1,800)*3,030
	
	46,29840
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*4
	
	-7,56000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213-215 : (4,950+2,500+3,700)*3,650
	
	40,69750
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	253 : 6,600*3,650
	
	24,09000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	258 : 3,450*3,650
	
	12,59250
	
	
	
	

	
	
	259-262 : (6,600*2+3,300*2+2,150)*3,650
	
	80,11750
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*3
	
	-5,67000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	353 : 6,600*2,980
	
	19,66800
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	358 : 3,450*2,980
	
	10,28100
	
	
	
	

	
	
	359-362 : (6,600*2+3,300*2+2,150)*2,980
	
	65,41100
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*3
	
	-5,67000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	77
	342255024R00
	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm
	m2
	52,08800
	605,00
	31 513,24
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 1,050*(3,220-0,390)
	
	2,97150
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	108-110 : (3,050+1,900*2)*(3,220-0,390)
	
	19,38550
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	101-106 : (6,000+1,000+3,600+2,500+2,000)*(3,220-0,390)
	
	42,73300
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*2
	
	-3,15200
	
	
	
	

	78
	342255026R00
	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm
	m2
	3,43750
	870,00
	2 990,63
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení
	
	

	
	
	viz. výkres řez D-D vpravo : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u BT1 : 0,250*(12,100+1,650)
	
	3,43750
	
	
	
	

	79
	342255028R00
	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm
	m2
	6,38200
	998,00
	6 369,24
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	102 : 2,500*(3,220-0,390)
	
	7,07500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A, 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	216 : 1,400*0,490
	
	0,68600
	
	
	
	

	80
	342941111R00
	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	103,85000
	100,00
	10 385,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
	
	

	
	
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	205 : 3,800*2
	
	7,60000
	
	
	
	

	
	
	206 : 3,800*4
	
	15,20000
	
	
	
	

	
	
	208 : 3,800*2
	
	7,60000
	
	
	
	

	
	
	210 : 3,800
	
	3,80000
	
	
	
	

	
	
	211 : 3,800*2
	
	7,60000
	
	
	
	

	
	
	212 : 3,800
	
	3,80000
	
	
	
	

	
	
	213 : 3,650
	
	3,65000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	302 : 3,900*2
	
	7,80000
	
	
	
	

	
	
	305 : 3,900*2
	
	7,80000
	
	
	
	

	
	
	306 : 3,900*4
	
	15,60000
	
	
	
	

	
	
	308 : 3,900*2
	
	7,80000
	
	
	
	

	
	
	310 : 3,900
	
	3,90000
	
	
	
	

	
	
	311 : 3,900*2
	
	7,80000
	
	
	
	

	
	
	312 : 3,900
	
	3,90000
	
	
	
	

	81
	342948112R00
	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami
	m
	58,36000
	80,00
	4 668,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
	
	

	
	
	Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154 : 2,840
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	155 : 2,840*3
	
	8,52000
	
	
	
	

	
	
	156 : 2,840*2
	
	5,68000
	
	
	
	

	
	
	158 : 2,840*2
	
	5,68000
	
	
	
	

	
	
	159 : 2,840
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	253 : 3,680*2
	
	7,36000
	
	
	
	

	
	
	258 : 3,680*2
	
	7,36000
	
	
	
	

	
	
	263 : 3,680
	
	3,68000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	353 : 2,880*2
	
	5,76000
	
	
	
	

	
	
	358 : 2,880*2
	
	5,76000
	
	
	
	

	
	
	363 : 2,880
	
	2,88000
	
	
	
	

	82
	346244381RT2
	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm
	m2
	29,00800
	970,00
	28 137,76
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	jakýmikoliv cihlami,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 0,160*2,100*1
	
	0,33600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 IPE140 : 0,140*1,700*1
	
	0,23800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 0,160*2,600*3
	
	1,24800
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 0,160*1,700*1
	
	0,27200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 0,160*2,600*2
	
	0,83200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 0,160*2,100*1
	
	0,33600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 0,160*2,600*1
	
	0,41600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 0,160*2,000*2
	
	0,64000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 0,160*1,700*2
	
	0,54400
	
	
	
	

	
	
	PŘ-18 IPE140 : 0,140*1,700*1
	
	0,23800
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 0,200*2,850*1
	
	0,57000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 0,200*2,850*1
	
	0,57000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 0,140*1,400*2
	
	0,39200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 0,140*1,700*2
	
	0,47600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 0,140*1,200*1
	
	0,16800
	
	
	
	

	
	
	PŘ-46 IPE140 : 0,140*1,800*1
	
	0,25200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 0,140*2,000*1
	
	0,28000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 0,160*2,600*3
	
	1,24800
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 0,160*2,600*2
	
	0,83200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 0,160*2,600*2
	
	0,83200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 0,160*2,100*1
	
	0,33600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 0,160*2,000*2
	
	0,64000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 0,160*1,500*1
	
	0,24000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 0,140*1,700*3
	
	0,71400
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 0,200*2,850*1
	
	0,57000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 0,200*2,850*1
	
	0,57000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 0,140*1,400*2
	
	0,39200
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 0,140*1,200*1
	
	0,16800
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 0,140*1,100*1
	
	0,15400
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	14,50400
	
	
	
	

	83
	346481111RT2
	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým
	m2
	72,96800
	405,00
	29 552,04
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 0,200*2,100*2*1
	
	0,84000
	
	
	
	

	
	
	0,900*0,650*1
	
	0,58500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 IPE140 : 0,200*1,750*2*1
	
	0,70000
	
	
	
	

	
	
	1,000*0,610*1
	
	0,61000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 0,200*2,700*2*3
	
	3,24000
	
	
	
	

	
	
	0,600*2,000*3
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 0,200*1,800*2*1
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,200*1
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 0,200*2,700*2*2
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,000*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 0,200*2,200*2*1
	
	0,88000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,500*1
	
	0,67500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 0,200*2,700*2*1
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,00*1
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 0,200*2,100*2*2
	
	1,68000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,400*2
	
	1,26000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 0,200*1,700*2*2
	
	1,36000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,200*2
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-18 IPE140 : 0,200*1,800*2*1
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	0,300*1,200*1
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 0,400*2,950*2*1
	
	2,36000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,250*1
	
	1,01250
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 0,400*2,950*2*1
	
	2,36000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,250*1
	
	1,01250
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 0,200*1,500*2*2
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,900*2
	
	0,81000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 0,200*1,800*2*2
	
	1,44000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,200*2
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 0,200*1,300*2*1
	
	0,52000
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,700*1
	
	0,31500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-46 IPE140 : 0,200*1,800*2*1
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,200*1
	
	0,54000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 0,200*2,000*2*1
	
	0,80000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,400*1
	
	0,63000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 0,200*2,700*2*3
	
	3,24000
	
	
	
	

	
	
	0,600*2,000*3
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 0,200*2,700*2*2
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,000*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 0,200*2,700*2*2
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	0,450*2,000*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 0,200*2,200*2*1
	
	0,88000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,500*1
	
	0,67500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 0,200*2,100*2*2
	
	1,68000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,400*2
	
	1,26000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 0,200*1,600*2*1
	
	0,64000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,000*1
	
	0,45000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 0,200*1,800*2*3
	
	2,16000
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,200*3
	
	1,62000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 0,400*2,950*2*1
	
	2,36000
	
	
	
	

	
	
	0,300*2,250*1
	
	0,67500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 0,400*2,950*2*1
	
	2,36000
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,900*1
	
	0,40500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 0,200*1,500*2*2
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,900*2
	
	0,81000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 0,200*1,300*2*1
	
	0,52000
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,700*1
	
	0,31500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 0,200*1,200*2*1
	
	0,48000
	
	
	
	

	
	
	0,160*0,800*1
	
	0,12800
	
	
	
	

	84
	346971162R00
	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 mm, šířky do 150 mm
	m
	198,50000
	70,00
	13 895,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 6,600*3+4,330*2+2,200+2,250+2,090+4,170+12,280+1,800
	
	53,25000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 4,150*2+10,000+3,300+2,450*2+3,550+1,750
	
	31,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 6,600*3+3,450+3,300*2+2,150
	
	32,00000
	
	
	
	

	
	
	4,950+2,500+3,700
	
	11,15000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 4,150*2+10,000+3,300+2,450*2+3,550+1,750+6,500
	
	38,30000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 6,600*3+3,450+3,300*2+2,150
	
	32,00000
	
	
	
	

	85
	347015111R00
	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,  
	m2
	50,83850
	695,00
	35 332,76
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně:
	
	

	
	
	- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
	
	

	
	
	- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
	
	

	
	
	- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 3,500*3,990
	
	13,96500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	263 : 3,450*3,650
	
	12,59250
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 3,500*4,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 3,450*2,980
	
	10,28100
	
	
	
	

	86
	347015121R00
	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace 40 mm,  
	m2
	16,60750
	745,00
	12 372,59
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně:
	
	

	
	
	- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
	
	

	
	
	- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
	
	

	
	
	- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	214 : (2,650+1,900)*3,650
	
	16,60750
	
	
	
	

	87
	346275113R00
	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm
	m2
	118,91890
	820,00
	97 513,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101-111 : 41,860*(3,220-0,390)
	
	118,46380
	
	
	
	

	
	
	-0,760*2*(3,220-0,390)
	
	-4,30160
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,090*3,030
	
	6,33270
	
	
	
	

	88
	346275115R00
	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm
	m2
	25,53600
	1 050,00
	26 812,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	104 : 0,700*1,200
	
	0,84000
	
	
	
	

	
	
	109 : 0,700*1,200
	
	0,84000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 0,900*1,200
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	167 : 0,900*1,200
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 1,650*1,200
	
	1,98000
	
	
	
	

	
	
	207 : 1,100*1,200
	
	1,32000
	
	
	
	

	
	
	208 : 1,200*1,200*2
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	209 : 1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 0,800*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	260 : 1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	261 : 0,650*1,200
	
	0,78000
	
	
	
	

	
	
	263 : 0,650*1,200
	
	0,78000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 1,310*1,200
	
	1,57200
	
	
	
	

	
	
	307 : 0,850*1,200
	
	1,02000
	
	
	
	

	
	
	308 : 0,600*1,000
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	309 : 1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 0,800*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	360 : 1,000*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	361 : 0,650*1,200
	
	0,78000
	
	
	
	

	
	
	363 : 0,720*1,200
	
	0,86400
	
	
	
	

	89
	31R001
	D+M zazdívka otvorů plochy do 4 m2 akustickým cihelným blokem na MC10, s použitím suché maltové směsi
	m3
	0,43200
	3 500,00
	1 512,00
	 
	Vlastní

	
	
	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	NEPRŮZVUČNOST Rw=58 dB
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 0,800*1,800*0,300
	
	0,43200
	
	
	
	

	90
	31R002
	D+M zazdívka otvorů plochy do 1 m2 broušeným cihelným blokem na maltu pro tenké spáry
	m3
	3,00015
	3 500,00
	10 500,53
	 
	Vlastní

	
	
	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	U=0,18 W/m2K, NEPRŮZVUČNOST Rw=48 dB
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 0,900*0,900*0,750
	
	0,60750
	
	
	
	

	
	
	0,550*0,900*0,750
	
	0,37125
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 1,000*0,600*0,300
	
	0,18000
	
	
	
	

	
	
	203 : 0,600*0,900*0,450*2
	
	0,48600
	
	
	
	

	
	
	0,250*2,000*0,450
	
	0,22500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 0,200*2,150*0,450
	
	0,19350
	
	
	
	

	
	
	0,400*2,150*0,450
	
	0,38700
	
	
	
	

	
	
	303 : 0,500*2,000*0,450
	
	0,45000
	
	
	
	

	
	
	0,370*0,600*0,450
	
	0,09990
	
	
	
	

	91
	31R003
	D+M zazdívka otvorů plochy do 4 m2 broušeným cihelným blokem na maltu pro tenké spáry
	m3
	26,91338
	2 950,00
	79 394,47
	 
	Vlastní

	
	
	V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	U=0,18 W/m2K, NEPRŮZVUČNOST Rw=48 dB
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 0,700*2,500*0,450
	
	0,78750
	
	
	
	

	
	
	0,875*2,000*0,450
	
	0,78750
	
	
	
	

	
	
	1,200*2,000*0,600*2
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	202 : 1,200*2,000*0,600*2
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	204 : 1,200*2,000*0,450
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	0,700*2,000*0,450
	
	0,63000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 1,000*2,100*0,450
	
	0,94500
	
	
	
	

	
	
	209 : 0,800*1,800*0,450
	
	0,64800
	
	
	
	

	
	
	1,500*2,000*0,450
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	1,000*2,000*0,450
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	211 : 0,750*2,000*0,600*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 0,875*2,000*0,450
	
	0,78750
	
	
	
	

	
	
	1,200*2,000*0,600*2
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	302 : 1,200*2,000*0,600*2
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	304 : 0,975*2,500*0,450
	
	1,09688
	
	
	
	

	
	
	308 : 0,900*2,100*0,300
	
	0,56700
	
	
	
	

	
	
	309 : 1,500*2,200*0,450
	
	1,48500
	
	
	
	

	
	
	0,900*1,800*0,450
	
	0,72900
	
	
	
	

	
	
	311 : 0,750*2,000*0,600*2
	
	1,80000
	
	
	
	

	92
	31R004
	D+M trubka PVC DN 50 mm délky 250 mm vložena do bednění opěrné stěny
	kus
	14,00000
	145,00
	2 030,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	poznámka 1 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	93
	13383425R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm
	t
	1,80961
	23 000,00
	41 621,03
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 IPE140 : 12,900/1000*1,650*8*1
	
	0,17028
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 12,900/1000*1,400*6*2
	
	0,21672
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 12,900/1000*1,700*6*2
	
	0,26316
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 12,900/1000*1,200*6*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-46 IPE140 : 12,900/1000*1,800*4*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 12,900/1000*2,000*6*1
	
	0,15480
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 12,900/1000*1,700*6*3
	
	0,39474
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 12,900/1000*1,400*6*2
	
	0,21672
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 12,900/1000*1,200*6*1
	
	0,09288
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 12,900/1000*1,100*2*1
	
	0,02838
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,08617
	
	
	
	

	94
	13383430R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm
	t
	5,11304
	20 500,00
	104 817,32
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 15,800/1000*2,000*7*1
	
	0,22120
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 15,800/1000*2,600*7*3
	
	0,86268
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 15,800/1000*1,700*5*1
	
	0,13430
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 15,800/1000*2,100*5*1
	
	0,16590
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*1
	
	0,20540
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 15,800/1000*2,000*5*2
	
	0,31600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 15,800/1000*1,700*5*2
	
	0,26860
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 15,800/1000*2,600*7*3
	
	0,86268
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 15,800/1000*2,600*5*2
	
	0,41080
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 15,800/1000*2,100*5*1
	
	0,16590
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 15,800/1000*2,000*5*2
	
	0,31600
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 15,800/1000*1,500*5*1
	
	0,11850
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,24348
	
	
	
	

	95
	13480915R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 200 mm
	t
	0,55092
	23 500,00
	12 946,62
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 26,300/1000*2,850*4*1
	
	0,29982
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 26,300/1000*2,850*3*1
	
	0,22487
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,02623
	
	
	
	

	96
	13482715R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm
	t
	0,53626
	23 500,00
	12 602,11
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 22,400/1000*2,850*4*1
	
	0,25536
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 22,400/1000*2,850*4*1
	
	0,25536
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,02554
	
	
	
	

	97
	595920010R
	deska sádrokartonová stavební š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; tl = 12,5 mm
	m2
	-53,38043
	50,00
	-2 669,02
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 50,83850*-1,05
	
	-53,38043
	
	
	
	

	98
	595920380R
	deska sádrokartonová akustická protipožární, neutralizující formaldehyd; tl. 12,5 mm; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; hrana podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem
	m2
	53,38043
	122,00
	6 512,41
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 97 : -53,38043*-1
	
	53,38043
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	2 896 834,08
	 
	 

	99
	411321414R00
	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
	m3
	168,26560
	2 900,00
	487 970,24
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000*3,620*0,200
	
	2,17200
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	261,650*0,240
	
	62,79600
	
	
	
	

	
	
	-1,250*5,780*0,240
	
	-1,73400
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	244,340*0,240
	
	58,64160
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460*0,240
	
	-2,23800
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	244,340*0,200
	
	48,86800
	
	
	
	

	
	
	-1,200*0,700*0,200
	
	-0,16800
	
	
	
	

	
	
	-0,600*0,600*0,200
	
	-0,07200
	
	
	
	

	100
	411322325R00
	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25
	m3
	33,21724
	3 000,00
	99 651,72
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,575*1,440*0,080
	
	0,41184
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,200*6,500*0,080
	
	5,30400
	
	
	
	

	
	
	4,600*3,300*0,080
	
	1,21440
	
	
	
	

	
	
	6,400*2,600*0,080
	
	1,33120
	
	
	
	

	
	
	3,500*8,500*0,080
	
	2,38000
	
	
	
	

	
	
	6,500*9,350*0,080
	
	4,86200
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,500*6,950*0,080
	
	3,05800
	
	
	
	

	
	
	10,000*6,500*0,080
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	4,500*3,300*0,080
	
	1,18800
	
	
	
	

	
	
	6,050*2,450*0,080
	
	1,18580
	
	
	
	

	
	
	3,500*8,300*0,080
	
	2,32400
	
	
	
	

	
	
	6,500*9,150*0,080
	
	4,75800
	
	
	
	

	101
	411351203R00
	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení
	m2
	688,63000
	550,00
	378 746,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	244,300
	
	244,30000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*5,780
	
	-7,22500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	230,440
	
	230,44000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	230,440
	
	230,44000
	
	
	
	

	102
	411351204R00
	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění
	m2
	688,63000
	100,00
	68 863,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 688,63000
	
	688,63000
	
	
	
	

	103
	411351213R00
	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení
	m2
	8,37200
	600,00
	5 023,20
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,600*3,220
	
	8,37200
	
	
	
	

	104
	411351214R00
	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění
	m2
	8,37200
	100,00
	837,20
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 8,37200
	
	8,37200
	
	
	
	

	105
	411351801R00
	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení
	m
	201,48000
	320,00
	64 473,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(3,000+3,620)*2
	
	13,24000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	51,020
	
	51,02000
	
	
	
	

	
	
	(1,250+5,780)*2
	
	14,06000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,970
	
	50,97000
	
	
	
	

	
	
	(1,250+7,460)*2
	
	17,42000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,970
	
	50,97000
	
	
	
	

	
	
	(1,200+0,700)*2
	
	3,80000
	
	
	
	

	106
	411351802R00
	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění
	m
	201,48000
	40,00
	8 059,20
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 201,48000
	
	201,48000
	
	
	
	

	107
	411351901R00
	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2
	kus
	8,00000
	550,00
	4 400,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	DN160 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	DN190 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	DN195 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	DN160 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	DN190 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	DN195 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	108
	411351902R00
	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2
	kus
	4,00000
	950,00
	3 800,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	DN260 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	DN280 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	DN260 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	DN280 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	109
	411351903R00
	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2
	kus
	1,00000
	1 190,00
	1 190,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	s pomocným lešením
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	110
	411354171R00
	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení
	m2
	4,29000
	150,00
	643,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,575*1,200
	
	4,29000
	
	
	
	

	111
	411354172R00
	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění
	m2
	4,29000
	45,00
	193,05
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 4,29000
	
	4,29000
	
	
	
	

	112
	411354255R00
	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm
	m2
	6,20000
	500,00
	3 100,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
	
	

	
	
	tl. 0,88 mm
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,200
	
	6,20000
	
	
	
	

	113
	411354271R00
	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů
	m2
	7,48800
	21,00
	157,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,575*0,120*2
	
	0,85800
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  3,300*2
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	  2,600*2
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  3,500*2
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	44,80000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	44,800*0,100
	
	4,48000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  3,300
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	21,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	21,500*0,100
	
	2,15000
	
	
	
	

	114
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	13,62673
	33 000,00
	449 682,09
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,190/1000
	
	0,00819
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 1NP - výztuž dolní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4209,750/1000
	
	4,20975
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 1NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1615,170/1000
	
	1,61517
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 2NP - výztuž dolní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2642,090/1000
	
	2,64209
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 2NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	794,240/1000
	
	0,79424
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 3NP - výztuž dolní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2224,280/1000
	
	2,22428
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 3NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	443,390/1000
	
	0,44339
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop 3NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	+8,040 : 654,290/1000
	
	0,65429
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop 2NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	+3,580 a +3,920 : 386,440/1000
	
	0,38644
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,64889
	
	
	
	

	115
	411361921RT3
	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	1,19994
	30 000,00
	35 998,20
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 13,000/1000
	
	0,01300
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop 3NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	+8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 569,600/1000
	
	0,56960
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop 2NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	+3,580 a +3,920 : 560,200/1000
	
	0,56020
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,05714
	
	
	
	

	116
	411361921RT9
	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	4,69290
	30 000,00
	140 787,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 1NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 1544,200/1000
	
	1,54420
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 2NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 1544,200/1000
	
	1,54420
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres stropní deska nad 3NP - výztuž horní povrch : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 1604,500/1000
	
	1,60450
	
	
	
	

	117
	411387531R00
	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových 
	kus
	3,00000
	400,00
	1 200,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	"A" : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	118
	413232221RT2
	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm
	kus
	175,00000
	200,00
	35 000,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	N5 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	119
	413321315R00
	Beton nosníků železový třídy C 20/25
	m3
	5,84588
	3 000,00
	17 537,64
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
	
	

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-7 : 0,300*0,500*2,300*1
	
	0,34500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-8 : 0,300*0,520*2,600*1
	
	0,40560
	
	
	
	

	
	
	PŘ-9 : 0,140*0,150*1,200*2
	
	0,05040
	
	
	
	

	
	
	PŘ-10 : 0,300*0,250*1,500*1
	
	0,11250
	
	
	
	

	
	
	PŘ-45 : 0,300*0,250*1,400*1
	
	0,10500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-26 : 0,300*0,250*1,800*3
	
	0,40500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-27 : 0,300*0,500*2,800*1
	
	0,42000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-43 : 0,300*0,250*1,800*3
	
	0,40500
	
	
	
	

	
	
	PŘ-44 : 0,300*0,480*2,800*1
	
	0,40320
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1.1 : 0,300*0,520*2,600
	
	0,40560
	
	
	
	

	
	
	P1.2 : 0,300*0,250*1,400
	
	0,10500
	
	
	
	

	
	
	P1.3 : 0,300*0,500*2,300
	
	0,34500
	
	
	
	

	
	
	P1.4 : 0,300*0,250*1,500
	
	0,11250
	
	
	
	

	
	
	P1.5 : 0,300*0,450*1,250
	
	0,16875
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P2.1 : 0,300*0,500*2,800
	
	0,42000
	
	
	
	

	
	
	P2.2 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	P2.3 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	P2.4 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	P2.5 : 0,450*0,250*3,300
	
	0,37125
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3.1 : 0,300*0,480*2,800
	
	0,40320
	
	
	
	

	
	
	P3.2 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	P3.3 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	P3.4 : 0,300*0,250*1,800
	
	0,13500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce 2 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,150*0,150*1,200
	
	0,02700
	
	
	
	

	
	
	0,150*0,150*1,150
	
	0,02588
	
	
	
	

	120
	413351107R00
	Bednění nosníků zřízení
	m2
	90,89300
	550,00
	49 991,15
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	svislé : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-7 : 0,500*2*2,300*1
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-8 : 0,520*2*2,600*1
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	PŘ-9 : 0,500*2*1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-10 : 0,500*2*1,500*1
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-45 : 0,200*2*1,400*1
	
	0,56000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-26 : 0,500*2*1,800*3
	
	5,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-27 : 0,500*2*2,800*1
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-43 : 0,500*2*1,800*3
	
	5,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-44 : 0,500*2*2,800*1
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-7 : (0,300+0,250*2)*1,700*1
	
	1,36000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-8 : (0,300+0,250*2)*2,000*1
	
	1,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-9 : (0,150+0,250*2)*1,000*2
	
	1,30000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-10 : (0,300+0,250*2)*0,900*1
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-45 : (0,300+0,250*2)*0,800*1
	
	0,64000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-26 : (0,300+0,250*2)*1,200*3
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-27 : (0,300+0,250*2)*2,200*1
	
	1,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-43 : (0,300+0,250*2)*1,200*3
	
	2,88000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-44 : (0,300+0,250*2)*2,200*1
	
	1,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1.1 : 0,520*2*2,600
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	P1.2 : 0,500*2*1,400
	
	1,40000
	
	
	
	

	
	
	P1.3 : 0,500*2*2,300
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	P1.4 : 0,500*2*1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	P1.5 : 0,500*2*1,250
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1.1 : (0,300+0,250*2)*2,000
	
	1,60000
	
	
	
	

	
	
	P1.2 : (0,300+0,250*2)*0,800
	
	0,64000
	
	
	
	

	
	
	P1.3 : (0,300+0,250*2)*1,700
	
	1,36000
	
	
	
	

	
	
	P1.4 : (0,300+0,250*2)*0,900
	
	0,72000
	
	
	
	

	
	
	P1.5 : (0,300+0,250*2)*0,950
	
	0,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P2.1 : 0,500*2*2,800
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	P2.2 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P2.3 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P2.4 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P2.5 : 0,500*2*3,300
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P2.1 : (0,300+0,250*2)*2,200
	
	1,76000
	
	
	
	

	
	
	P2.2 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	P2.3 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	P2.4 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	P2.5 : (0,450+0,250*2)*3,300
	
	3,13500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	svislé : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3.1 : 0,500*2*2,800
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	P3.2 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P3.3 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P3.4 : 0,500*2*1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3.1 : (0,300+0,250*2)*2,200
	
	1,76000
	
	
	
	

	
	
	P3.2 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	P3.3 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	P3.4 : (0,300+0,250*2)*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce 2 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	(0,150+0,250*2)*1,200
	
	0,78000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*1,150
	
	1,15000
	
	
	
	

	
	
	(0,150+0,250*2)*1,000
	
	0,65000
	
	
	
	

	121
	413351108R00
	Bednění nosníků odstranění
	m2
	90,89300
	150,00
	13 633,95
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 90,89300
	
	90,89300
	
	
	
	

	122
	413351211R00
	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení
	m2
	12,10500
	390,00
	4 720,95
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-7 : 0,300*1,700*1
	
	0,51000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-8 : 0,300*2,000*1
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-9 : 0,150*1,000*2
	
	0,30000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-10 : 0,300*0,900*1
	
	0,27000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-45 : 0,300*0,800*1
	
	0,24000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-26 : 0,300*1,200*3
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-27 : 0,300*2,200*1
	
	0,66000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-43 : 0,300*1,200*3
	
	1,08000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-44 : 0,300*2,200*1
	
	0,66000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1.1 : 0,300*2,000
	
	0,60000
	
	
	
	

	
	
	P1.2 : 0,300*0,800
	
	0,24000
	
	
	
	

	
	
	P1.3 : 0,300*1,700
	
	0,51000
	
	
	
	

	
	
	P1.4 : 0,300*0,900
	
	0,27000
	
	
	
	

	
	
	P1.5 : 0,300*0,950
	
	0,28500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P2.1 : 0,300*2,200
	
	0,66000
	
	
	
	

	
	
	P2.2 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	P2.3 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	P2.4 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	P2.5 : 0,300*3,300
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres deska nad 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vodorovné : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3.1 : 0,300*2,200
	
	0,66000
	
	
	
	

	
	
	P3.2 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	P3.3 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	P3.4 : 0,300*1,200
	
	0,36000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce 2 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,150*1,200
	
	0,18000
	
	
	
	

	
	
	0,150*1,000
	
	0,15000
	
	
	
	

	123
	413351212R00
	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění
	m2
	12,10500
	95,00
	1 149,98
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 12,10500
	
	12,10500
	
	
	
	

	124
	413361821R00
	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,42581
	35 000,00
	14 903,35
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - průvlaky a sloupy 1NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	400,580/1000/2
	
	0,20029
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - průvlaky 2NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	136,520/1000
	
	0,13652
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - průvlaky 2NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	58,840/1000
	
	0,05884
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce 2 - tvar a výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,880/1000
	
	0,00988
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,02028
	
	
	
	

	125
	413941123R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm
	t
	15,89239
	9 500,00
	150 977,71
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	I , IE, U , UE nebo L
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 4577,370/1000
	
	4,57737
	
	
	
	

	
	
	N2 : 568,800/1000
	
	0,56880
	
	
	
	

	
	
	N3 : 342,860/1000
	
	0,34286
	
	
	
	

	
	
	N4 : 300,200/1000
	
	0,30020
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 7141,900/1000
	
	7,14190
	
	
	
	

	
	
	N2 : 806,400/1000
	
	0,80640
	
	
	
	

	
	
	N3 : 326,270/1000
	
	0,32627
	
	
	
	

	
	
	N4 : 425,600/1000
	
	0,42560
	
	
	
	

	
	
	N5 : 1049,940/1000
	
	1,04994
	
	
	
	

	
	
	N6 : 353,050/1000
	
	0,35305
	
	
	
	

	126
	416091083R00
	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2
	m2
	0,00000
	135,00
	0,00
	801-1
	RTS 21/ I

	127
	417321315R00
	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25
	m3
	7,82010
	3 000,00
	23 460,30
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce příčky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 0,150*0,250*6,600
	
	0,24750
	
	
	
	

	
	
	3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 0,150*0,250*6,600
	
	0,24750
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce pod pozednicí : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,300*0,260*(6,600+4,150*2+4,200+8,750+10,700)
	
	3,00690
	
	
	
	

	
	
	0,500*0,260*10,900
	
	1,41700
	
	
	
	

	
	
	0,300*0,260*9,950
	
	0,77610
	
	
	
	

	
	
	0,350*0,260*0,500
	
	0,04550
	
	
	
	

	
	
	0,400*0,350*9,600
	
	1,34400
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,300*0,160*(5,800+4,950+1,350)
	
	0,58080
	
	
	
	

	
	
	0,450*0,160*2,150
	
	0,15480
	
	
	
	

	128
	417351115R00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	96,95000
	390,00
	37 810,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres věnce příčky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 0,500*2*6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 0,500*2*6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce pod pozednicí : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*(6,600+4,150*2+4,200+8,750+10,700)
	
	38,55000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*10,900
	
	10,90000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*9,950
	
	9,95000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*0,500
	
	0,50000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*9,600
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*(5,800+4,950+1,350)
	
	12,10000
	
	
	
	

	
	
	0,500*2*2,150
	
	2,15000
	
	
	
	

	129
	417351116R00
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	96,95000
	70,00
	6 786,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 96,95000
	
	96,95000
	
	
	
	

	130
	417361821R00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,83550
	35 000,00
	29 242,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - výztuž věnce příčky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 19,230/1000
	
	0,01923
	
	
	
	

	
	
	3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V1 : 19,230/1000
	
	0,01923
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výztuž věnce pod pozednicí : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	654,320/1000
	
	0,65432
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výztuž věnce přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	102,930/1000
	
	0,10293
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,03979
	
	
	
	

	131
	430321414R00
	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30
	m3
	5,06875
	4 300,00
	21 795,63
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	XC1
	
	

	
	
	viz. statika - schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,640*1,250
	
	2,05000
	
	
	
	

	
	
	2,415*1,250
	
	3,01875
	
	
	
	

	132
	430361821R00
	Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505
	t
	0,73379
	42 500,00
	31 186,08
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. statika - výkres schodiště - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	698,850/1000
	
	0,69885
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,03494
	
	
	
	

	133
	431351121R00
	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení
	m2
	24,39500
	1 500,00
	36 592,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
	
	

	
	
	s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
	
	

	
	
	viz. statika - schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,212*1,250
	
	9,01500
	
	
	
	

	
	
	1,640
	
	1,64000
	
	
	
	

	
	
	9,060*1,250
	
	11,32500
	
	
	
	

	
	
	2,415
	
	2,41500
	
	
	
	

	134
	431351122R00
	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění
	m2
	24,39500
	100,00
	2 439,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 24,39500
	
	24,39500
	
	
	
	

	135
	434351141R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení
	m2
	26,33750
	1 050,00
	27 654,38
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,965*1,250
	
	7,45625
	
	
	
	

	
	
	1,250*3,355
	
	4,19375
	
	
	
	

	
	
	7,645*1,250
	
	9,55625
	
	
	
	

	
	
	1,250*4,105
	
	5,13125
	
	
	
	

	136
	434351142R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění
	m2
	26,33750
	100,00
	2 633,75
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 26,33750
	
	26,33750
	
	
	
	

	137
	411354255R01
	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,75 mm
	m2
	485,37000
	450,00
	218 416,50
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	226,470
	
	226,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	258,900
	
	258,90000
	
	
	
	

	138
	4R001
	D+M K1 - systémový závěsný prvek s montážním okem na 15kN
	kus
	5,00000
	450,00
	2 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	139
	4R002
	D+M K2 - systémový závěsný prvek s montážním okem na 40kN
	kus
	1,00000
	985,00
	985,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	140
	13285320R
	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 20,0 mm
	t
	0,01964
	22 500,00
	441,90
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	18,700/1000
	
	0,01870
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00094
	
	
	
	

	141
	13383430R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm
	t
	1,61504
	22 500,00
	36 338,40
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N2 : 568,800/1000
	
	0,56880
	
	
	
	

	
	
	N3 : 342,860/1000
	
	0,34286
	
	
	
	

	
	
	N4 : 300,200/1000
	
	0,30020
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N3 : 326,270/1000
	
	0,32627
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,07691
	
	
	
	

	142
	13480935R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 280 mm
	t
	7,49900
	22 500,00
	168 727,50
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 7141,900/1000
	
	7,14190
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,35710
	
	
	
	

	143
	13482715R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm
	t
	1,29360
	22 500,00
	29 106,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N2 : 806,400/1000
	
	0,80640
	
	
	
	

	
	
	N4 : 425,600/1000
	
	0,42560
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,06160
	
	
	
	

	144
	13482725R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 240 mm
	t
	6,27938
	22 500,00
	141 286,05
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 4577,370/1000
	
	4,57737
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N5 : 1049,940/1000
	
	1,04994
	
	
	
	

	
	
	N6 : 353,050/1000
	
	0,35305
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,29902
	
	
	
	

	145
	55399999R
	výrobek kovový zámečnický, atypický
	kg
	493,20810
	75,00
	36 990,61
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  N1 : 4577,370
	
	4 577,37000
	
	
	
	

	
	
	  N2 : 568,800
	
	568,80000
	
	
	
	

	
	
	  N3 : 342,860
	
	342,86000
	
	
	
	

	
	
	  N4 : 300,200
	
	300,20000
	
	
	
	

	
	
	  18,700
	
	18,70000
	
	
	
	

	
	
	  114,130
	
	114,13000
	
	
	
	

	
	
	  43,200
	
	43,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	5 965,26000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	5965,2600*0,03
	
	178,95780
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  N1 : 7141,900
	
	7 141,90000
	
	
	
	

	
	
	  N2 : 806,400
	
	806,40000
	
	
	
	

	
	
	  N3 : 326,270
	
	326,27000
	
	
	
	

	
	
	  N4 : 425,600
	
	425,60000
	
	
	
	

	
	
	  N5 : 1049,940
	
	1 049,94000
	
	
	
	

	
	
	  N6 : 353,050
	
	353,05000
	
	
	
	

	
	
	  76,410
	
	76,41000
	
	
	
	

	
	
	  69,200
	
	69,20000
	
	
	
	

	
	
	  37,680
	
	37,68000
	
	
	
	

	
	
	  145,360
	
	145,36000
	
	
	
	

	
	
	  43,200
	
	43,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	10 475,01000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	10475,0100*0,03
	
	314,25030
	
	
	
	

	Díl:
	6
	Úpravy povrchu, podlahy
	 
	 
	 
	519 582,70
	 
	 

	146
	602015187RT6
	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,  
	m2
	846,94250
	255,00
	215 970,34
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	po jednotlivých vrstvách
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 192,500-33,760
	
	158,74000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*1,250*2
	
	-3,50000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250*2
	
	-3,75000
	
	
	
	

	
	
	(1,400+1,250*2)*0,150*2
	
	1,17000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,150*2
	
	2,02800
	
	
	
	

	
	
	(1,500+1,250*2)*0,150*2
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 147,130
	
	147,13000
	
	
	
	

	
	
	-11,950*2,570
	
	-30,71150
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,160*6
	
	6,48960
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 16,600*1,600
	
	26,56000
	
	
	
	

	
	
	-3,870*1,000
	
	-3,87000
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 53,380
	
	53,38000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 250 mm : 200,060
	
	200,06000
	
	
	
	

	
	
	-16,350*2,600
	
	-42,51000
	
	
	
	

	
	
	-3,600*8,420
	
	-30,31200
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*4
	
	-19,04000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*4
	
	-19,04000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,160*8
	
	8,65280
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 250 mm : 13,050*8,420
	
	109,88100
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*6
	
	-28,56000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,160*6
	
	6,48960
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 122,510
	
	122,51000
	
	
	
	

	
	
	21,700
	
	21,70000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*6
	
	-28,56000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,150*6
	
	6,08400
	
	
	
	

	
	
	SV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 161,580
	
	161,58000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*5
	
	-23,80000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,150*5
	
	5,07000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 52,44850
	
	52,44850
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo - konzola : 1,150*15,150
	
	17,42250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B vpravo - konzola : 2,400*4,200
	
	10,08000
	
	
	
	

	147
	602015191R00
	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky
	m2
	846,94250
	30,00
	25 408,28
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	po jednotlivých vrstvách
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 846,94250
	
	846,94250
	
	
	
	

	148
	6R001
	D+M - fasádní omítka - betonová stěrka tl. do 2 mm, vodorovné nůty 2 mm, barva šedá
	m2
	179,48650
	1 550,00
	278 204,08
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výtahová šachta : 33,760
	
	33,76000
	
	
	
	

	
	
	0,620*10,990
	
	6,81380
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,100
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	(1,700+2,200*2)*0,150
	
	0,91500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 11,950*2,570
	
	30,71150
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,570
	
	-3,08400
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570*2
	
	-10,28000
	
	
	
	

	
	
	(1,200+2,570*2)*0,160
	
	1,01440
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,160*2
	
	2,28480
	
	
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	výtahová šachta : 3,870*1,500
	
	5,80500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 16,350*2,600
	
	42,51000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570*3
	
	-15,42000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,160*3
	
	3,42720
	
	
	
	

	
	
	3,600*8,420
	
	30,31200
	
	
	
	

	
	
	-2,200*2,380*2
	
	-10,47200
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380)*0,160*2
	
	1,40160
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 0,750*2,590
	
	1,94250
	
	
	
	

	
	
	0,500*2,590*2
	
	2,59000
	
	
	
	

	
	
	50,200
	
	50,20000
	
	
	
	

	
	
	2,150*11,950
	
	25,69250
	
	
	
	

	
	
	-3,300*2,570
	
	-8,48100
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,380*2
	
	-7,61600
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380*2
	
	-5,71200
	
	
	
	

	
	
	(3,300+2,570*2)*0,160
	
	1,35040
	
	
	
	

	
	
	(1,600+2,380)*0,160*2
	
	1,27360
	
	
	
	

	
	
	(1,200+2,380*2)*0,160*2
	
	1,90720
	
	
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	1 118 136,67
	 
	 

	149
	611474611R00
	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky
	m2
	337,14000
	500,00
	168 570,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	kompletní souvrství
	
	

	
	
	včetně pomocného lešení
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	152 : 8,370
	
	8,37000
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	  215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-2,800*1,100
	
	-3,08000
	
	
	
	

	
	
	351 : 8,370
	
	8,37000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	150
	612473185R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	2 904,84370
	12,00
	34 858,12
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 431,34900
	
	431,34900
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2473,49470
	
	2 473,49470
	
	
	
	

	151
	612473186R00
	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky
	m
	107,06000
	50,00
	5 353,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	104 : (3,050-0,500)*1
	
	2,55000
	
	
	
	

	
	
	107 : (3,050-0,500)*3
	
	7,65000
	
	
	
	

	
	
	109 : (3,050-0,500)*1
	
	2,55000
	
	
	
	

	
	
	111 : (3,050-0,500)*2
	
	5,10000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	153 : 2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	154 : (0,700+1,970*2)*1
	
	4,64000
	
	
	
	

	
	
	155 : (2,000+2,570*2)*1
	
	7,14000
	
	
	
	

	
	
	2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	156 : 2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*2
	
	14,28000
	
	
	
	

	
	
	157 : (2,000+2,570*2)*1
	
	7,14000
	
	
	
	

	
	
	158 : (2,000+2,570*2)*1
	
	7,14000
	
	
	
	

	
	
	159 : 2,750*1
	
	2,75000
	
	
	
	

	
	
	2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	160 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,900+1,000
	
	1,90000
	
	
	
	

	
	
	161 : (2,950+2,570*2)*1
	
	8,09000
	
	
	
	

	
	
	(3,000+2,570*2)*1
	
	8,14000
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,100)*1
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	162 : (0,800+2,100*2)*1
	
	5,00000
	
	
	
	

	
	
	164 : 2,840*1
	
	2,84000
	
	
	
	

	
	
	167 : 0,800+2,150
	
	2,95000
	
	
	
	

	152
	612474510R00
	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná,  , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,  
	m2
	431,34900
	250,00
	107 837,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	kompletní souvrství
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 518 : 431,34900
	
	431,34900
	
	
	
	

	153
	612474612R00
	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, sádrový štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování
	m2
	2 473,49470
	320,00
	791 518,30
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	kompletní souvrství
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 14,100*(3,050-0,500)
	
	35,95500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*3
	
	-4,72800
	
	
	
	

	
	
	102 : 8,900*(3,050-0,500)
	
	22,69500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000*(3,050-0,500-2,050)
	
	3,50000
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800*(3,050-0,500-2,050)
	
	2,90000
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800*(3,050-0,500-2,050)
	
	3,40000
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100*(3,050-0,500-1,500)
	
	5,35500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*(1,970-1,500)
	
	-0,32900
	
	
	
	

	
	
	107 : 15,940*(3,050-0,500)
	
	40,64700
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*2
	
	-2,75800
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970*2
	
	-3,15200
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100*(3,050-0,500-2,050)
	
	3,05000
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800*(3,050-0,500-2,050)
	
	2,90000
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800*(3,050-0,500-2,050)
	
	2,90000
	
	
	
	

	
	
	111 : 7,500*(3,050-0,500)
	
	19,12500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 30,120*2,840
	
	85,54080
	
	
	
	

	
	
	-3,300*2,570
	
	-8,48100
	
	
	
	

	
	
	(3,300+2,570*2)*0,250
	
	2,11000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,100
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,300*2,100
	
	-2,73000
	
	
	
	

	
	
	(1,300+2,100*2)*0,200
	
	1,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	152 - celá výška šachty : (2,600+3,220)*2*12,550
	
	146,08200
	
	
	
	

	
	
	-1,700*2,200
	
	-3,74000
	
	
	
	

	
	
	(1,700+2,200*2)*0,200
	
	1,22000
	
	
	
	

	
	
	-1,300*2,100*3
	
	-8,19000
	
	
	
	

	
	
	153 : 32,060*2,840
	
	91,05040
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,100
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	(1,600+2,100*2)*0,200
	
	1,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100*2
	
	-2,94000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100*2
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*8
	
	-15,12000
	
	
	
	

	
	
	154 : 12,740*2,840
	
	36,18160
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,570
	
	-2,57000
	
	
	
	

	
	
	(1,000+2,570*2)*0,250
	
	1,53500
	
	
	
	

	
	
	155 : 16,840*2,840
	
	47,82560
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570
	
	-5,14000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,250
	
	1,78500
	
	
	
	

	
	
	156 : 17,740*2,840
	
	50,38160
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570*2
	
	-10,28000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,250*2
	
	3,57000
	
	
	
	

	
	
	157 : 15,100*2,840
	
	42,88400
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570
	
	-5,14000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,250
	
	1,78500
	
	
	
	

	
	
	158 : 13,260*2,840
	
	37,65840
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570
	
	-5,14000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,570*2)*0,250
	
	1,78500
	
	
	
	

	
	
	159 : 15,400*2,840
	
	43,73600
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-2,750*2,570
	
	-7,06750
	
	
	
	

	
	
	(2,750+2,570*2)*0,250
	
	1,97250
	
	
	
	

	
	
	160 : 9,700*2,840
	
	27,54800
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,570
	
	-2,57000
	
	
	
	

	
	
	(1,000+2,570*2)*0,250
	
	1,53500
	
	
	
	

	
	
	161 : 22,200*2,840
	
	63,04800
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,100*2)*0,280
	
	1,42800
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,100*2)*0,150
	
	0,76500
	
	
	
	

	
	
	(3,000+2,570*2)*0,250
	
	2,03500
	
	
	
	

	
	
	(2,950+2,570*2)*0,250
	
	2,02250
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160*(2,840-2,100)
	
	6,77840
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000*(2,840-2,100)
	
	5,92000
	
	
	
	

	
	
	164 : 12,860*2,840
	
	36,52240
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	165 : 6,480*2,840
	
	18,40320
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100
	
	-1,47000
	
	
	
	

	
	
	166 : 6,180*2,840
	
	17,55120
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180*(2,840-2,100)
	
	6,05320
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : (48,400-3,550-1,900-2,450-10,000)*3,100
	
	94,55000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*6
	
	-13,86000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,150*2
	
	-3,44000
	
	
	
	

	
	
	202 : 22,700*3,100
	
	70,37000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,390
	
	2,63640
	
	
	
	

	
	
	203 : (14,160-3,500)*3,100
	
	33,04600
	
	
	
	

	
	
	-6,680*2,000
	
	-13,36000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,450
	
	3,04200
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,450
	
	2,38500
	
	
	
	

	
	
	204 : 16,000*3,100
	
	49,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,300
	
	1,59000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,450
	
	3,04200
	
	
	
	

	
	
	205 : (3,400+1,750)*3,100
	
	15,96500
	
	
	
	

	
	
	206 : 1,650*2*(3,100-1,500)
	
	5,28000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*(2,100-1,500)
	
	-0,48000
	
	
	
	

	
	
	(0,800+2,100*2)*0,300
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	207 : (1,600*2+2,450)*(3,100-2,100)
	
	5,65000
	
	
	
	

	
	
	208 : (2,000*2+3,300)*(3,100-2,100)
	
	7,30000
	
	
	
	

	
	
	209 : (5,500*2+3,300)*(3,100-2,100)
	
	14,30000
	
	
	
	

	
	
	210 : (3,250+4,150)*3,100
	
	22,94000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,600
	
	4,05600
	
	
	
	

	
	
	211 : 3,200*3,100
	
	9,92000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,600
	
	4,05600
	
	
	
	

	
	
	212 : (3,250+4,150)*3,100
	
	22,94000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,600
	
	4,05600
	
	
	
	

	
	
	213 : 16,000*2,900
	
	46,40000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*0,750
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	(1,200+0,750)*2*0,300
	
	1,17000
	
	
	
	

	
	
	214 : (1,900+2,550)*(2,900-1,800)
	
	4,89500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*(2,380-1,800)
	
	-0,63800
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,380*2)*0,350
	
	2,05100
	
	
	
	

	
	
	215 : 9,300*2,900
	
	26,97000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,380
	
	-2,61800
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,380*2)*0,350
	
	2,05100
	
	
	
	

	
	
	216 : 10,800*2,900
	
	31,32000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*2
	
	-4,62000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,380
	
	-2,61800
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 34,520*3,000
	
	103,56000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,380
	
	-2,61800
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,380*2)*0,200
	
	1,17200
	
	
	
	

	
	
	-(1,150+1,750)*2,380
	
	-6,90200
	
	
	
	

	
	
	(1,150+1,950+2,380*2)*0,200
	
	1,57200
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	(1,400+2,150*2)*0,650
	
	3,70500
	
	
	
	

	
	
	-1,300*2,100
	
	-2,73000
	
	
	
	

	
	
	(1,300+2,100*2)*0,200
	
	1,10000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,700*3,000
	
	140,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*8
	
	-18,48000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200*2
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	253 : 22,900*3,000
	
	68,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200*2
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	254 : 13,900*3,000
	
	41,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	255 : 13,900*3,000
	
	41,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	256 : 13,900*3,000
	
	41,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	257 : 13,900*3,000
	
	41,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	258 : 14,000*3,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,150
	
	0,79500
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900*(3,000-2,100)
	
	10,71000
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300*(3,000-2,100)
	
	7,47000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600*(3,000-2,100)
	
	5,94000
	
	
	
	

	
	
	262 : 9,600*3,000
	
	28,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	263 : (0,680+1,830)*(3,000-2,000)
	
	2,51000
	
	
	
	

	
	
	6,600*3,000
	
	19,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : (2,200+7,500+0,450+0,300+2,250+10,450)*3,150
	
	72,92250
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100*2
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*4
	
	-9,24000
	
	
	
	

	
	
	302 : (6,500+4,850*2)*3,150
	
	51,03000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,1000
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,350
	
	2,36600
	
	
	
	

	
	
	-1,400*1,250
	
	-1,75000
	
	
	
	

	
	
	(1,400+1,250)*2*0,400
	
	2,12000
	
	
	
	

	
	
	303 : (3,500+3,580*2)*3,150
	
	33,57900
	
	
	
	

	
	
	-6,880*2,000
	
	-13,76000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	(0,900+2,100*2)*0,350
	
	1,78500
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,350
	
	2,36600
	
	
	
	

	
	
	304 : (16,000-3,500)*3,150
	
	39,37500
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,350
	
	1,85500
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,350
	
	2,36600
	
	
	
	

	
	
	305 : (3,400+1,750)*3,150
	
	16,22250
	
	
	
	

	
	
	306 : 1,650*2*(3,150-1,500)
	
	5,44500
	
	
	
	

	
	
	-0,800*(2,100-1,500)
	
	-0,48000
	
	
	
	

	
	
	(0,800+2,100*2)*0,300
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	307 : (1,750*2+2,600)*(3,150-2,100)
	
	6,40500
	
	
	
	

	
	
	(0,800+2,100*2)*0,300
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	308 : (3,300+2,000*2)*(3,150-2,100)
	
	7,66500
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,300
	
	1,59000
	
	
	
	

	
	
	309 : (5,500*2+3,300)*(3,150-2,100)
	
	15,01500
	
	
	
	

	
	
	(1,500+1,250)*2*0,350
	
	1,92500
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,300
	
	1,59000
	
	
	
	

	
	
	310 : (3,250+4,150)*3,150
	
	23,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,500
	
	3,38000
	
	
	
	

	
	
	311 : 3,200*3,150
	
	10,08000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,500
	
	3,38000
	
	
	
	

	
	
	312 : (3,250+4,150)*3,150
	
	23,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,500
	
	3,38000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 34,520*2,900
	
	100,10800
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380
	
	-2,85600
	
	
	
	

	
	
	(1,200+2,380*2)*0,200
	
	1,19200
	
	
	
	

	
	
	-(1,150+1,750)*2,380
	
	-6,90200
	
	
	
	

	
	
	(1,150+1,950+2,380*2)*0,200
	
	1,57200
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*2
	
	-4,62000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,200
	
	1,06000
	
	
	
	

	
	
	-1,300*2,100
	
	-2,73000
	
	
	
	

	
	
	(1,300+2,100*2)*0,200
	
	1,10000
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,700*2,900
	
	135,43000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100*8
	
	-18,48000
	
	
	
	

	
	
	(1,100+2,100*2)*0,200*3
	
	3,18000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200*2
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	353 : 22,900*2,900
	
	66,41000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200*2
	
	2,70400
	
	
	
	

	
	
	354 : 13,900*2,900
	
	40,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	355 : 13,900*2,900
	
	40,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	356 : 13,900*2,900
	
	40,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	357 : 13,900*2,900
	
	40,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	358 : 14,000*2,900
	
	40,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900*(2,900-2,100)
	
	9,52000
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300*(2,900-2,100)
	
	6,64000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600*(2,900-2,100)
	
	5,28000
	
	
	
	

	
	
	362 : 9,600*2,600
	
	24,96000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	363 : 6,600*2,600
	
	17,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380
	
	-4,76000
	
	
	
	

	
	
	(2,000+2,380*2)*0,200
	
	1,35200
	
	
	
	

	154
	612481211RU1
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	40,00000
	250,00
	10 000,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	překrytí styků různých materiálů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	40,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	1 493 174,01
	 
	 

	155
	622319512R00
	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm
	m2
	28,91000
	750,00
	21 682,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP, 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vlevo : (0,670+12,150)*0,500
	
	6,41000
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo : 15,950*0,600
	
	9,57000
	
	
	
	

	
	
	řez B-B, D-D vpravo : (0,700+4,200+3,600+13,050)*0,600
	
	12,93000
	
	
	
	

	156
	622319513R00
	Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm
	m2
	48,97390
	750,00
	36 730,43
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo, E-E vpravo : (5,750+4,150+8,600)*1,070
	
	19,79500
	
	
	
	

	
	
	řez C-C vpravo : (11,800+4,470)*1,070
	
	17,40890
	
	
	
	

	
	
	řez C-C vlevo : 11,000*1,070
	
	11,77000
	
	
	
	

	157
	622319832RV1
	Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  
	m2
	26,17000
	1 250,00
	32 712,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
	
	

	
	
	Včetně rohových lišt na hranách budov.
	
	

	
	
	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 16,600*1,600
	
	26,56000
	
	
	
	

	
	
	-3,870*1,000
	
	-3,87000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vlevo : (1,350+0,750)*1,400
	
	2,94000
	
	
	
	

	
	
	1,350*0,400
	
	0,54000
	
	
	
	

	158
	622319837RV1
	Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,  
	m2
	60,05420
	1 350,00
	81 073,17
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
	
	

	
	
	Včetně rohových lišt na hranách budov.
	
	

	
	
	Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez D-D vlevo : 3,050*12,500
	
	38,12500
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,570
	
	-3,08400
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570*2
	
	-10,28000
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez A-A vpravo : 2,590*16,350
	
	42,34650
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,570*3
	
	-15,42000
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez D-D vpravo : 2,590*16,130
	
	41,77670
	
	
	
	

	
	
	-2,750*2,570
	
	-7,06750
	
	
	
	

	
	
	-1,000*2,570
	
	-2,57000
	
	
	
	

	
	
	-2,950*2,570
	
	-7,58150
	
	
	
	

	
	
	-3,000*2,570
	
	-7,71000
	
	
	
	

	
	
	-3,300*2,570
	
	-8,48100
	
	
	
	

	159
	622319163R00
	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm
	m2
	20,10000
	1 050,00
	21 105,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  O-1 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-2 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-3 : 2,750*1
	
	2,75000
	
	
	
	

	
	
	  O-4 : 2,950*1
	
	2,95000
	
	
	
	

	
	
	  O-5 : 1,000*1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-6 : 4,000*1
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-7 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-8 : 2,000*4
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-9 : 1,400*2
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	  O-10 : 2,000*17
	
	34,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-11 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-12 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-13 : 3,800*2
	
	7,60000
	
	
	
	

	
	
	  O-14 : 1,200*1
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	  O-15 : 1,500*2
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-16 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-17 : 1,200*1
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	100,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	100,500*0,200
	
	20,10000
	
	
	
	

	160
	622319850RV1
	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , stěrka s výztužnou tkaninou
	m2
	86,63600
	1 050,00
	90 967,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.
	
	

	
	
	Položka obsahuje podkladní stěrku,okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	D-2 : (1,700+2,200*2)*1*0,150
	
	0,91500
	
	
	
	

	
	
	D-7 : (1,200+2,570*2)*1*0,200
	
	1,26800
	
	
	
	

	
	
	O-1 : (2,000+2,570)*2*2*0,200
	
	3,65600
	
	
	
	

	
	
	O-2 : (2,000+2,570)*2*3*0,200
	
	5,48400
	
	
	
	

	
	
	O-3 : (2,750+2,570)*2*1*0,200
	
	2,12800
	
	
	
	

	
	
	O-4 : (2,950+2,570)*2*1*0,200
	
	2,20800
	
	
	
	

	
	
	O-5 : (1,000+2,570)*2*1*0,200
	
	1,42800
	
	
	
	

	
	
	O-6 : (4,000+2,570)*2*1*0,200
	
	2,62800
	
	
	
	

	
	
	D-1 : (2,000+2,570*2)*1*0,200
	
	1,42800
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	O-7 : (2,000+2,380)*2*2*0,150
	
	2,62800
	
	
	
	

	
	
	O-8 : (2,000+2,380)*2*2*0,150
	
	2,62800
	
	
	
	

	
	
	O-9 : (1,400+1,250)*2*1*0,150
	
	0,79500
	
	
	
	

	
	
	O-10 : (2,000+2,380)*2*7*0,200
	
	12,26400
	
	
	
	

	
	
	O-11 : (2,000+2,380)*2*3*0,200
	
	5,25600
	
	
	
	

	
	
	O-12 : (2,000+2,380)*2*3*0,150
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	O-13 : (3,800+2,380)*2*1*0,200
	
	2,47200
	
	
	
	

	
	
	D-3 : (1,200+2,380*2)*1*0,200
	
	1,19200
	
	
	
	

	
	
	D-4 : 2,380*1*0,150
	
	0,35700
	
	
	
	

	
	
	O-15 : (1,500+1,250)*2*1*0,150
	
	0,82500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	O-8 : (2,000+2,380)*2*3*0,150
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	O-9 : (1,400+1,250)*2*1*0,150
	
	0,79500
	
	
	
	

	
	
	O-10 : (2,000+2,380)*2*10*0,200
	
	17,52000
	
	
	
	

	
	
	O-13 : (3,800+2,380)*2*1*0,200
	
	2,47200
	
	
	
	

	
	
	O-17 : (1,200+2,380)*2*1*0,200
	
	1,43200
	
	
	
	

	
	
	O-16 : (2,000+2,380)*2*3*0,150
	
	3,94200
	
	
	
	

	
	
	D-17 : (1,200+2,380*2)*1*0,200
	
	1,19200
	
	
	
	

	
	
	D-6 : (2,000+2,380*2)*1*0,150
	
	1,01400
	
	
	
	

	
	
	O-15 : (1,500+1,250)*2*1*0,150
	
	0,82500
	
	
	
	

	161
	622391001R00
	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu
	m2
	29,39250
	180,00
	5 290,65
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.
	
	

	
	
	Bez dodávky materiálu.
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vlevo : 1,350*1,400
	
	1,89000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo - konzola : 1,150*15,150
	
	17,42250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B vpravo - konzola : 2,400*4,200
	
	10,08000
	
	
	
	

	162
	622421491R00
	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta
	m
	99,70000
	90,00
	8 973,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,900*2+10,3000+11,000*2
	
	50,10000
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,000+12,000*2+9,800+4,800
	
	49,60000
	
	
	
	

	163
	622473187RT2
	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky
	m
	963,40000
	25,00
	24 085,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	O-1 : (2,000+2,570)*2*2
	
	18,28000
	
	
	
	

	
	
	O-2 : (2,000+2,570)*2*3
	
	27,42000
	
	
	
	

	
	
	O-3 : (2,750+2,570)*2*1
	
	10,64000
	
	
	
	

	
	
	O-4 : (2,950+2,570)*2*1
	
	11,04000
	
	
	
	

	
	
	O-5 : (1,000+2,570)*2*1
	
	7,14000
	
	
	
	

	
	
	O-6 : (4,000+2,570)*2*1
	
	13,14000
	
	
	
	

	
	
	O-7 : (2,000+2,380)*2*2
	
	17,52000
	
	
	
	

	
	
	O-8 : (2,000+2,380)*2*4
	
	35,04000
	
	
	
	

	
	
	O-9 : (1,400+1,250)*2*2
	
	10,60000
	
	
	
	

	
	
	O-10 : (2,000+2,380)*2*17
	
	148,92000
	
	
	
	

	
	
	O-11 : (2,000+2,380)*2*3
	
	26,28000
	
	
	
	

	
	
	O-12 : (2,000+2,380)*2*3
	
	26,28000
	
	
	
	

	
	
	O-13 : (3,800+2,380)*2*2
	
	24,72000
	
	
	
	

	
	
	O-14 : (1,200+0,750)*2*1
	
	3,90000
	
	
	
	

	
	
	O-15 : (1,500+1,250)*2*2
	
	11,00000
	
	
	
	

	
	
	O-16 : (2,000+2,380)*2*3
	
	26,28000
	
	
	
	

	
	
	O-17 : (1,200+2,380)*2*1
	
	7,16000
	
	
	
	

	
	
	D-1 : (2,000+2,570*2)*1
	
	7,14000
	
	
	
	

	
	
	D-2 : (1,700+2,200*2)*1
	
	6,10000
	
	
	
	

	
	
	D-3 : (1,200+2,380*2)*1
	
	5,96000
	
	
	
	

	
	
	D-4 : (1,400+2,380*2)*1
	
	6,16000
	
	
	
	

	
	
	D-5 : (1,200+2,380*2)*2
	
	11,92000
	
	
	
	

	
	
	D-6 : (2,000+2,380*2)*1
	
	6,76000
	
	
	
	

	
	
	D-7 : (1,200+2,570*2)*1
	
	6,34000
	
	
	
	

	
	
	D-17 : (1,200+2,380*2)*1
	
	5,96000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	481,70000
	
	
	
	

	164
	622481211RU1
	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu
	m2
	52,44850
	255,00
	13 374,37
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	stěny přístavby bez zateplení : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	25,080
	
	25,08000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*0,750
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380
	
	-2,85600
	
	
	
	

	
	
	(1,200+0,750)*2*0,150
	
	0,58500
	
	
	
	

	
	
	SV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,250*4,150
	
	30,08750
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380
	
	-2,85600
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,380
	
	-3,33200
	
	
	
	

	
	
	1,600*4,150
	
	6,64000
	
	
	
	

	165
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2
	m2
	22,40000
	40,00
	896,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys základů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	"A" : (4,000+7,200)*2,000
	
	22,40000
	
	
	
	

	166
	624601111R00
	Tmelení spár šířky 20 mm, hloubky 20 mm, tmelem butylkaučukovým spárovacím těsnícím
	m
	7,14000
	135,00
	963,90
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	s dodáním hmot,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilatace tl. 20 mm : 2,380*3
	
	7,14000
	
	
	
	

	167
	622319835RTS
	D+M zatepl. minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
	m2
	485,99380
	1 300,00
	631 791,94
	 
	Vlastní

	
	
	Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
	
	

	
	
	Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,036 W/mK.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt + výtahová šachta : 192,500
	
	192,50000
	
	
	
	

	
	
	0,620*10,990
	
	6,81380
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,100
	
	-3,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*1,250*2
	
	-3,50000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*2
	
	-9,52000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250*2
	
	-3,75000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 53,380
	
	53,38000
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 122,510
	
	122,51000
	
	
	
	

	
	
	21,700
	
	21,70000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*6
	
	-28,56000
	
	
	
	

	
	
	SV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 161,580
	
	161,58000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*5
	
	-23,80000
	
	
	
	

	168
	622319842RTS
	D+M zatepl. minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 250 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou
	m2
	348,51930
	1 500,00
	522 778,95
	 
	Vlastní

	
	
	Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
	
	

	
	
	Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,036 W/mK.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 147,130
	
	147,13000
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez D-D vlevo : -2,750*12,500
	
	-34,37500
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	JZ : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 200,060
	
	200,06000
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez A-A vpravo : -2,590*16,350
	
	-42,34650
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*4
	
	-19,04000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*4
	
	-19,04000
	
	
	
	

	
	
	-2,200*2,380*2
	
	-10,47200
	
	
	
	

	
	
	JV : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 190,900
	
	190,90000
	
	
	
	

	
	
	2,150*9,500
	
	20,42500
	
	
	
	

	
	
	   tl. 200 mm - viz. 1NP a řez D-D vpravo : -2,590*16,130
	
	-41,77670
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,380
	
	-3,80800
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380
	
	-2,85600
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,380*3
	
	-14,28000
	
	
	
	

	
	
	-1,600*2,380
	
	-3,80800
	
	
	
	

	
	
	-1,200*2,380
	
	-2,85600
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo - konzola : 1,150*15,150
	
	17,42250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B vpravo - konzola : 2,400*4,200
	
	10,08000
	
	
	
	

	169
	625981114R01
	Obklad vnějších beton. konstr. polystyren tl. 150mm
	m2
	2,30400
	325,00
	748,80
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres věnce přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(5,800+5,850+1,350+1,400)*0,160
	
	2,30400
	
	
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	727 329,14
	 
	 

	170
	631312621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  
	m3
	1,16480
	3 450,00
	4 018,56
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040*0,080
	
	0,32320
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920*0,080
	
	0,31360
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600*0,080
	
	0,52800
	
	
	
	

	171
	631313511R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,  
	m3
	3,37155
	3 250,00
	10 957,54
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	
	

	
	
	X0
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	28,610*0,100
	
	2,86100
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,700*1,000*0,100
	
	0,17000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	revizní šachta, řez A-A : 1,200*1,500*0,100
	
	0,18000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,16055
	
	
	
	

	172
	631315621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  
	m3
	43,41750
	3 100,00
	134 594,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	  P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	  102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	  107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	  P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	37,03000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,0300*0,150
	
	5,55450
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590*0,150
	
	5,78850
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	  154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	  155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	  156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	  157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	  158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	  159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	  160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	  161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	  165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	  166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	143,58000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	143,5800*0,150
	
	21,53700
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090*0,150
	
	0,31350
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240*0,150
	
	0,78600
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960*0,150
	
	0,59400
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180*0,150
	
	0,62700
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380*0,150
	
	0,80700
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530*0,150
	
	1,87950
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150*0,150
	
	2,72250
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870*0,150
	
	2,08050
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850*0,150
	
	0,72750
	
	
	
	

	173
	631319151R00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm 
	m3
	1,16480
	1 212,00
	1 411,74
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040*0,080
	
	0,32320
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920*0,080
	
	0,31360
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600*0,080
	
	0,52800
	
	
	
	

	174
	631319155R00
	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	43,41750
	317,00
	13 763,35
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	  P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	  102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	  107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	  P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	37,03000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,0300*0,150
	
	5,55450
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590*0,150
	
	5,78850
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	  154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	  155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	  156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	  157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	  158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	  159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	  160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	  161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	  165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	  166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	143,58000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	143,5800*0,150
	
	21,53700
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090*0,150
	
	0,31350
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240*0,150
	
	0,78600
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960*0,150
	
	0,59400
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180*0,150
	
	0,62700
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380*0,150
	
	0,80700
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530*0,150
	
	1,87950
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150*0,150
	
	2,72250
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870*0,150
	
	2,08050
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850*0,150
	
	0,72750
	
	
	
	

	175
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	82,23300
	96,00
	7 894,37
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	  102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	  107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	  111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	  P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	37,03000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,0300*0,150*2
	
	11,10900
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590*0,150*2
	
	11,57700
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	  154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	  155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	  156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	  157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	  158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	  159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	  160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	  161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	  165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	  166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	143,58000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	143,5800*0,150*2
	
	43,07400
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090*0,150*2
	
	0,62700
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240*0,150*2
	
	1,57200
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960*0,150*2
	
	1,18800
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180*0,150*2
	
	1,25400
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380*0,150*2
	
	1,61400
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530*0,150
	
	1,87950
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150*0,150
	
	2,72250
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870*0,150*2
	
	4,16100
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850*0,150*2
	
	1,45500
	
	
	
	

	176
	631361921RT5
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	0,12659
	31 500,00
	3 987,59
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 3,301/1000*12,530
	
	0,04136
	
	
	
	

	
	
	209 : 3,301/1000*18,150
	
	0,05991
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,25
	
	0,02532
	
	
	
	

	177
	631361921RT9
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	4,37550
	30 000,00
	131 265,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1, KD4, P1, P2, P10, P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - nový objekt - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 3117,600/1000
	
	3,11760
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD5, P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - přístavba - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 580,000/1000
	
	0,58000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19, P20, P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - podlahová deska 1NP - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 589,700/1000
	
	0,58970
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S1 : 88,200/1000
	
	0,08820
	
	
	
	

	178
	632441015RT2
	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm
	m2
	60,34000
	310,00
	18 705,40
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	179
	632441491R00
	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů 
	m2
	912,43500
	25,00
	22 810,88
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 561,01500
	
	561,01500
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 351,42000
	
	351,42000
	
	
	
	

	180
	632451022R00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm
	m2
	15,07500
	263,00
	3 964,73
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  O-1 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-2 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-3 : 2,750*1
	
	2,75000
	
	
	
	

	
	
	  O-4 : 2,950*1
	
	2,95000
	
	
	
	

	
	
	  O-5 : 1,000*1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-6 : 4,000*1
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-7 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-8 : 2,000*4
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-9 : 1,400*2
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	  O-10 : 2,000*17
	
	34,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-11 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-12 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-13 : 3,800*2
	
	7,60000
	
	
	
	

	
	
	  O-14 : 1,200*1
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	  O-15 : 1,500*2
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-16 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	  O-17 : 1,200*1
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	100,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	100,500*0,150
	
	15,07500
	
	
	
	

	181
	632451024R00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm
	m2
	7,48800
	354,00
	2 650,75
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,575*0,120*2
	
	0,85800
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  3,300*2
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	  2,600*2
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  3,500*2
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	44,80000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	44,800*0,100
	
	4,48000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	  6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	  3,300
	
	3,30000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	21,50000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	21,500*0,100
	
	2,15000
	
	
	
	

	182
	632451031R00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm
	m2
	16,66000
	177,00
	2 948,82
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	183
	632451034R00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm
	m2
	10,86000
	301,00
	3 268,86
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez 1-1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ZB1 : 3,000*3,620
	
	10,86000
	
	
	
	

	184
	632922922R00
	Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové

 dlaždice 400 x 400 mm
	m2
	16,66000
	350,00
	5 831,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	185
	632922952RT3
	Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 400 mm, výškově stavitelné podstavce 70-110 mm
	m2
	12,08000
	450,00
	5 436,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	186
	632441015RT4
	D+M potěr anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 48 mm
	m2
	73,05000
	310,00
	22 645,50
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-7,460*1,250
	
	-9,32500
	
	
	
	

	187
	632441016RT4
	D+M potěr anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 56 mm
	m2
	561,01500
	350,00
	196 355,25
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	188
	632441017RT4
	D+M potěr anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 58 mm
	m2
	351,42000
	345,00
	121 239,90
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	189
	59245340R
	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm
	m2
	30,17700
	450,00
	13 579,65
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 16,66000
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 12,08000
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	1,43700
	
	
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	236 588,35
	 
	 

	190
	941941031R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
	m2
	1 178,90000
	45,00
	53 050,50
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně kotvení
	
	

	
	
	Včetně kotvení lešení.
	
	

	
	
	viz. výkresy pohledů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	SZ : 332,000
	
	332,00000
	
	
	
	

	
	
	(8,900+10,500)*1,000
	
	19,40000
	
	
	
	

	
	
	JZ : 238,500
	
	238,50000
	
	
	
	

	
	
	9,500*1,000
	
	9,50000
	
	
	
	

	
	
	JV : 325,000
	
	325,00000
	
	
	
	

	
	
	(9,500+12,000)*1,000
	
	21,50000
	
	
	
	

	
	
	SV : 216,000
	
	216,00000
	
	
	
	

	
	
	(8,000+9,000)*1,000
	
	17,00000
	
	
	
	

	191
	941941191R00
	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m
	m2
	3 536,70000
	15,00
	53 050,50
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	včetně kotvení
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1178,90000*3
	
	3 536,70000
	
	
	
	

	192
	941941831R00
	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m
	m2
	1 178,90000
	35,00
	41 261,50
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 1178,90000
	
	1 178,90000
	
	
	
	

	193
	941955001R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m
	m2
	472,89000
	75,00
	35 466,75
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	152 : 8,370
	
	8,37000
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	164 : 8,530
	
	8,53000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	351 : 8,370
	
	8,37000
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	194
	941955002R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	m2
	632,46000
	85,00
	53 759,10
	800-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 50,380
	
	50,38000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	251 : 8,370
	
	8,37000
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	74 268,00
	 
	 

	195
	952901111R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
	m2
	1 386,00000
	30,00
	41 580,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	307,000
	
	307,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	558,000
	
	558,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	521,000
	
	521,00000
	
	
	
	

	196
	953981203R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
	kus
	82,00000
	126,00
	10 332,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	M12 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	"A" : ((4,000+7,200)*2+1,600)*3
	
	72,00000
	
	
	
	

	197
	953981204R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
	kus
	78,00000
	172,00
	13 416,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 12,000
	
	12,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	M16 : 32,000
	
	32,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	M16 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	198
	953981205R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
	kus
	4,00000
	287,00
	1 148,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	M20 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	199
	953981206R00
	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 210 mm, M 24, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů
	kus
	16,00000
	487,00
	7 792,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	M24 : 16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	80 268,75
	 
	 

	200
	971033331R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm
	kus
	2,00000
	81,00
	162,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.7 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	ST.8 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	201
	971081321R00
	Vybourání otvorů v příčkách deskových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm
	kus
	5,00000
	71,00
	355,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	heraklitových, rabicových a jiných deskových,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.5 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	ST.6 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	202
	973031325R00
	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm
	kus
	178,00000
	170,00
	30 260,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-47 IPE140 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres věnce přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	N1 : 42,000
	
	42,00000
	
	
	
	

	
	
	N2 : 18,000
	
	18,00000
	
	
	
	

	
	
	N3 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	N4 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	N5 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	203
	974031153R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
	m
	66,30000
	95,00
	6 298,50
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	3,300*2
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	2,600*2
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	3,500*2
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,200
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	6,500*2
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	3,300
	
	3,30000
	
	
	
	

	204
	974031154R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm
	m
	7,15000
	110,00
	786,50
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. statika - výkres zastropení schodišťového prostoru : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,575*2
	
	7,15000
	
	
	
	

	205
	974031164R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm
	m
	7,00000
	120,00
	840,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-2 : 1,750*4
	
	7,00000
	
	
	
	

	206
	974031165R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm
	m
	251,10000
	130,00
	32 643,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-1 IPE160 : 2,100*6
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-11 IPE160 : 2,700*4*3
	
	32,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-12 IPE160 : 1,800*3*1
	
	5,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-13 IPE160 : 2,700*3*2
	
	16,20000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-14 IPE160 : 2,200*3*1
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-15 IPE160 : 2,700*3*1
	
	8,10000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-16 IPE160 : 2,100*3*2
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-17 IPE160 : 1,800*3*2
	
	10,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-18 IPE140 : 1,800*2*1
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-21 IPE140 : 1,500*3*2
	
	9,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-22 IPE140 : 1,800*3*2
	
	10,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-23 IPE140 : 1,300*3*1
	
	3,90000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-29 IPE160 : 2,700*4*3
	
	32,40000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-30 IPE160 : 2,700*3*2
	
	16,20000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-31 IPE160 : 2,700*3*2
	
	16,20000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-32 IPE160 : 2,200*3*1
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-33 IPE160 : 2,100*3*2
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-34 IPE160 : 1,600*3*1
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-35 IPE140 : 1,800*3*3
	
	16,20000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-38 IPE140 : 1,500*3*2
	
	9,00000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-39 IPE140 : 1,300*3*1
	
	3,90000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-40 IPE140 : 1,200*1*1
	
	1,20000
	
	
	
	

	207
	974031167R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm
	m
	32,45000
	275,00
	8 923,75
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-19 IPE200 : 2,950*3*1
	
	8,85000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-20 I200 : 2,950*3*1
	
	8,85000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	PŘ-36 I200 : 2,950*2*1
	
	5,90000
	
	
	
	

	
	
	PŘ-37 IPE200 : 2,950*3*1
	
	8,85000
	
	
	
	

	Díl:
	97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	650,00
	 
	 

	208
	974054711R00
	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2
	kus
	2,00000
	325,00
	650,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.8 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	ST.8 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	526 680,19
	 
	 

	209
	998012022R00
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m
	t
	3 009,60108
	175,00
	526 680,19
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,7,16,17,18,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,49,50,51,52, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,105,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,118,119, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	120,122,124,125,127,128,130,131,132,133,135,137,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150,151,152,153, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154,155,156,157,158,159,160,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,176,177,178,180,181,182,183, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	184,185,186,187,188,189,190,191,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 3009,60108
	
	3 009,60108
	
	
	
	

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	876 453,61
	 
	 

	210
	711111001RZ2
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M
	m2
	561,67550
	31,00
	17 411,94
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1, P19, P20, P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101-111 : 44,810
	
	44,81000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 246,600
	
	246,60000
	
	
	
	

	
	
	   u 151 : 1,450*1,100
	
	1,59500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,1
	
	29,30050
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 281,300
	
	281,30000
	
	
	
	

	
	
	-P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : -20,230
	
	-20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : -15,750
	
	-15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : -5,950
	
	-5,95000
	
	
	
	

	211
	711112001RZ1
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP
	m2
	246,92530
	39,00
	9 630,09
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101-111 : 42,420*(3,220-0,390)
	
	120,04860
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo : 16,130*3,170
	
	51,13210
	
	
	
	

	
	
	   u 151 : (1,290*2+1,100)*3,170
	
	11,66560
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo : 15,950*0,350
	
	5,58250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B dojezd výtahu : (2,600+3,220)*2*1,500
	
	17,46000
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vlevo : 15,620*0,350
	
	5,46700
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vpravo : 15,800*0,350
	
	5,53000
	
	
	
	

	
	
	revizní šachta, řez A-A : (0,900+1,200)*2*1,310
	
	5,50200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 74,610*0,350
	
	26,11350
	
	
	
	

	212
	711141559R00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  
	m2
	1 123,35100
	105,00
	117 951,86
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 561,67550
	
	561,67550
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	561,67550
	
	
	
	

	213
	711142559R00
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,  
	m2
	493,85060
	120,00
	59 262,07
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 246,92530
	
	246,92530
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 1
	
	246,92530
	
	
	
	

	214
	711212000RU1
	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky
	m2
	512,22500
	66,00
	33 806,85
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 512,22500
	
	512,22500
	
	
	
	

	215
	711212001RS1
	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě
	m2
	8,64500
	276,00
	2 386,02
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - založení - nový objekt - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,350*4,600*3
	
	4,83000
	
	
	
	

	
	
	0,350*5,450*2
	
	3,81500
	
	
	
	

	216
	711212002RT3
	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti
	m2
	512,22500
	400,00
	204 890,00
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	jednovrstvá
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700*3
	
	-2,10000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 5,100
	
	5,10000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 6,100
	
	6,10000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700*2
	
	-1,40000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	24,20000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,2000*0,300
	
	7,26000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 6,800
	
	6,80000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	  -0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	11,20000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,2000*2,050
	
	22,96000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	9,160*2,100
	
	19,23600
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	8,000*0,300
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*0,300
	
	-0,27000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	8,180*0,300
	
	2,45400
	
	
	
	

	
	
	-0,700*0,300
	
	-0,21000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	14,160*2,100
	
	29,73600
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100*2
	
	-3,78000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	(8,200+0,300*2)*0,300
	
	2,64000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	(8,100+0,300*2)*0,300
	
	2,61000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	(10,600+0,300*2)*0,300
	
	3,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*0,300
	
	-0,33000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	(3,050+4,950)*2*2,100
	
	33,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,200*(2,100-1,630)
	
	-0,56400
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	8,900*2,100
	
	18,69000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	0,350*2*0,300
	
	0,21000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	12,560*2,100
	
	26,37600
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,100
	
	-4,20000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	8,300*0,300
	
	2,49000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*0,300
	
	-0,27000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	6,600*0,300
	
	1,98000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	(8,500+0,300*2)*0,300
	
	2,73000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	(8,700+0,300*2)*0,300
	
	2,79000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	(10,600+0,300*2)*0,300
	
	3,36000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*0,300
	
	-0,33000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	14,160*2,100
	
	29,73600
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,100
	
	-4,20000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*(2,100-0,850)
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	12,560*2,100
	
	26,37600
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2,100
	
	-4,20000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	8,300*0,300
	
	2,49000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*0,300
	
	-0,27000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	6,600*0,300
	
	1,98000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*0,300
	
	-0,24000
	
	
	
	

	217
	711212601RT2
	Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna
	m
	258,18000
	150,00
	38 727,00
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*3
	
	-2,10000
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100
	
	5,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100
	
	6,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2
	
	-1,40000
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800
	
	6,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160
	
	9,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180
	
	8,18000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 14,160
	
	14,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	209 : 17,600
	
	17,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 8,200+0,300*2
	
	8,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	207 : 8,100+0,300*2
	
	8,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	208 : 10,600+0,300*2
	
	11,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : (3,050+4,950)*2
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	214 : 8,900+0,350*2
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	263 : 12,560
	
	12,56000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300
	
	8,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 8,500+0,300*2
	
	9,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	307 : 8,700+0,300*2
	
	9,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	308 : 10,600+0,300*2
	
	11,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 14,160
	
	14,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	309 : 17,600
	
	17,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	363 : 12,560
	
	12,56000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300
	
	8,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	218
	711212602RT2
	Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna
	kus
	159,00000
	205,00
	32 595,00
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	
	
	106 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	108 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	110 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	209 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	207 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	263 : 8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	307 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	309 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	363 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	219
	711212611RT2
	Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů
	m
	152,30000
	165,00
	25 129,50
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	104 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	106 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	108 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	109 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	110 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	167 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	209 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	207 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	208 : 0,300*4
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 2,100*6
	
	12,60000
	
	
	
	

	
	
	214 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	263 : 2,100*7
	
	14,70000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	261 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	307 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	308 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	309 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	363 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	361 : 0,300*5
	
	1,50000
	
	
	
	

	220
	711823121R00
	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie
	m2
	194,25500
	70,00
	13 597,85
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo, E-E vpravo : (5,750+4,150+8,600)*1,200
	
	22,20000
	
	
	
	

	
	
	řez C-C vpravo : (11,800+4,470)*1,200
	
	19,52400
	
	
	
	

	
	
	řez C-C vlevo : 11,000*1,200
	
	13,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez B-B vlevo : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  opěrná zeď : 41,900+0,500*14,250
	
	49,02500
	
	
	
	

	
	
	  výtah : 2,150*(3,000+2,320+0,670)
	
	12,87850
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vlevo : 12,150*1,500
	
	18,22500
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo : 15,950*1,550
	
	24,72250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B, D-D vpravo : (0,700+4,200+3,600+13,050)*1,600
	
	34,48000
	
	
	
	

	221
	28323132R
	fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE
	m2
	213,68050
	56,00
	11 966,11
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 194,25500
	
	194,25500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	19,42550
	
	
	
	

	222
	62852265R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
	m2
	942,23719
	155,00
	146 046,76
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1, P19, P20, P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101-111 : 44,810
	
	44,81000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 246,600
	
	246,60000
	
	
	
	

	
	
	   u 151 : 1,450*1,100
	
	1,59500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,1
	
	29,30050
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 281,300
	
	281,30000
	
	
	
	

	
	
	-P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : -20,230
	
	-20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : -15,750
	
	-15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : -5,950
	
	-5,95000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	561,67550
	
	
	
	

	
	
	561,67550*0,15
	
	84,25133
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	84,25133
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101-111 : 42,420*(3,220-0,390)
	
	120,04860
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,970
	
	-1,57600
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo : 16,130*3,170
	
	51,13210
	
	
	
	

	
	
	   u 151 : (1,290*2+1,100)*3,170
	
	11,66560
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vpravo : 15,950*0,350
	
	5,58250
	
	
	
	

	
	
	řez B-B dojezd výtahu : (2,600+3,220)*2*1,500
	
	17,46000
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vlevo : 15,620*0,350
	
	5,46700
	
	
	
	

	
	
	řez D-D vpravo : 15,800*0,350
	
	5,53000
	
	
	
	

	
	
	revizní šachta, řez A-A : (0,900+1,200)*2*1,310
	
	5,50200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2NP : 74,610*0,350
	
	26,11350
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	246,92530
	
	
	
	

	
	
	246,92530*0,20
	
	49,38506
	
	
	
	

	223
	628522691R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm
	m2
	942,23719
	162,00
	152 642,42
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 942,23719
	
	942,23719
	
	
	
	

	224
	998711102R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m
	t
	11,56682
	900,00
	10 410,14
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,221,222,223, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 11,56682
	
	11,56682
	
	
	
	

	Díl:
	712
	Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	552 559,17
	 
	 

	225
	712311106RZ3
	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
	m2
	492,63000
	27,00
	13 301,01
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200
	
	21,21000
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	217,980
	
	217,98000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470
	
	240,47000
	
	
	
	

	226
	712351111R00
	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu
	m2
	535,92700
	92,00
	49 305,28
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,300
	
	3,97500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200
	
	21,21000
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	217,980
	
	217,98000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470
	
	240,47000
	
	
	
	

	
	
	75,540*0,300
	
	22,66200
	
	
	
	

	227
	712371801R00
	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie,  
	m2
	32,28000
	166,00
	5 358,48
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,200
	
	2,65000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	228
	712373111RV1
	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie,  
	m2
	542,40950
	365,00
	197 979,47
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,650*5,050
	
	28,53250
	
	
	
	

	
	
	(5,200+4,200)*2*0,290
	
	5,45200
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	207,810
	
	207,81000
	
	
	
	

	
	
	67,200*0,200
	
	13,44000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	268,490
	
	268,49000
	
	
	
	

	
	
	74,740*0,250
	
	18,68500
	
	
	
	

	229
	712391171R00
	Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie
	m2
	571,41950
	45,00
	25 713,88
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,200
	
	2,65000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,650*5,050
	
	28,53250
	
	
	
	

	
	
	(5,200+4,200)*2*0,290
	
	5,45200
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	268,490
	
	268,49000
	
	
	
	

	
	
	74,740*0,250
	
	18,68500
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	217,980
	
	217,98000
	
	
	
	

	230
	712391172R00
	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie
	m2
	19,31000
	62,00
	1 197,22
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,200
	
	2,65000
	
	
	
	

	231
	28322103.AR
	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka
	m2
	625,64978
	223,00
	139 519,90
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,650*5,050
	
	28,53250
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,15
	
	4,27988
	
	
	
	

	
	
	(5,200+4,200)*2*0,290
	
	5,45200
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	1,09040
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	207,810
	
	207,81000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,15
	
	31,17150
	
	
	
	

	
	
	67,200*0,200
	
	13,44000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	2,68800
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	268,490
	
	268,49000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,15
	
	40,27350
	
	
	
	

	
	
	74,740*0,250
	
	18,68500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	3,73700
	
	
	
	

	232
	283221091R
	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 930 g/m2; PVC-P, skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa
	m2
	37,29900
	249,00
	9 287,45
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,15
	
	2,49900
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,200
	
	2,65000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	0,53000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,15
	
	1,81200
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,20
	
	0,17800
	
	
	
	

	233
	62852269R
	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm
	m2
	589,51970
	163,00
	96 091,71
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	
	
	(11,850+1,400)*0,300
	
	3,97500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	(4,300+0,150)*0,200
	
	0,89000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200
	
	21,21000
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	217,980
	
	217,98000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470
	
	240,47000
	
	
	
	

	
	
	75,540*0,300
	
	22,66200
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	53,59270
	
	
	
	

	234
	69366195R
	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2
	m2
	649,80245
	16,00
	10 396,84
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 571,41950
	
	571,41950
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 19,31000
	
	19,31000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	59,07295
	
	
	
	

	235
	998712102R00
	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	3,81639
	1 155,00
	4 407,93
	800-711
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	225,227,230,231,232,233,234, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 3,81639
	
	3,81639
	
	
	
	

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	841 771,92
	 
	 

	236
	713111221R00
	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie
	m2
	3,20500
	86,00
	275,63
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vlevo : (1,250+0,750)*1,400
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	1,350*0,300
	
	0,40500
	
	
	
	

	237
	713121111R00
	Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu
	m2
	634,06500
	31,00
	19 656,02
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-7,460*1,250
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	238
	713121121R00
	Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu
	m2
	428,42000
	50,00
	21 421,00
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660
	
	16,66000
	
	
	
	

	239
	713131121R00
	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami
	m2
	246,63120
	73,00
	18 004,08
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
	
	

	
	
	mezi objekty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,100-1,100+0,500)*4,370
	
	41,51500
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,600*4,370
	
	2,62200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,000+0,500)*4,020
	
	42,21000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,680*4,020
	
	22,83360
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,000+0,500)*3,770
	
	39,58500
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,680*3,770
	
	21,41360
	
	
	
	

	
	
	dilatace výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : 3,620*13,350
	
	48,32700
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilatace tl. 20 mm : 1,550*0,350
	
	0,54250
	
	
	
	

	
	
	(0,250+0,125)*2,380
	
	0,89250
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	mezi základy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : (12,910+4,220)*1,000
	
	17,13000
	
	
	
	

	
	
	  u nového schodiště : 4,600*1,300
	
	5,98000
	
	
	
	

	
	
	  u rampy : (0,800+1,500*2+1,000)*2,000
	
	9,60000
	
	
	
	

	240
	713131131R00
	Montáž tepelné izolace stěn lepením
	m2
	157,46440
	155,00
	24 406,98
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	obložení atiky : (0,200+0,200+0,280)*5,500
	
	3,74000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	atika pod S01 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm - svislá : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	E-E : 1,000*11,600
	
	11,60000
	
	
	
	

	
	
	A-A : 1,000*(11,930+13,730)
	
	25,66000
	
	
	
	

	
	
	1,380*30,830
	
	42,54540
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm - vodorovná : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,240+0,200)*70,000
	
	30,80000
	
	
	
	

	
	
	(0,390-0,240)*11,150
	
	1,67250
	
	
	
	

	
	
	(0,190-0,240)*9,860
	
	-0,49300
	
	
	
	

	
	
	(0,340-0,240)*9,600
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	atika : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm - svislá : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,140*0,250
	
	18,78500
	
	
	
	

	
	
	   řez B-B u výtahu : 3,100*0,955
	
	2,96050
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm - vodorovná : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(69,400+3,420)*0,200
	
	14,56400
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 10 mm : (1,400+0,600)*2*0,870
	
	3,48000
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : 1,400*0,850
	
	1,19000
	
	
	
	

	241
	713141125R00
	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo
	m2
	1 236,90000
	105,00
	129 874,50
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080*3
	
	36,24000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200*3
	
	63,63000
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	207,810*2
	
	415,62000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470*3
	
	721,41000
	
	
	
	

	242
	713191100RT9
	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie
	m2
	1 707,06000
	35,00
	59 747,10
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230*2
	
	40,46000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750*2
	
	31,50000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950*2
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850*2
	
	91,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460*2
	
	-18,65000
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530*2
	
	93,06000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940*2
	
	63,88000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170*2
	
	24,34000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950*2
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750*2
	
	17,50000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760*2
	
	19,52000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300*2
	
	8,60000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470*2
	
	4,94000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420*2
	
	100,84000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460*2
	
	-18,65000
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530*2
	
	63,06000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750*2
	
	31,50000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950*2
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490*2
	
	26,98000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280*2
	
	26,56000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490*2
	
	26,98000
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290*2
	
	8,58000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550*2
	
	9,10000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600*2
	
	13,20000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530*2
	
	25,06000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150*2
	
	36,30000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850*2
	
	91,70000
	
	
	
	

	
	
	-7,460*1,250*2
	
	-18,65000
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530*2
	
	93,06000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940*2
	
	63,88000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080*2
	
	24,16000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170*2
	
	24,34000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950*2
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750*2
	
	17,50000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760*2
	
	19,52000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300*2
	
	8,60000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470*2
	
	4,94000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilatace tl. 20 mm : 1,550*0,350*2
	
	1,08500
	
	
	
	

	
	
	(0,250+0,125)*2,380*2
	
	1,78500
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,700*3,000*3
	
	24,30000
	
	
	
	

	243
	713R001
	D+M konstrukce parapetu francouzského okna - podrobný popis viz. PD - parapet francouzského okna
	m
	23,70000
	750,00
	17 775,00
	 
	Vlastní

	
	
	- betonový práh obložený keramickou dlažbou odolnou proti mrazu (součást výplně otvorů - zde neoceňovat)
	
	

	
	
	- tepelná izolace XPS
	
	

	
	
	- ocelové pozinkované "Z" držáky z pásoviny
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	155 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	156 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	157 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	158 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	159 : 2,750
	
	2,75000
	
	
	
	

	
	
	160 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	161 : 3,000+2,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	204 : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	244
	28323209R
	fólie ochranná separační; PE; čirá; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 25,000 m
	m2
	3,52550
	12,00
	42,31
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 236 : 3,20500
	
	3,20500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,32050
	
	
	
	

	245
	28375704R
	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
	m3
	72,15150
	1 740,00
	125 543,61
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	  P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	  102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	  107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	  P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	  104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	  108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	  109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	  110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	37,03000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,0300*0,120
	
	4,44360
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590*0,120
	
	4,63080
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	  154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	  155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	  156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	  157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	  158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	  159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	  160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	  161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	  165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	  166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	143,58000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	143,5800*0,120
	
	17,22960
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090*0,120
	
	0,25080
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240*0,120
	
	0,62880
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960*0,120
	
	0,47520
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180*0,120
	
	0,50160
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	  202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	  210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	  211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	  212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	  216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	107,75000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	107,7500*0,120
	
	12,93000
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380*0,120
	
	0,64560
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530*0,120
	
	1,50360
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150*0,120
	
	2,17800
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040*0,120
	
	0,48480
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920*0,120
	
	0,47040
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600*0,120
	
	0,79200
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870*0,120
	
	1,66440
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850*0,120
	
	0,58200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	obložení atiky : (0,200+0,200+0,280)*5,500*0,100
	
	0,37400
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  E-E : 1,000*11,600
	
	11,60000
	
	
	
	

	
	
	  A-A : 1,000*(11,930+13,730)
	
	25,66000
	
	
	
	

	
	
	  1,380*30,830
	
	42,54540
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	79,80540
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	79,80540*0,150
	
	11,97081
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  (0,240+0,200)*70,000
	
	30,80000
	
	
	
	

	
	
	  (0,390-0,240)*11,150
	
	1,67250
	
	
	
	

	
	
	  (0,190-0,240)*9,860
	
	-0,49300
	
	
	
	

	
	
	  (0,340-0,240)*9,600
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	32,93950
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,93950*0,100
	
	3,29395
	
	
	
	

	
	
	atika : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm - svislá : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,140*0,250*0,100
	
	1,87850
	
	
	
	

	
	
	   řez B-B u výtahu : 3,100*0,955*0,100
	
	0,29605
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm - vodorovná : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(69,400+3,420)*0,200*0,100
	
	1,45640
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 10 mm : (1,400+0,600)*2*0,870*0,010
	
	0,03480
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	3,43579
	
	
	
	

	246
	28375705R
	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
	m3
	125,55396
	1 850,00
	232 274,83
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	264 : 16,660*(0,140+0,100)
	
	3,99840
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080*(0,140+0,100)
	
	2,89920
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200*(0,140+0,100)
	
	5,09040
	
	
	
	

	
	
	SK1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	207,810*(0,140+0,100)
	
	49,87440
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470*(0,140+0,100)
	
	57,71280
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	5,97876
	
	
	
	

	247
	2837592081R
	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 3,950 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
	m2
	49,21266
	224,00
	11 023,64
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	mezi objekty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,600*4,370
	
	2,62200
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,680*4,020
	
	22,83360
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 150 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,680*3,770
	
	21,41360
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	2,34346
	
	
	
	

	248
	28375930R
	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
	m2
	87,84510
	38,00
	3 338,11
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	dilatace výtahové šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : 3,620*13,350
	
	48,32700
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres opěrná stěna : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilatace tl. 20 mm : 1,550*0,350
	
	0,54250
	
	
	
	

	
	
	(0,250+0,125)*2,380
	
	0,89250
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - založení - prostup - výztuž : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : 1,400*0,850
	
	1,19000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys základů, řezy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	mezi základy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 20 mm : (12,910+4,220)*1,000
	
	17,13000
	
	
	
	

	
	
	  u nového schodiště : 4,600*1,300
	
	5,98000
	
	
	
	

	
	
	  u rampy : (0,800+1,500*2+1,000)*2,000
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	4,18310
	
	
	
	

	249
	28375938R
	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,560 m2K/W; U = 0,390 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
	m2
	123,15450
	142,00
	17 487,94
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	mezi objekty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,100-1,100+0,500)*4,370
	
	41,51500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,000+0,500)*4,020
	
	42,21000
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	tl. 100 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(10,000+0,500)*3,770
	
	39,58500
	
	
	
	

	
	
	-1,400*2,150
	
	-3,01000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	5,86450
	
	
	
	

	250
	28375971R
	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK
	m3
	35,93100
	2 550,00
	91 624,05
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	BT2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 12,080*0,125
	
	1,51000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,050*4,200*0,125
	
	2,65125
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	240,470*0,125
	
	30,05875
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	1,71100
	
	
	
	

	251
	28375982R
	klín atikový pěnový polystyren; š = 100,0 mm; v = 100 mm; l = 1 000 mm
	m
	79,31700
	36,00
	2 855,41
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys střechy, řezy A-A, B-B, D-D : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,540
	
	75,54000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	3,77700
	
	
	
	

	252
	28376285R
	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3
	m2
	665,76825
	83,00
	55 258,76
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-7,460*1,250
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	31,70325
	
	
	
	

	253
	28376288R
	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3
	m2
	44,02650
	95,00
	4 182,52
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	2,09650
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	254
	998713102R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
	t
	7,00846
	996,00
	6 980,43
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	236,239,240,241,242,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 7,00846
	
	7,00846
	
	
	
	

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	7 100,00
	 
	 

	255
	725R001
	D+M koupelnový závěs z vodovzdorné tkaniny 1000x2000 mm, včetně závěsných kroužků a rektifikační tyče
	kus
	2,00000
	3 550,00
	7 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	371 258,80
	 
	 

	256
	762332110R00
	Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2
	m
	194,00000
	171,00
	33 174,00
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	kleštiny 60/160 : 123,000
	
	123,00000
	
	
	
	

	
	
	kleštiny vrcholové 60/160 : 37,000
	
	37,00000
	
	
	
	

	
	
	příložky 80/160 : 34,000
	
	34,00000
	
	
	
	

	257
	762332120R00
	Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	451,00000
	220,00
	99 220,00
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pozednice 160/140 : 69,000
	
	69,00000
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 120/160 : 17,000
	
	17,00000
	
	
	
	

	
	
	krokev 100/160 : 349,000
	
	349,00000
	
	
	
	

	
	
	vaznice vrcholová 140/140 : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	
	
	sloupek 140/140 : 6,000
	
	6,00000
	
	
	
	

	258
	762332130R00
	Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2
	m
	38,00000
	275,00
	10 450,00
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 160/180 : 38,000
	
	38,00000
	
	
	
	

	259
	762341620R00
	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka,  
	m2
	32,41500
	416,00
	13 484,64
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,350*62,900
	
	22,01500
	
	
	
	

	
	
	1,000*10,400
	
	10,40000
	
	
	
	

	260
	762342203RT4
	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40/60 mm
	m2
	333,90991
	120,00
	40 069,19
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	S01 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 274 : 333,90991
	
	333,90991
	
	
	
	

	261
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace
	m3
	13,64004
	1 150,00
	15 686,05
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 13,64004
	
	13,64004
	
	
	
	

	262
	762441113RT2
	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby
	m2
	44,84450
	435,00
	19 507,36
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez E-E : (5,500+4,200)*0,450
	
	4,36500
	
	
	
	

	
	
	5,500*0,400
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo : 16,080*0,400
	
	6,43200
	
	
	
	

	
	
	(3,550+3,520)*0,450
	
	3,18150
	
	
	
	

	
	
	řez D-D, A-A vpravo, B-B vpravo : 50,320*0,550
	
	27,67600
	
	
	
	

	
	
	řez B-B u výtahu : 2,750*0,360
	
	0,99000
	
	
	
	

	263
	762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace
	m3
	0,80720
	245,00
	197,76
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  (5,500+4,200)*0,450
	
	4,36500
	
	
	
	

	
	
	  5,500*0,400
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	  S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	  řez A-A vlevo : 16,080*0,400
	
	6,43200
	
	
	
	

	
	
	  (3,550+3,520)*0,450
	
	3,18150
	
	
	
	

	
	
	  řez D-D, A-A vpravo, B-B vpravo : 50,320*0,550
	
	27,67600
	
	
	
	

	
	
	  řez B-B u výtahu : 2,750*0,360
	
	0,99000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	44,84450
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	44,84450*0,018
	
	0,80720
	
	
	
	

	264
	762911125R00
	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 
	m3
	13,64004
	1 950,00
	26 598,08
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	kleštiny 60/160 : 0,060*0,160*123,000
	
	1,18080
	
	
	
	

	
	
	kleštiny vrcholové 60/160 : 0,060*0,160*37,000
	
	0,35520
	
	
	
	

	
	
	příložky 80/160 : 0,080*0,160*34,000
	
	0,43520
	
	
	
	

	
	
	pozednice 160/140 : 0,160*0,140*69,000
	
	1,54560
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 120/160 : 0,120*0,160*17,000
	
	0,32640
	
	
	
	

	
	
	krokev 100/160 : 0,100*0,160*349,000
	
	5,58400
	
	
	
	

	
	
	vaznice vrcholová 140/140 : 0,140*0,140*10,000
	
	0,19600
	
	
	
	

	
	
	sloupek 140/140 : 0,140*0,140*6,000
	
	0,11760
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 160/180 : 0,160*0,180*38,000
	
	1,09440
	
	
	
	

	
	
	latě : 0,060*0,040*284,705/cosx(31,5)*3,5
	
	2,80484
	
	
	
	

	265
	762R001
	D+M kotvení pozednic OK páskem 50x5 mm pod úhlem 45 st. do žb stropu
	kus
	40,00000
	185,00
	7 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Délka 2,500-3,000 m.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	68,000/2+6,000
	
	40,00000
	
	
	
	

	266
	762R002
	D+M kotvení atiky pásovinou 50x5 mm délky 650 mm á 500 mm
	kus
	187,00000
	95,00
	17 765,00
	 
	Vlastní

	
	
	Včetně základního nátěru.
	
	

	
	
	viz. kniha detailů - detail atiky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S02 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez E-E : (5,500+4,200)/0,500
	
	19,40000
	
	
	
	

	
	
	5,500/0,500
	
	11,00000
	
	
	
	

	
	
	S03 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	řez A-A vlevo : 16,080/0,500
	
	32,16000
	
	
	
	

	
	
	(3,550+3,520)/0,500
	
	14,14000
	
	
	
	

	
	
	řez D-D, A-A vpravo, B-B vpravo : 50,320/0,500
	
	100,64000
	
	
	
	

	
	
	řez B-B u výtahu : 2,750/0,500
	
	5,50000
	
	
	
	

	
	
	4,160
	
	4,16000
	
	
	
	

	267
	60512668R
	fošna SM/JD; tl = 75,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané
	m3
	0,47872
	5 655,00
	2 707,16
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	příložky 80/160 : 0,080*0,160*34,000
	
	0,43520
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,04352
	
	
	
	

	268
	60512687R
	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 6 000 mm; jakost I
	m3
	1,68960
	5 270,00
	8 904,19
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	kleštiny 60/160 : 0,060*0,160*123,000
	
	1,18080
	
	
	
	

	
	
	kleštiny vrcholové 60/160 : 0,060*0,160*37,000
	
	0,35520
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,15360
	
	
	
	

	269
	60515501R
	hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost I
	m3
	6,14240
	6 250,00
	38 390,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	krokev 100/160 : 0,100*0,160*349,000
	
	5,58400
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,55840
	
	
	
	

	270
	60515511R
	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I
	m3
	0,35904
	6 360,00
	2 283,49
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 120/160 : 0,120*0,160*17,000
	
	0,32640
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,03264
	
	
	
	

	271
	60515518R
	hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; jakost I
	m3
	2,04512
	6 600,00
	13 497,79
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	pozednice 160/140 : 0,160*0,140*69,000
	
	1,54560
	
	
	
	

	
	
	vaznice vrcholová 140/140 : 0,140*0,140*10,000
	
	0,19600
	
	
	
	

	
	
	sloupek 140/140 : 0,140*0,140*6,000
	
	0,11760
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,18592
	
	
	
	

	272
	60515527R
	hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 160 mm; jakost I
	m3
	1,20384
	6 950,00
	8 366,69
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	nárožní krokev 160/180 : 0,160*0,180*38,000
	
	1,09440
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,10944
	
	
	
	

	273
	998762102R00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m
	t
	9,59476
	1 413,00
	13 557,40
	800-762
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	256,257,258,260,261,262,263,264,267,268,269,270,271,272, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 9,59476
	
	9,59476
	
	
	
	

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	362 524,31
	 
	 

	274
	764211402R00
	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

 z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30° do 45°
	m2
	333,90991
	500,00
	166 954,96
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S01 : 284,705/cosx(31,5)
	
	333,90991
	
	
	
	

	275
	764252401R00
	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

 podokapních půlkulatých, rš 250 mm
	m
	13,70000
	503,00
	6 891,10
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	K-8 : 13,700
	
	13,70000
	
	
	
	

	276
	764252403R00
	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

 podokapních půlkulatých, rš 330 mm
	m
	76,60000
	530,00
	40 598,00
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	K-7 : 76,600
	
	76,60000
	
	
	
	

	277
	764554402R00
	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 kruhových, průměru 100 mm
	m
	2,60000
	636,00
	1 653,60
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	K-10 : 2,600
	
	2,60000
	
	
	
	

	278
	764554404R00
	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 kruhových, průměru 150 mm
	m
	30,00000
	830,00
	24 900,00
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	K-9 : 30,000
	
	30,00000
	
	
	
	

	279
	764R000
	Poznámka pro klempířské výrobky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.
	
	

	
	
	MATERIÁL OPLECHOVÁNÍ:
	
	

	
	
	- OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍCH PARAPETŮ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 MM
	
	

	
	
	- OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S POLYURETANOVOU POVRCHOVOU VRSTVOU TL. 50 µM DLE ČSN 73 3610
	
	

	
	
	- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY ŽLABY, SVODY ATD. BUDOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,7 MM
	
	

	
	
	DILATACE LINIOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ BUDE PO MAX. 15,0 M.
	
	

	280
	764R001
	K-1 D+M oplechování atiky ploché střechy z TiZn tl. 0,7 mm, rš 730 mm
	m
	52,10000
	650,00
	33 865,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	52,100
	
	52,10000
	
	
	
	

	281
	764R002
	K-2 D+M oplechování atiky ploché střechy z TiZn tl. 0,7 mm, rš 630 mm
	m
	17,10000
	590,00
	10 089,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,100
	
	17,10000
	
	
	
	

	282
	764R003
	K-3 D+M oplechování atiky ploché střechy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 500 mm
	m
	5,50000
	490,00
	2 695,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,500
	
	5,50000
	
	
	
	

	283
	764R004
	K-4 D+M oplechování přechodu atiky na stěnu z TiZn tl. 0,7 mm, rš 690 mm
	m
	10,80000
	678,00
	7 322,40
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,800
	
	10,80000
	
	
	
	

	284
	764R005
	K-5 D+M oplechování přechodu atiky na stěnu z TiZn tl. 0,7 mm, rš 760 mm
	m
	5,60000
	815,00
	4 564,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,600
	
	5,60000
	
	
	
	

	285
	764R006
	K-6 D+M oplechování ukončení ploché střechy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 400 mm
	m
	2,80000
	378,00
	1 058,40
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,800
	
	2,80000
	
	
	
	

	286
	764R007
	K-11 D+M oplechování parapetu z TiZn tl. 0,7 mm, rš 320 mm
	m
	63,80000
	375,00
	23 925,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA PŘÍRODNÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	63,800
	
	63,80000
	
	
	
	

	287
	764R008
	K-12 D+M oplechování ukončení terasy z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, rš 380 mm
	m
	13,30000
	425,00
	5 652,50
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,300
	
	13,30000
	
	
	
	

	288
	764R009
	K-13 D+M gajgr pro ukončení střešních svodů DN 150 mm na terénu včetně čistícího síta, upevňovacích prvků a utěsnění
	kus
	3,00000
	755,00
	2 265,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	289
	764R010
	K-14 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici VZT a ZTI DN 70 mm na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	2 150,00
	2 150,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	290
	764R011
	K-15 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici VZT a ZTI DN 100 mm na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	3,00000
	2 190,00
	6 570,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	291
	764R012
	K-16 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici VZT a ZTI DN 160 mm na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	2 355,00
	2 355,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	292
	764R013
	K-17 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici VZT a ZTI DN 180 mm na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	2 425,00
	2 425,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	293
	764R014
	K-18 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici VZT a ZTI DN 200 mm na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	2 490,00
	2 490,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	294
	764R015
	K-19 D+M oplechování prostupky pro větrací hlavici odvětrání výtahové šachty 300x300 mm, na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	3 144,00
	3 144,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	295
	764R016
	K-20 D+M oplechování prostupky pro přetlakovou klapku o rozměrech 1150x1150 mm, na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	1 985,00
	1 985,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	296
	764R017
	K-21 D+M oplechování prostupky pro výstup na střechu o rozměrech 1300x800 mm, na výšku 350 mm, poplastovaný plech tl. 0,6 mm
	kus
	1,00000
	2 755,00
	2 755,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A UTĚSNĚNÍ, SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006.
	
	

	
	
	viz. výpis klempířských prvků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	297
	998764102R00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
	t
	6,31102
	985,00
	6 216,35
	800-764
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	274,275,276,277,278, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 6,31102
	
	6,31102
	
	
	
	

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	17 967,46
	 
	 

	298
	765375111R01
	D+M krytina, z polykarbonátu, tl. 20 mm , na ocelovou konstrukci, barva bílá
	m2
	27,54500
	650,00
	17 904,25
	 
	Vlastní

	
	
	Dodávka a montáž krytiny, těsnění, kaloty včetně spojovacích prostředků.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S04 : 22,120
	
	22,12000
	
	
	
	

	
	
	5,425
	
	5,42500
	
	
	
	

	299
	998765102R00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m
	t
	0,05564
	1 136,00
	63,21
	800-765
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	298, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,05564
	
	0,05564
	
	
	
	

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 087 933,59
	 
	 

	300
	766422342R00
	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2
	m2
	3,20500
	220,00
	705,10
	800-766
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	vlevo : (1,250+0,750)*1,400
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	1,350*0,300
	
	0,40500
	
	
	
	

	301
	766R000
	Poznámka pro výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	POZNÁMKA:
	
	

	
	
	PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ.
	
	

	
	
	U VŠECH DVEŘÍ BUDE SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE.
	
	

	
	
	U VŠECH DVEŘÍ SE ZÁMKEM BUDE BUDE UMÍSTĚNA KLÍČENKA.
	
	

	
	
	DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ.
	
	

	
	
	DVEŘNÍ VZT MŘÍŽKY POROVNAT S PROFESÍ VZT D1.4.5.
	
	

	
	
	VYBRANÝ DODAVATEL MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ DOLOŽIT VÝPOČTEM, ŽE SPLŇUJE STANOVENÉ PARAMETRY Uw A Ud.
	
	

	
	
	VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A ZNAČENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č.398/2009 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.
	
	

	
	
	OKNA BUDOU VE STÁVAJÍCÍCH OBVODOVÝCH STĚN Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	OKNA BUDOU VE NOVÝCH OBVODOVÝCH STĚNÁCH Z ŽB 1.NP - TL. 250 MM, 2. A 3.NP - TL. 200 MM
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT RAL 7016
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT RAL 7016
	
	

	302
	766R001
	D-8 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 150,00
	6 150,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 700/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY,VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	303
	766R002
	D-9 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 700/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOST, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000+1,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	304
	766R003
	D-10 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000+1,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	305
	766R004
	D-11 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	306
	766R005
	D-12 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 700/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	307
	766R006
	D-13 D+M vnitřní shrnovací dveře do sprchového koutu, plné, shrnovací, 700x1970 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	11 000,00
	22 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU, ZÁMEK MAGNETICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	308
	766R007
	D-14 D+M vnitřní zasouvací dveře, plné, posuvné, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	POVRCH CPL,
	
	

	
	
	DO STĚNOVÉHO POUZDRA,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC,
	
	

	
	
	DO ZDI Z POROBETONU TL. 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	309
	766R008
	D-15 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x1970 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 900,00
	17 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/1970 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ, KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z ŽB TL. 200 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	310
	766R009
	D-16 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 900,00
	17 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	311
	766R010
	D-17 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	16 450,00
	16 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	312
	766R011
	D-18 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, dvoukřídlové, 1600x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	26 900,00
	26 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, KŘÍDLA O ROZMĚRU 800+800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR POSTUPNÉHO ZAVÍRÁNÍ PRO OBĚ KŘÍDLA, KOUŘOTĚSNÉ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z ŽB TL. 300 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm+KZ
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	313
	766R012
	D-19 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 700x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 700/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	314
	766R013
	D-20 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 700x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 050,00
	7 050,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 700/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	315
	766R014
	D-21 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 850,00
	6 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	316
	766R015
	D-22 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 850,00
	6 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	317
	766R016
	D-23 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	5,00000
	7 125,00
	35 625,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000+2,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	318
	766R017
	D-24 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	7 100,00
	21 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ
	
	

	
	
	(NA WC ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ), VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	319
	766R018
	D-25 D+M vnitřní posuvné dveře, plné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	POSUVNÉ PŘED STĚNOU NA ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCI,POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	320
	766R019
	D-26 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ
	
	

	
	
	(NA WC ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ), VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	321
	766R020
	D-27 D+M vnitřní zasouvací dveře, plné, posuvné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	POVRCH CPL,
	
	

	
	
	DO STĚNOVÉHO POUZDRA,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC,
	
	

	
	
	DO ZDI Z SDK TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	322
	766R021
	D-28 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	7 500,00
	22 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000+2,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	323
	766R022
	D-29 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	7 500,00
	15 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	324
	766R023
	D-30 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 300 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	325
	766R024
	D-31 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	326
	766R025
	D-32 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	7 500,00
	22 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z SDK TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+1,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	327
	766R026
	D-33 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 150,00
	17 150,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	328
	766R027
	D-34 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 150,00
	17 150,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	329
	766R028
	D-35 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 450,00
	6 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	330
	766R029
	D-36 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	6 450,00
	19 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ
	
	

	
	
	(NA WC ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ), VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+1,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	331
	766R030
	D-37 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	332
	766R031
	D-38 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 450,00
	7 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	333
	766R032
	D-39 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	334
	766R033
	D-40 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	6 950,00
	27 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z ŽB TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+2,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	335
	766R034
	D-41 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK DOZICKÝ (NA WC ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ), VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	336
	766R035
	D-42 D+M vnitřní zasouvací dveře, plné, posuvné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 100,00
	7 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	POVRCH CPL,
	
	

	
	
	DO STĚNOVÉHO POUZDRA,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY MADLO, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVC,
	
	

	
	
	DO ZDI Z SDK TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	337
	766R036
	D-43 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 000,00
	6 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	338
	766R037
	D-44 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	339
	766R038
	D-45 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 500,00
	13 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	340
	766R039
	D-46 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	6 500,00
	26 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z SDK TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+2,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	341
	766R040
	D-47 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 500,00
	17 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	342
	766R041
	D-48 D+M vnitřní dřevěné protipožární dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 500,00
	17 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, SAMOZAVÍRAČ,  KOUŘOTĚSNÉ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3-C-Sm
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	343
	766R042
	D-49 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 800x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 500,00
	6 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 800/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	344
	766R043
	D-50 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 900x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	6 950,00
	20 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 900/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK DOZICKÝ (NA WC ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ), VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+1,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	345
	766R044
	D-51 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	6 950,00
	6 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	346
	766R045
	D-52 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 350,00
	7 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU,
	
	

	
	
	ZÁMEK S KLIČKOU S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ ZVENČÍ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY, VČ. VZT MŘÍŽKY U SPODNÍ STRANY KŘÍDLA 450x100 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	VZT MŘÍŽKA
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	347
	766R046
	D-53 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 350,00
	7 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 300 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	348
	766R047
	D-54 D+M vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, plné, otočné, 1100x2100 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	7 350,00
	29 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	KŘÍDLO S POLODRÁŽKOU O ROZMĚRU 1100/2100 MM, POVRCH CPL,
	
	

	
	
	KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK DOZICKÝ, VČ. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ,
	
	

	
	
	VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KŘÍDLO DŘEVĚNÝ DEKOR,
	
	

	
	
	DO ZDI Z ŽB TL. 150 MM
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000+2,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	349
	766R049
	Poznámka pro truhlářské výrobky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
	
	

	
	
	 - DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
	
	

	
	
	 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR
	
	

	350
	766R050
	T-1 D+M kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, 2400x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	DŘEZ VČ. BATERIE, KÁVOVAR, MIKROVLNNÁ TROUBA, LEDNIČKA S MRAZÁKEM - VOLNĚ STOJÍCÍ, VESTAVĚNÁ MYČKA,
	
	

	
	
	VČ. PRACOVNÍ DESKY,
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "KUCHYŇKA 1"
	
	

	
	
	M.Č. 160
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	351
	766R051
	T-2 D+M stůl pro mytí termoportů, 2300x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	14 500,00
	14 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČ. DVOU DŘEZŮ S BATERIÍ,
	
	

	
	
	VČ. PRACOVNÍ DESKY
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "STŮL PRO MYTÍ TERMOPORTŮ"
	
	

	
	
	M.Č. 162
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	352
	766R052
	T-3 D+M kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, 3000x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	58 750,00
	117 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	DŘEZ VČ. BATERIE, MIKROVLNNÁ TROUBA, LEDNIČKA S MRAZÁKEM - VOLNĚ STOJÍCÍ, VESTAVĚNÁ MYČKA, VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA, INDUKČNÍ DESKA PRO 4 POZICE, VESTAVNÁ DIGESTOŘ, VČ. PRACOVNÍ DESKY,
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "KUCHYŇKA 2"
	
	

	
	
	M.Č. 202, 302
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	353
	766R053
	T-4 D+M kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, 3450x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	65 000,00
	130 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	DŘEZ VČ. BATERIE, MIKROVLNNÁ TROUBA, LEDNIČKA S MRAZÁKEM - VOLNĚ STOJÍCÍ, VESTAVĚNÁ MYČKA, VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA, INDUKČNÍ DESKA PRO 4 POZICE, VESTAVNÁ DIGESTOŘ, VČ. PRACOVNÍ DESKY,
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "KUCHYŇKA 3"
	
	

	
	
	M.Č. 253, 353
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	354
	766R054
	T-5 D+M pracovní stůl s policí, 2300x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	30 000,00
	60 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČ. DŘEZU S NÁSTĚNNOU BATERIÍ, VESTAVNÁ PRAČKA A SUŠIČKA, VČ. PRACOVNÍ DESKY
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "PRACOVNÍ PULT S POLICÍ, DL. 2,3 M (DOMÁCÍ PRÁCE)"
	
	

	
	
	M.Č. 263, 363
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	355
	766R055
	T-6 D+M pracovní stůl s policí, 3400x600 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	32 000,00
	64 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČ. DŘEZU S NÁSTĚNNOU BATERIÍ, VESTAVNÁ PRAČKA A SUŠIČKA, VČ. PRACOVNÍ DESKY
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES SPECIFIKACÍ - "PRACOVNÍ PULT S POLICÍ, DL. 3,4 M (DOMÁCÍ PRÁCE)"
	
	

	
	
	M.Č. 203, 303
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	356
	766R056
	T-7 D+M nástěnné zrcadlo - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	3 500,00
	14 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	M.Č. 209, 259, 309, 359
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	357
	766R057
	T-8 D+M chromová tyč délky 2500 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	2 000,00
	8 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	KOTVENÁ ZDI A SDK PODHLEDU (PODVĚŠENÍ 600 MM), VČETNĚ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU ZE 100% VODĚODOLNÉ TEXTÍLIE O ROZMĚRECH
	
	

	
	
	2x 1,3x2,0 M, VČETNĚ VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	M.Č. 209, 259, 309, 359
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	358
	60725010R
	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm
	m2
	3,52550
	245,00
	863,75
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 300 : 3,20500
	
	3,20500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,32050
	
	
	
	

	359
	998766102R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
	t
	0,02649
	1 500,00
	39,74
	800-766
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	300,358, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,02649
	
	0,02649
	
	
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	7 351 297,95
	 
	 

	360
	767995104R00
	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	6 239,74000
	60,00
	374 384,40
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 542,920
	
	542,92000
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 210,030
	
	210,03000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	L35x35x3 : 114,130
	
	114,13000
	
	
	
	

	
	
	U140 : 43,200
	
	43,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	45x8 : 76,410
	
	76,41000
	
	
	
	

	
	
	DN 22 : 69,200
	
	69,20000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 37,680
	
	37,68000
	
	
	
	

	
	
	L35x35x3 : 145,360
	
	145,36000
	
	
	
	

	
	
	U140 : 43,200
	
	43,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1818,860
	
	1 818,86000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3138,750
	
	3 138,75000
	
	
	
	

	361
	767995105R00
	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg
	kg
	4 536,20000
	59,00
	267 635,80
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4536,200
	
	4 536,20000
	
	
	
	

	362
	767R000
	Poznámka pro zámečnické výrobky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 - PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY (NEBO OBJEDNÁVKY) ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NUTNO JEJICH ROZMĚRY OVĚŘIT
	
	

	
	
	   NA STAVBĚ ZAMĚŘENÍM MÍSTA OSAZENÍ
	
	

	
	
	 - DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ
	
	

	
	
	 - VZORKY VÝROBKŮ NUTNO PŘEDLOŽIT PŘED DODÁNÍM K ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI
	
	

	
	
	 - VEŠKERÉ ZÁBRADLÍ (SCHODIŠTĚ) MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN 743305
	
	

	
	
	 - VEŠKERÉ VIDITELNÉ VNĚJŠÍ ČÁSTI ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ BUDOU PROVEDENY S ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	 - VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ A ZNAČENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č.398/2009 MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
	
	

	
	
	 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR
	
	

	363
	767R001
	O-6 D+M francouzské okno vnější hliníkové 4000x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	145 000,00
	145 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	PEVNÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K,
	
	

	
	
	RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	364
	767R002
	O-13 D+M francouzské rohové okno vnější hliníkové 2200+1600x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	150 000,00
	300 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	PEVNÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K,
	
	

	
	
	RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, PEVNÉ,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, U SLOUPU ROZŠÍŘENÝ ROHOVÝ RÁM NA 150 MM,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA max. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 45 DP1 (POUZE KŘÍDLO DÉLKY 2200 mm)
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	365
	767R003
	D-1 D+M vnější hliníkové dveře prosklené, otvíravé, 1800x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	84 926,00
	84 926,00
	 
	Vlastní

	
	
	DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VNĚJŠÍ STRANY KOULE, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VZDÁLENÉ ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU, ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP PŘES ČIP, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÁ PANIKOVÁ HRAZDA,
	
	

	
	
	NEREZ MADLO v=400 MM, OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 MM NAD PODLAHOU BUDE KONTRASTNÍ PRUH PROTI POZADÍ TL. 50 MM,
	
	

	
	
	DO ŽB STĚNY TL. 250 MM A Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 450 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	366
	767R004
	D-2 D+M vnější hliníkové dveře, otvíravé, 1700x2200 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	79 980,00
	79 980,00
	 
	Vlastní

	
	
	DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PLNÉ, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÁ PANIKOVÁ HRAZDA,
	
	

	
	
	NEREZ MADLO v=400 MM,
	
	

	
	
	DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	367
	767R005
	D-3 D+M vnější hliníkové dveře prosklené, otvíravé, 1100x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	54 600,00
	54 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	JEDNOKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, Z VNITŘNÍ STRANY OSAZENÁ PANIKOVÁ HRAZDA,
	
	

	
	
	NEREZ MADLO v=400 MM, OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 MM NAD PODLAHOU BUDE KONTRASTNÍ PRUH PROTI POZADÍ TL. 50 MM,
	
	

	
	
	DO ŽB STĚNY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	368
	767R006
	D-4 D+M vnější hliníkové protipožární dveře, otvíravé, PO, 1100x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	67 320,00
	67 320,00
	 
	Vlastní

	
	
	EDNOKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ,
	
	

	
	
	NEREZ MADLO v=400 MM, OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 MM NAD PODLAHOU BUDE KONTRASTNÍ PRUH PROTI POZADÍ TL. 50 MM,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM A Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 450 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1-C
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	369
	767R007
	D-6 D+M vnější hliníkové protipožární dveře prosklené, otvíravé, PO, 2000x2380 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	102 500,00
	102 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	900x2380 MM, JEDNOKŘÍDLÉ A FRANCOUZSKÉ OKNO 1000x2380 MM, PEVNÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ,
	
	

	
	
	NEREZ MADLO v=400 MM, OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU I EXTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM, VE VÝŠCE 1000 A 1600 MM NAD PODLAHOU BUDE KONTRASTNÍ PRUH PROTI POZADÍ TL. 50 MM,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1-C
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	370
	767R010
	Z-1 D+M elektrický bezstrojovnový výtah, jmenovitá nosnost 1800 kg/24 osob - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 056 000,00
	1 056 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	UMÍSTĚNÍ VÝTAHOVÉHO STROJE V HORNÍ ČÁSTI ŠACHTY,
	
	

	
	
	KABINA PRŮCHOZÍ,
	
	

	
	
	ROZMĚRY KABINY 2600x1400x2300 MM
	
	

	
	
	ROZMĚRY DVEŘÍ 1300x2100 MM,
	
	

	
	
	VÝŠKA ZDVIHU 7200 MM,
	
	

	
	
	ROZMĚRY ŠACHTY 2600x3220 MM,
	
	

	
	
	VÝŠKA PROHLUBNĚ 1300 MM,
	
	

	
	
	VÝŠKA HORNÍHO PŘEJEZDU 4050 MM,
	
	

	
	
	POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ 3/4
	
	

	
	
	JMENOVITÁ RYCHLOST 1.00 M/S
	
	

	
	
	ZRYCHLENÍ/ZPOMALENÍ 0.3 M/S2
	
	

	
	
	ŘÍZENÝ VSTUP DO VÝTAHU ČIP RFID 125KH
	
	

	
	
	POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DVEŘÍ EW 30 DP1
	
	

	
	
	DETAILNÍ POPIS VIZ. VÝKRES VÝTAHU
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	371
	767R011
	Z-2 D+M vnitřní schodišťové zábradlí, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	32,20000
	4 200,00
	135 240,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ  JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ DO ŽB
	
	

	
	
	KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ, NA CHEMICKÉ KOTVY,
	
	

	
	
	MADLO OCELOVÉ, ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA Ř 50/3 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA MADLA 2x LAK, PŘESAH MADLA 200 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 9006
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,200
	
	32,20000
	
	
	
	

	372
	767R012
	Z-3 D+M vnitřní ocelové madlo zinkované DN 50/3 mm, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	16,60000
	1 950,00
	32 370,00
	 
	Vlastní

	
	
	PŘESAH MADLA 200 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA MADLA 2x LAK,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 9006
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	373
	767R013
	Z-4 D+M vnitřní protipožární SDK opláštění OK, SDK hladký tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	20,00000
	1 069,00
	21 380,00
	 
	Vlastní

	
	
	NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ,
	
	

	
	
	VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: R 45 DP1
	
	

	
	
	ROZMĚRY SLOUPŮ: 210x210 mm
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20,000
	
	20,00000
	
	
	
	

	374
	767R014
	Z-5 D+M vnější čistící zóna, typ gumová rohož včetně rámu - podrobný popis viz. PD
	m2
	6,90000
	5 500,00
	37 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,900
	
	6,90000
	
	
	
	

	375
	767R015
	Z-6 D+M vnitřní čistící zóna, dočišťovací rohož z propylenových vláken včetně rámu, - podrobný popis viz. PD
	m2
	6,70000
	6 250,00
	41 875,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,700
	
	6,70000
	
	
	
	

	376
	767R016
	Z-7 D+M SDK opláštění potrubí VZT, ZTI z SDK - hladký tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	61,10000
	900,00
	54 990,00
	 
	Vlastní

	
	
	NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ,
	
	

	
	
	VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	61,100
	
	61,10000
	
	
	
	

	377
	767R017
	Z-8 D+M SDK opláštění potrubí VZT z SDK - protipožární hladký tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	11,30000
	1 100,00
	12 430,00
	 
	Vlastní

	
	
	NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ,
	
	

	
	
	VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,300
	
	11,30000
	
	
	
	

	378
	767R018
	Z-9 D+M konstrukce pro hydrant vč. skříně D (25) a hadice dl. 30 m - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	9 500,00
	28 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	ROZMĚR HYDRANTU: 650/650/250 mm.
	
	

	
	
	VÝŠKA KONSTRUKCE 1300 MM, ŠÍŘKA 500 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÉ KE STĚNĚ, VČ. KOTVENÍ A VŠECH PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ,
	
	

	
	
	OPLÁŠTĚNÍ Z SDK NA VÝŠKU 1950 MM, SDK HLADKÝ, TL. 15 MM,
	
	

	
	
	VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH,
	
	

	
	
	PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	SDK TL. 15 mm - 0,600+1,400+1,400=>3,400 m2
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	379
	767R019
	Z-10 D+M modulová poštovní schránka pro 5 boxů, rozměr boxu 554x390x270 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	S PŘEDNÍM VHOZEM, VYROBENÁ Z PLECHU TLOUŠŤKY 0,8 MM. DVÍŘKA NA VERTIKÁLNÍCH ZÁVĚSECH JSOU
	
	

	
	
	OTEVÍRATELNÉ Z PRAVÉ STRANY, ZÁMEK CYLINDRICKÝ,
	
	

	
	
	VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE A VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, RAL 7035
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	380
	767R020
	Z-11 D+M vnitřní WC laminátová příčka s dveřmi dl. 2000 mm tl. 19 mm, výška 2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	12 900,00
	12 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 700x2000 MM,
	
	

	
	
	PRAVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY.
	
	

	
	
	DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA VČETNĚ
	
	

	
	
	ZNAČENÍ KOVÁNÍ S FUNKCÍ ZAMČENÍ OBSAZENOSTI A ZABEZPEČENÍ. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ
	
	

	
	
	STRANY, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI.
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	381
	767R021
	Z-12 D+M vnitřní WC laminátová příčka s dveřmi dl. 1600 mm tl. 19 mm, výška 2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	11 650,00
	11 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 700x2000 MM,
	
	

	
	
	LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY.
	
	

	
	
	DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA VČETNĚ
	
	

	
	
	ZNAČENÍ KOVÁNÍ S FUNKCÍ ZAMČENÍ OBSAZENOSTI A ZABEZPEČENÍ. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ
	
	

	
	
	STRANY, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI.
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	382
	767R022
	Z-13 D+M vnitřní WC laminátová příčka s dveřmi dl. 2150 mm tl. 19 mm, výška 2200 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	1 400,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU A K SDK, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH
	
	

	
	
	DVEŘÍ 800x2100 MM, LEVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY.
	
	

	
	
	DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA
	
	

	
	
	VČETNĚ ZNAČENÍ KOVÁNÍ S FUNKCÍ ZAMČENÍ OBSAZENOSTI A ZABEZPEČENÍ. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM
	
	

	
	
	KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ STRANY, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI.
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	383
	767R023
	Z-14 D+M vnitřní WC laminátová příčka s dveřmi dl. 1750 mm tl. 19 mm, výška 2100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	VÝŠKA NEREZOVÉHO PODSTAVCE v=150 MM, TĚSNĚNO KE ZDIVU, VČ. VNITŘNÍCH OTEVÍRATELNÝCH DVEŘÍ 700x2000 MM,
	
	

	
	
	PRAVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HRANY DVEŘÍ OPATŘENY MĚKKÝMI PRYŽOVÝMI DORAZY.
	
	

	
	
	DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO NA 3 KS ZÁVĚSŮ. PROSTŘEDNÍ ZÁVĚS S FUNKCÍ SAMOZAVÍRAČEM. PLASTOVÁ KLIKA VČETNĚ
	
	

	
	
	ZNAČENÍ KOVÁNÍ S FUNKCÍ ZAMČENÍ OBSAZENOSTI A ZABEZPEČENÍ. MOŽNOST OTEVŘENÍ SPECIÁLNÍM KLÍČEM I Z VNĚJŠÍ
	
	

	
	
	STRANY, WC ZÁMEK S OZNAČENÍM OBSAZENOSTI.
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	384
	767R024
	Z-15 D+M revizní dvířka do kazetového podhledu, 300x300 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	790,00
	1 580,00
	 
	Vlastní

	
	
	NEHOŘLAVÉ, Z OCELOVÉHO POZINK. PLECHU, O ROZMĚRECH 300x300 MM, TLAČNÝ ZÁMEK,
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ,
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ RAL 9016
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	385
	767R025
	Z-16 D+M revizní dvířka do SDK podhledu s PO EI 60, 300x300 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	2 145,00
	8 580,00
	 
	Vlastní

	
	
	NEHOŘLAVÉ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, O ROZMĚRECH 300x300x30 MM, TLAČNÝ ZÁMEK,
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ,
	
	

	
	
	BARVA BÍLÁ RAL 9016
	
	

	
	
	M.Č. 2.01, 206, 3.01, 306 - UMÍSTĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ SLP, VZT
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	386
	767R026
	Z-17 D+M vnitřní hliníková dilatační podlahová lišta, dl. 1400 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	395,00
	790,00
	 
	Vlastní

	
	
	PRO POJEZD, TL. DILATACE 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	387
	767R027
	Z-18 D+M vnitřní hliníková dilatační lišta stěnová, dl. 2150 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	1 455,00
	5 820,00
	 
	Vlastní

	
	
	TL. DILATACE 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	388
	767R028
	Z-19 D+M vnitřní hliníková dilatační stropní lišta, dl. 1400 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	425,00
	850,00
	 
	Vlastní

	
	
	TL. DILATACE 100 MM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	389
	767R029
	Z-20 D+M vnější zábradlí, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	13,30000
	4 250,00
	56 525,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ DO KONSTRUKCE
	
	

	
	
	TERASY NA CHEMICKÉ KOTVY,
	
	

	
	
	MADLO ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,300
	
	13,30000
	
	
	
	

	390
	767R030
	Z-21 D+M vnější zábradlí, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	16,60000
	4 250,00
	70 550,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ
	
	

	
	
	DO OK KONSTRUKCE RAMPY,
	
	

	
	
	MADLO ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,600
	
	16,60000
	
	
	
	

	391
	767R031
	Z-22 D+M vnější zábradlí na únikovém schodišti, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	17,00000
	4 400,00
	74 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ
	
	

	
	
	DO OK KONSTRUKCE ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ,
	
	

	
	
	MADLO ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,000
	
	17,00000
	
	
	
	

	392
	767R032
	Z-23 D+M vnější zábradlí, výška 850 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	5,50000
	4 290,00
	23 595,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ DO ŽB ATIKY,
	
	

	
	
	MADLO ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,500
	
	5,50000
	
	
	
	

	393
	767R033
	Z-24 D+M vnější zábradlí kotvené do stávajícího zdiva, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	4,80000
	4 150,00
	19 920,00
	 
	Vlastní

	
	
	ZINKOVANÉ DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,800
	
	4,80000
	
	
	
	

	394
	767R034
	Z-25 D+M vnější zábradlí na opěrné stěně, výška 1000 mm - podrobný popis viz. PD
	m
	15,30000
	4 180,00
	63 954,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY Z JÄ 40/40 MM, SE SVISLÝM ČLENĚNÍM, ROZTEČ MAX. 120 MM, KOTVENÉ DO ŽB KONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI,
	
	

	
	
	MADLO ZINKOVANÉ DN 50/3 MM, SPODNÍ TRUBKA DN 50/3 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,300
	
	15,30000
	
	
	
	

	395
	767R035
	Z-26 D+M vnější zábradlí před francouzskými okny, 2000x1000 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	24,00000
	10 120,00
	242 880,00
	 
	Vlastní

	
	
	Z PROSKLENÝCH TABULÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA O ROZMĚRECH TABULE 2000x1000 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO SKLA DO HLINÍKOVÉHO VYNÁŠECÍHO PROFILU "U" O ROZMĚRECH 50x40 MM,
	
	

	
	
	VÝŠKY 1000 MM, KOTVENÉ DO RÁMU OKNA - KOTVY MAX. PO 200 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,000
	
	24,00000
	
	
	
	

	396
	767R036
	Z-27 D+M vnější zábradlí před francouzské okno, 1200x1000 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	7 300,00
	7 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Z PROSKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA O ROZMĚRECH TABULE 1200x1000 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO SKLA DO HLINÍKOVÉHO VYNÁŠECÍHO PROFILU "U" O ROZMĚRECH 50x40 MM, VÝŠKY 1000 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÉ DO RÁMU OKNA - KOTVY MAX. PO 200 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	397
	767R037
	Z-28 D+M vnější zábradlí před rohové francouzské okno, 1600x1000 mm, 2200x1000 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	12 350,00
	24 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	Z PROSKLENÉ TABULE Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA O ROZMĚRECH TABULE 1600x1000 MM A 2200x1000 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO SKLA DO HLINÍKOVÉHO VYNÁŠECÍHO PROFILU "U" O ROZMĚRECH 50x40 MM,
	
	

	
	
	VÝŠKY 1000 MM, KOTVENÉ DO RÁMU OKNA - KOTVY MAX. PO 200 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	398
	767R038
	Z-29 D+M vnitřní SDK podhled protipožární, hladký, impregnovaný proti vlhkosti, pohledový tl. 2x15mm, - podrobný popis viz. PD
	m2
	71,30000
	1 005,00
	71 656,50
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 60 DP1
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	71,300
	
	71,30000
	
	
	
	

	399
	767R039
	Z-30 D+M vnitřní SDK podhled protipožární, hladký, pohledový tl. 2x15mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	370,90000
	950,00
	352 355,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 60 DP1
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	370,900
	
	370,90000
	
	
	
	

	400
	767R040
	Z-31 D+M vnitřní minerální podhled rastrový, tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	44,60000
	545,00
	24 307,00
	 
	Vlastní

	
	
	S VIDITELNÝMI LIŠTAMI, KAZETY 600/600 MM, ODOLNOST PROTI VLHKOSTI, VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO
	
	

	
	
	ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	44,600
	
	44,60000
	
	
	
	

	401
	767R041
	Z-32 D+M vnitřní minerální podhled rastrový, tl. 15 mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	315,60000
	545,00
	172 002,00
	 
	Vlastní

	
	
	S VIDITELNÝMI LIŠTAMI, KAZETY 600/600 MM, VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO
	
	

	
	
	ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	315,600
	
	315,60000
	
	
	
	

	402
	767R042
	Z-33 D+M vnitřní SDK podhled protipožární, hladký, pohledový tl. 2x15mm - podrobný popis viz. PD
	m2
	9,50000
	950,00
	9 025,00
	 
	Vlastní

	
	
	NA CHODBĚ U VÝTAHU.
	
	

	
	
	VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO DVOUÚROVŇOVÉHO KŘÍŽOVÉHO ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH
	
	

	
	
	A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A VŠECH ÚPRAV PRO VZT A OSVĚTLENÍ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: REI 60 DP1
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,500
	
	9,50000
	
	
	
	

	403
	767R043
	Z-34 D+M vnitřní SDK podhled na hranu schodiště, hladký, pohledový tl. 2x15mm, - podrobný popis viz. PD
	m2
	7,50000
	990,00
	7 425,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČETNĚ ZÁVĚSNÉ KONSTRUKCE A NOSNÉHO ROŠTU, KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,500
	
	7,50000
	
	
	
	

	404
	767R044
	Z-35 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 2000x2380 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	32,00000
	11 400,00
	364 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2380 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,000
	
	32,00000
	
	
	
	

	405
	767R045
	Z-35 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 1200x2380 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	9 735,00
	9 735,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2380 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	406
	767R046
	Z-36 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 3000x2570 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	17 450,00
	17 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2570 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	407
	767R047
	Z-36 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 2950x2570 mm
	kus
	1,00000
	17 100,00
	17 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2570 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	408
	767R048
	Z-36 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 2750x2570 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	16 750,00
	16 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2570 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	409
	767R049
	Z-36 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 2000x2570 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	5,00000
	11 389,00
	56 945,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2570 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	410
	767R050
	Z-36 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 1000x2570 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	9 739,00
	9 739,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 2570 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	411
	767R052
	Z-37 D+M vnější žaluzie na šířku okna, šířka lamely ve tvaru písmene "Z" 90 mm, 1400x1250 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	6 255,00
	12 510,00
	 
	Vlastní

	
	
	JSOU NA HRANÁCH OPATŘENY TĚSNĚNÍM, PRO DOKONALÉ ZAKLAPNUTÍ,
	
	

	
	
	VÝŠKA OTVORU 1250 MM, ELEKTRICKY OVLÁDANÉ, VČ. VODÍCÍCH LIŠT KOTVENÝCH PŘES KOTVY DO ŽB ZDI,
	
	

	
	
	KRYCÍ POHLEDOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 MM, RAL 7016 - ANTRACIT
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	412
	767R053
	Z-38 D+M přenosný hasící přístroj, hasící schopnost 21A/113B/C - podrobný popis viz. PD
	kus
	16,00000
	1 125,00
	18 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	UMÍSTĚNÍ A DETAILNÍ POPIS VIZ. ČÁST D.1.3 - PBŘ
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	413
	767R054
	Z-39 D+M protipožární skládací půdní schody do prostoru krovu, stavební otvor 1300x800 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	21 950,00
	21 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	PRO SVĚTLOU VÝŠKU PODLAŽÍ 3070 MM, PRO VÝŠKU PROSTUPU (OD PODHLEDU PO PŮDNÍ
	
	

	
	
	PROSTOR) 1190 MM A 200 MM NAD STŘECHU,
	
	

	
	
	U-HODNOTA VE SPODNÍM VÍKU = 0,33 W/m2K,
	
	

	
	
	VČ. NOSNÉHO RÁMU, AUTOMATICKY OTVÍRAVÉHO ZATEPLENÉHO HORNÍHO VÍKA,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	414
	767R055
	Z-40 D+M protipožární skládací schody na plochou střechu, stavební otvor 1300x800 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	23 559,00
	23 559,00
	 
	Vlastní

	
	
	PRO SVĚTLOU VÝŠKU PODLAŽÍ 2600 MM, PRO VÝŠKU PROSTUPU (OD PODHLEDU PO STŘECHU)
	
	

	
	
	670 MM A 200 MM NAD STŘECHU,
	
	

	
	
	U-HODNOTA VE SPODNÍM VÍKU = 0,33 W/m2K,
	
	

	
	
	VČ. NOSNÉHO RÁMU, AUTOMATICKY OTVÍRAVÉHO ZATEPLENÉHO HORNÍHO VÍKA,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	415
	767R056
	Z-41 D+M samočinná regulační jednotka se světlíkem o rozměrech 1150x1150 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	210 000,00
	210 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	K PŘETLAKOVÉMU ODVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY. PŘETLAKOVÁ REGULAČNÍ KLAPKA REGULUJE PŘETLAK NA
	
	

	
	
	SCHODIŠTI POMOCÍ PRUŽINOVÉHO SYSTÉMU ZCELA SAMOČINNĚ BEZ POMOCNÉ ENERGIE. PŘIPOJENO NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ.
	
	

	
	
	DOBA REGULACE < 3s
	
	

	
	
	REGULAČNÍ TLAK JE PŘEDNASTAVEN NA 50KPa
	
	

	
	
	U = 0,33 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	416
	767R057
	Z-42 D+M prostupka střešním pláštěm pro VZT přetlakovou klapku, stavební otvor 700x700 mm
	kus
	1,00000
	3 450,00
	3 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	417
	767R058
	Z-43 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT nebo ZTI,  DN 200 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 950,00
	1 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	418
	767R059
	Z-43 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT nebo ZTI,  DN 180 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 850,00
	1 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	419
	767R060
	Z-43 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT nebo ZTI,  DN 160 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 750,00
	1 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	420
	767R061
	Z-43 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT nebo ZTI,  DN 100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	1 550,00
	4 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	421
	767R062
	Z-43 D+M prostupka střešním pláštěm ploché střechy pro VZT nebo ZTI,  DN 70 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 250,00
	1 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	422
	767R063
	Z-44 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT nebo ZTI,  DN 200 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 890,00
	1 890,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	423
	767R064
	Z-44 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT nebo ZTI,  DN 180 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	1 750,00
	1 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	424
	767R065
	Z-44 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT nebo ZTI,  DN 160 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	1 650,00
	4 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	425
	767R066
	Z-44 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT nebo ZTI,  DN 100 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	7,00000
	1 250,00
	8 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	426
	767R067
	Z-44 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT nebo ZTI,  DN 70 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	5,00000
	1 140,00
	5 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	427
	767R068
	Z-45 D+M prostupka střešním pláštěm v prostoru krovu pro VZT,  stavební otvor 500x650 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	3 450,00
	3 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	428
	767R069
	Z-46 D+M prostupka střešním pláštěm pro odvětrání výtahu,  stavební otvor 500x650 mm, - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	3 450,00
	3 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	VČ. STŘEŠNÍHO NÁSTAVCE S PROTIDEŠŤOVOU HLAVICÍ,
	
	

	
	
	ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	429
	767R070
	Z-47 D+M ocelová konstrukce plošiny na střeše pro VZT jednotky - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	19 545,00
	39 090,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY VODOROVNÉ PRVKY Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ  JÄ 160/160 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÉ DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z ŽB, POCHŮZÍ PLOCHA Z POROROŠTU TL. 40 MM,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	430
	767R071
	Z-48 D+M kolejnicový systém pro potřebu uživatelů, pro zvedací, přepravní a asistenční systém, - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	830 000,00
	1 660 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	JEDNOFÁZOVÝ TRANSPORT IMOBILNÍCH KLIENTŮ MEZI MÍSTNOSTMI S DVĚMA AKTIVNÍMI POPRUHY A MECHANICKOU AUTOMATIKOU.
	
	

	
	
	ZVEDACÍ JEDNOTKY MUSÍ BÝT DVOURYCHLOSTNÍ PRO ZRYCHLENÍ PŘÍPRAVNÝCH MANIPULACÍ, VYBAVENÉ VESTAVNÝMI NAPÁJECÍMI
	
	

	
	
	AKUMULÁTORY A RUČNÍM OVLADAČEM NA KABELU. DOBÍJENÍ NABÍJEČKOU MIMO KOLEJNICOVÝ SYSTÉM PROSTŘEDNICTVÍM
	
	

	
	
	RUČNÍHO OVLADAČE. SOFTWARE ZVEDACÍ JEDNOTKY PRO KOMUNIKACI S PC PRO SLEDOVÁNÍ STATISTIK POUŽÍVÁNÍ A DALŠÍCH INFORMACÍ.
	
	

	
	
	TRANSPORT MEZI MÍSTNOSTMI - BEZ ÚPRAV DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ ČI NADPRAŽÍ, PŘÍMO Z JEDNÉ KOLEJNICE NA DRUHOU.
	
	

	
	
	PROVOZNÍ NOSNOST POPRUHU BUDE 150 KG.
	
	

	
	
	ZVEDACÍ JEDNOTKA SE DVĚMA AKTIVNÍMI POPRUHY A AUTOMATIKOU PRO PŘECHOD MEZI MÍSTNOSTMI - 2 KS
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	KOLEJNICOVÝ SYSTÉM BUDE UMÍSTĚN V MÍSTNOSTECH:
	
	

	
	
	PRO LINIOVÉ POKRYTÍ:
	
	

	
	
	2.01, 3.01
	
	

	
	
	PRO PLOŠNÉ POKRYTÍ:
	
	

	
	
	2.01, 2.02, 2.04, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12,
	
	

	
	
	3.01, 3.02, 3.04, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12,
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	431
	767R072
	Z-49 D+M ocelová konstrukce zastřešení u výtahu - podrobný popis viz. PD
	kg
	314,00000
	145,00
	45 530,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOUPKY JSOU Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 90x90x4 MM DL. 1350 MM, VODOROVNÉ A ŠIKMÉ PRVKY JSOU Z
	
	

	
	
	UZAVŘENÝCH PROFILŮ 120x100x3 MM A ZTUŽIDLA Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 40x40x3 MM,
	
	

	
	
	KOTVENÉ DO OPĚRNÉ ZDI Z ŽB TL. 250 MM A ŽB ZDI VÝTAHOVÉ ŠACHTY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	KRYTINA Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK TL. 20 MM - BARVA BÍLÁ,
	
	

	
	
	VČ. KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ.
	
	

	
	
	- ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
	
	

	
	
	VÝŠKU SLOUPKŮ UPRAVIT DLE SKLONU OPĚRNÉ ZDI.
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	314,000
	
	314,00000
	
	
	
	

	432
	767R073
	Z-50 D+M ocelový poklop pro revizní šachtu ZTI, 700x400 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	3 159,00
	3 159,00
	 
	Vlastní

	
	
	POJEZDOVÁ, HLADKÁ, VČ. OCELOVÉHO RÁMU, VYNÁŠECÍ KONSTRUKCE, KOTVENÍ, PŘIPEVŇOVACÍCH A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ,
	
	

	
	
	- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LEPENÉ PODLAHOVÉ PVC
	
	

	
	
	viz. výpis zámečnických výrobků : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	433
	767R074
	D+M záchytný systém na střeše - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	45 000,00
	45 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	U1 - 14 kusů - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO DŘEVĚNÉ NOSNÍKY, DÉLKA 300 MM BOD SE SKLÁDÁ Z ÚHELNÍKU A SLOUPKU PRŮMĚRU 16 MM. INSTALACE POMOCÍ DVOU NEREZOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ ULOŽENÝCH DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ A ZAKONTROVÁNÍM MATKAMI. PRO DŘEVENÉ NOSNÍKY MIN. 100 X 120 MM. JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VZDÁLENOSTI KOTVICÍCH BODŮ MODULACI KONSTRUKCE KROVU.
	
	

	
	
	U2 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 42 MM, ROZMĚR ZÁKLADNY 150 X 150 MM. INSTALACE DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÝCH MECHANICKÝCH KOTEV, PŘÍPADNĚ CHEMICKÉ KOTVY. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U3 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U4 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 600 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	MONTÁŽNÍ LANO DÉLKY 23 m.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	434
	767R075
	D+M pororošt pozinkovaný, pásek 40x3 - podrobný popis viz. PD
	m2
	24,12000
	1 600,00
	38 592,00
	 
	Vlastní

	
	
	U1 - 14 kusů - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO DŘEVĚNÉ NOSNÍKY, DÉLKA 300 MM BOD SE SKLÁDÁ Z ÚHELNÍKU A SLOUPKU PRŮMĚRU 16 MM. INSTALACE POMOCÍ DVOU NEREZOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ ULOŽENÝCH DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ A ZAKONTROVÁNÍM MATKAMI. PRO DŘEVENÉ NOSNÍKY MIN. 100 X 120 MM. JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VZDÁLENOSTI KOTVICÍCH BODŮ MODULACI KONSTRUKCE KROVU.
	
	

	
	
	U2 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 42 MM, ROZMĚR ZÁKLADNY 150 X 150 MM. INSTALACE DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÝCH MECHANICKÝCH KOTEV, PŘÍPADNĚ CHEMICKÉ KOTVY. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U3 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U4 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 600 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	MONTÁŽNÍ LANO DÉLKY 23 m.
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,120
	
	24,12000
	
	
	
	

	435
	767R076
	D+M pororošt pozinkovaný, pásek 35x3 - podrobný popis viz. PD
	m2
	11,15000
	1 454,00
	16 212,10
	 
	Vlastní

	
	
	U1 - 14 kusů - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO DŘEVĚNÉ NOSNÍKY, DÉLKA 300 MM BOD SE SKLÁDÁ Z ÚHELNÍKU A SLOUPKU PRŮMĚRU 16 MM. INSTALACE POMOCÍ DVOU NEREZOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ ULOŽENÝCH DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ A ZAKONTROVÁNÍM MATKAMI. PRO DŘEVENÉ NOSNÍKY MIN. 100 X 120 MM. JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VZDÁLENOSTI KOTVICÍCH BODŮ MODULACI KONSTRUKCE KROVU.
	
	

	
	
	U2 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 42 MM, ROZMĚR ZÁKLADNY 150 X 150 MM. INSTALACE DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÝCH MECHANICKÝCH KOTEV, PŘÍPADNĚ CHEMICKÉ KOTVY. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U3 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 500 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	U4 - 3 kusy - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 600 MM PRŮMĚR SLOUPKU 16 MM. SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU V BETONU POMOCÍ ROZPĚRNÉ MECHANICKÉ KOTVY VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU. PRO BETON TŘÍDY C20/25 A VYŠŠÍ.
	
	

	
	
	MONTÁŽNÍ LANO DÉLKY 23 m.
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,150
	
	11,15000
	
	
	
	

	436
	767R077
	D+M povrchová úprava OK nátěrem pro stupeň korozivní agresivity prostředí "C2"
	kg
	10 775,94000
	5,00
	53 879,70
	 
	Vlastní

	
	
	střecha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 361 : 4536,20000
	
	4 536,20000
	
	
	
	

	
	
	sloupy OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 360 : 6239,74000
	
	6 239,74000
	
	
	
	

	437
	767R078
	D+M povrchová úprava OK žárovým zinkováním a nátěrem ZINGA - podrobný popis viz. PD
	kg
	1 818,86000
	22,00
	40 014,92
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1818,860
	
	1 818,86000
	
	
	
	

	438
	13226786R
	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11523 (S 355); a = 45,0 mm; b = 8,0 mm
	t
	0,08023
	24 800,00
	1 989,70
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	45x8 : 76,410/1000
	
	0,07641
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00382
	
	
	
	

	439
	13231040R
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 35,0 mm; b = 35,0 mm
	t
	0,27246
	26 020,00
	7 089,41
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	L35x35x3 : 114,130/1000
	
	0,11413
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	L35x35x3 : 145,360/1000
	
	0,14536
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,01297
	
	
	
	

	440
	13231054R
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm
	t
	0,16262
	23 450,00
	3 813,44
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154,880/1000
	
	0,15488
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00774
	
	
	
	

	441
	13285080R
	ocel betonářská žebírková tyč BSt 500 S (IV S); d = 22,0 mm
	t
	0,07266
	25 720,00
	1 868,82
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	DN 22 : 69,200/1000
	
	0,06920
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00346
	
	
	
	

	442
	13285300R
	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 12,0 mm
	t
	0,00268
	21 140,00
	56,66
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 2,550/1000
	
	0,00255
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00013
	
	
	
	

	443
	13285310R
	ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 16,0 mm
	t
	0,03944
	21 140,00
	833,76
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 3,790/1000
	
	0,00379
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 11,380/1000
	
	0,01138
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	22,390/1000
	
	0,02239
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00188
	
	
	
	

	444
	13330310R
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm
	t
	0,11863
	23 450,00
	2 781,87
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	92,170/1000
	
	0,09217
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20,810/1000
	
	0,02081
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00565
	
	
	
	

	445
	13335614R1
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 8,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm
	t
	0,02485
	24 150,00
	600,13
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	23,670/1000
	
	0,02367
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00118
	
	
	
	

	446
	13335614R2
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 10,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm
	t
	0,15750
	24 150,00
	3 803,63
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	150,000/1000
	
	0,15000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00750
	
	
	
	

	447
	13335666R1
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 10,00 mm; a = 150,0 mm; b = 100,0 mm
	t
	0,02234
	24 150,00
	539,51
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	21,280/1000
	
	0,02128
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00106
	
	
	
	

	448
	13380630R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 160 mm
	t
	0,10826
	23 240,00
	2 515,96
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	I160 : 103,100/1000
	
	0,10310
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00516
	
	
	
	

	449
	13383425R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm
	t
	0,21456
	23 240,00
	4 986,37
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	IPE140 : 204,340/1000
	
	0,20434
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,01022
	
	
	
	

	450
	13383430R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm
	t
	0,15097
	23 240,00
	3 508,54
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	IPE160 : 143,780/1000
	
	0,14378
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00719
	
	
	
	

	451
	13384430R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 120 mm
	t
	2,85285
	22 100,00
	63 047,99
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2717,000/1000
	
	2,71700
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,13585
	
	
	
	

	452
	13384435R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm
	t
	1,53854
	22 100,00
	34 001,73
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	684,800/1000
	
	0,68480
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +8,040 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	U140 : 16,000/1000*43,200
	
	0,69120
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	U140 : 46,080/1000
	
	0,04608
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	U140 : 43,200/1000
	
	0,04320
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,07326
	
	
	
	

	453
	13384440R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 160 mm
	t
	1,01069
	22 100,00
	22 336,25
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	315,840/1000
	
	0,31584
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	U160 : 646,720/1000
	
	0,64672
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,04813
	
	
	
	

	454
	13432570R
	tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 15,00 mm; a = 150,0 mm; b = 150,0 mm
	t
	0,03019
	23 000,00
	694,37
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	28,750/1000
	
	0,02875
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00144
	
	
	
	

	455
	13483410R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 180 mm
	t
	2,13675
	22 500,00
	48 076,88
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2035,000/1000
	
	2,03500
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,10175
	
	
	
	

	456
	13483415R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 200 mm
	t
	0,61471
	23 000,00
	14 138,33
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	585,440/1000
	
	0,58544
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,02927
	
	
	
	

	457
	13486315R
	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 200 mm
	t
	0,94604
	23 000,00
	21 758,92
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	HEA200 : 900,990/1000
	
	0,90099
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,04505
	
	
	
	

	458
	13611214R
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  4,00 mm
	t
	0,07056
	24 500,00
	1 728,72
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,590/1000
	
	0,00659
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	46,790/1000
	
	0,04679
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,820/1000
	
	0,01382
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00336
	
	
	
	

	459
	13611228R
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm
	t
	0,20813
	24 500,00
	5 099,19
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	149,940/1000
	
	0,14994
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,600/1000
	
	0,01060
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres strop +3,580 a +3,920 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,680/1000
	
	0,03768
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00991
	
	
	
	

	460
	13611232R
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  12,00 mm
	t
	0,05143
	24 500,00
	1 260,04
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	48,980/1000
	
	0,04898
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00245
	
	
	
	

	461
	13611238R1
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 14,00 mm
	t
	0,10963
	24 500,00
	2 685,94
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	104,410/1000
	
	0,10441
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00522
	
	
	
	

	462
	13611248R
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  20,00 mm
	t
	0,36926
	24 500,00
	9 046,87
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 95,770/1000
	
	0,09577
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 32,970/1000
	
	0,03297
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	97,340/1000
	
	0,09734
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	125,600/1000
	
	0,12560
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,01758
	
	
	
	

	463
	13615013R
	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  16,00 mm
	t
	0,10550
	24 500,00
	2 584,75
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	100,480/1000
	
	0,10048
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00502
	
	
	
	

	464
	14115370R1
	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 51,0 mm, tloušťka stěny 8,0 mm
	m
	9,24000
	357,00
	3 298,68
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,800
	
	8,80000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,44000
	
	
	
	

	465
	14587263R
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm
	t
	0,09009
	21 500,00
	1 936,94
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	85,800/1000
	
	0,08580
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00429
	
	
	
	

	466
	14587264R
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm
	t
	0,12647
	21 500,00
	2 719,11
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	120,450/1000
	
	0,12045
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00602
	
	
	
	

	467
	14587272R
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm
	t
	0,13454
	21 500,00
	2 892,61
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	128,130/1000
	
	0,12813
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00641
	
	
	
	

	468
	14587296R
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm
	t
	0,40186
	21 500,00
	8 639,99
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	228,930/1000
	
	0,22893
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153,790/1000
	
	0,15379
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,01914
	
	
	
	

	469
	14587296R1
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový, tl = 4,00 mm; a = 90,0 mm; b = 90,0 mm
	t
	0,07960
	21 500,00
	1 711,40
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	75,810/1000
	
	0,07581
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00379
	
	
	
	

	470
	14587296R2
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový, tl = 8,00 mm; a = 150,0 mm; b = 150,0 mm
	t
	0,63681
	21 500,00
	13 691,42
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 443,360/1000
	
	0,44336
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 163,130/1000
	
	0,16313
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,03032
	
	
	
	

	471
	14587796R1
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový, tl = 5,00 mm; a = 250,0 mm; b = 100,0 mm
	t
	0,20677
	21 500,00
	4 445,56
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	196,920/1000
	
	0,19692
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,00985
	
	
	
	

	472
	14587796R2
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový, tl = 6,00 mm; a = 250,0 mm; b = 100,0 mm
	t
	0,84539
	21 500,00
	18 175,89
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	805,130/1000
	
	0,80513
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,04026
	
	
	
	

	473
	14587796R3
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový, tl = 4,00 mm; a = 150,0 mm; b = 100,0 mm
	t
	0,82595
	21 500,00
	17 757,93
	 
	Vlastní

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	786,620/1000
	
	0,78662
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,05
	
	0,03933
	
	
	
	

	474
	55399999R
	výrobek kovový zámečnický, atypický
	kg
	663,92050
	75,00
	49 794,04
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce pro krov : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4536,200*0,05
	
	226,81000
	
	
	
	

	
	
	svorníky : 1,000*56
	
	56,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez A-A : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK pásovina : 15,000
	
	15,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres řez D-D vpravo : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	u BT1 : 25,000
	
	25,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - výkres sloupů OK1-OK4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	OK1, OK2 : 43,430
	
	43,43000
	
	
	
	

	
	
	OK3, OK4 : 16,800
	
	16,80000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce rampy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1818,860*0,05
	
	90,94300
	
	
	
	

	
	
	šroub M12 : 0,400*68
	
	27,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. statika - ocelová konstrukce schodiště a stříšky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3138,750*0,05
	
	156,93750
	
	
	
	

	
	
	svorníky : 1,000*4,800
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	šroub M16 : 0,500*2
	
	1,00000
	
	
	
	

	475
	998767102R00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m
	t
	16,07407
	1 150,00
	18 485,18
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360,361,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 16,07407
	
	16,07407
	
	
	
	

	Díl:
	769
	Otvorové prvky z plastu
	 
	 
	 
	1 298 885,00
	 
	 

	476
	769R001
	O-1 D+M francouzské okno vnější hliníkové 2000x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	34 000,00
	68 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOŽENÉ Z JEDNÉ PEVNÉ A JEDNÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU DO VOLNÉHO TERÉNU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, AL RÁM,
	
	

	
	
	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA max. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	477
	769R002
	O-2 D+M francouzské okno vnější hliníkové 2000x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	34 000,00
	102 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOŽENÉ Z JEDNÉ PEVNÉ A JEDNÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU DO VOLNÉHO TERÉNU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, AL RÁM,
	
	

	
	
	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	478
	769R003
	O-3 D+M francouzské okno vnější hliníkové 2750x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	45 100,00
	45 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOŽENÉ Z JEDNÉ PEVNÉ A JEDNÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU DO VOLNÉHO TERÉNU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, AL RÁM,
	
	

	
	
	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	479
	769R004
	O-4 D+M francouzské okno vnější hliníkové 2950x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	45 100,00
	45 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	SLOŽENÉ Z JEDNÉ PEVNÉ A JEDNÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ ČÁSTÍ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU DO VOLNÉHO TERÉNU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, AL RÁM,
	
	

	
	
	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	480
	769R005
	O-5 D+M francouzské okno vnější hliníkové 1000x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	13 500,00
	13 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	PEVNÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, AL RÁM,
	
	

	
	
	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 200 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	481
	769R006
	O-7 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	2 800,00
	5 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU DO VOLNÉHO TERÉNU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	VČ. VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO PRAHU TL. 80 MM A ŠÍŘKY 150 MM, S POVRCHEM Z KERAMICKÉ DLAŽBY.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	482
	769R007
	O-8 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	4,00000
	28 000,00
	112 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,000
	
	4,00000
	
	
	
	

	483
	769R008
	O-9 D+M okno vnější plastové 1400x1250 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	9 350,00
	18 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 450 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	484
	769R009
	O-10 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	17,00000
	28 000,00
	476 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,000
	
	17,00000
	
	
	
	

	485
	769R010
	O-11 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	28 000,00
	84 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU NA TERASU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	486
	769R011
	O-12 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	28 000,00
	84 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP, S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU NA TERASU,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 600 MM.
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	487
	769R012
	O-14 D+M okno vnější plastové 1200x750 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	8 080,00
	8 080,00
	 
	Vlastní

	
	
	VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z KERAMICKÉHO ZDIVA,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 450 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	488
	769R013
	O-15 D+M okno vnější plastové 1500x1250 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	10 000,00
	20 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ NEPRŮHLEDNÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM, ALT. NEPRŮHLEDNÁ FÓLIE Z VNITŘNÍ STRANY,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 450 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	489
	769R014
	O-16 D+M francouzské okno vnější plastové 2000x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	3,00000
	27 550,00
	82 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÉ A VÝKLOPÉ, OSAZENÉ DO STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z CPP,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CPP TL. 600 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	490
	769R015
	O-17 D+M okno vnější plastové 1200x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	8 900,00
	8 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	PEVNÉ, OSAZENÉ DO ŽB OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,
	
	

	
	
	ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-14-4-14-4, Ug=0,6 W/m2K, PVC RÁM,
	
	

	
	
	MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ,
	
	

	
	
	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA MAX. Uw=0,9 W/m2K,
	
	

	
	
	OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ Z INTERIÉRU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE v=400 MM NAD PODLAHU, DO ŽB STĚNY TL. 200 MM,
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	491
	769R016
	D-5 D+M vnější plastové dveře otvíravé 1100x2380 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	2,00000
	35 250,00
	70 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, PVC RÁM, MIN. 5-TI KOMOROVÝ, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, DO STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 450 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000+1,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	492
	769R017
	D-7 D+M vnější hliníkové dveře otvíravé 1100x2570 mm - podrobný popis viz. PD
	kus
	1,00000
	54 755,00
	54 755,00
	 
	Vlastní

	
	
	JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OTOČNÉ, AL RÁM, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY KLIKA,
	
	

	
	
	ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, DO ŽB STĚNY TL. 250 MM,
	
	

	
	
	Ud=0,9 W/m2K
	
	

	
	
	VČ. VŠECH KOTVÍCÍCH, PŘIPEVŇOVACÍCH PRVKŮ A TĚSNĚNÍ A LIŠT KOLEM RÁMŮ, VČ. PODLAHOVÉ ZARÁŽKY
	
	

	
	
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKENNÍHO RÁMU:
	
	

	
	
	Z VNĚJŠÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	Z VNITŘNÍ STRANY: ŠEDÁ - ANTRACIT, RAL 7016
	
	

	
	
	viz. výpis výplní otvorů : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,000
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	220 279,00
	 
	 

	493
	771101210R00
	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	159,69175
	38,00
	6 068,29
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 494 : 47,50000*0,28
	
	13,30000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 52,50000*0,1767
	
	9,27675
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 137,11500
	
	137,11500
	
	
	
	

	494
	771275511R00
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do tmele, C2TS1
	m
	47,50000
	245,00
	11 637,50
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 1,250*16
	
	20,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 1,250*22
	
	27,50000
	
	
	
	

	495
	771275521R00
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, C2TS1
	m
	52,50000
	190,00
	9 975,00
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 1,250*18
	
	22,50000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 1,250*24
	
	30,00000
	
	
	
	

	496
	771475014R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele
	m
	120,22000
	115,00
	13 825,30
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 7,500
	
	7,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 30,120
	
	30,12000
	
	
	
	

	
	
	-3,300
	
	-3,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,600
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	218 : 16,630+1,350
	
	17,98000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 34,520
	
	34,52000
	
	
	
	

	
	
	-7,460
	
	-7,46000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*3
	
	-3,30000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	
	
	264 : 11,850+1,400
	
	13,25000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*3
	
	-6,00000
	
	
	
	

	
	
	0,250*2*3
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	313 : 4,300+0,150
	
	4,45000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 34,520
	
	34,52000
	
	
	
	

	
	
	-7,460
	
	-7,46000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2
	
	-2,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	497
	771475034R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele
	m
	20,44060
	196,00
	4 006,36
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 - schodiště : 5,780
	
	5,78000
	
	
	
	

	
	
	0,1767*18
	
	3,18060
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 - schodiště : 7,460
	
	7,46000
	
	
	
	

	
	
	0,1675*24
	
	4,02000
	
	
	
	

	498
	771479001R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky
	m
	140,66060
	92,00
	12 940,78
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 120,22000
	
	120,22000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 20,44060
	
	20,44060
	
	
	
	

	499
	771575118R00
	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele
	m2
	137,11500
	500,00
	68 557,50
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 38,590
	
	38,59000
	
	
	
	

	
	
	   mezipodesta : 1,250*1,300
	
	1,62500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 13,870
	
	13,87000
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,080
	
	-8,85000
	
	
	
	

	
	
	   mezipodesta : 1,250*1,300
	
	1,62500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 45,850
	
	45,85000
	
	
	
	

	
	
	-7,460*1,250
	
	-9,32500
	
	
	
	

	500
	771578011RT3
	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem
	m
	485,50060
	30,00
	14 565,02
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	vč. dodávky a montáže silikonu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 120,22000
	
	120,22000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 20,44060
	
	20,44060
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 7,500
	
	7,50000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 30,120
	
	30,12000
	
	
	
	

	
	
	-3,300
	
	-3,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,600
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	213 : 16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	214 : 8,900
	
	8,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 34,520
	
	34,52000
	
	
	
	

	
	
	-7,460
	
	-7,46000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*3
	
	-3,30000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	350 : 34,520
	
	34,52000
	
	
	
	

	
	
	-7,460
	
	-7,46000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2
	
	-2,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,300
	
	-1,30000
	
	
	
	

	
	
	obklady : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	104 : 2,050*5
	
	10,25000
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,500*4
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	109 : 2,050*5
	
	10,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 2,050*4
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	163 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	167 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	206 : 1,500*4
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	207 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	208 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	209 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	214 : 1,800*4
	
	7,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	260 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200*2
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	306 : 1,500*5
	
	7,50000
	
	
	
	

	
	
	307 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	308 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	309 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	360 : 2,100*4
	
	8,40000
	
	
	
	

	
	
	1,200
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,100*5
	
	10,50000
	
	
	
	

	
	
	363 : 2,000*5
	
	10,00000
	
	
	
	

	501
	771579791R00
	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě
	m2
	11,13000
	12,00
	133,56
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	111 : 3,030
	
	3,03000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	151 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   mezipodesta : 1,250*1,300
	
	1,62500
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	214 : 4,850
	
	4,85000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	KD6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	250 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	   mezipodesta : 1,250*1,300
	
	1,62500
	
	
	
	

	502
	771579793R00
	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně
	m2
	137,11500
	11,00
	1 508,27
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 137,11500
	
	137,11500
	
	
	
	

	503
	771R001
	D+M přechodový nerezový úhelník 15/15 mm na podlaze mezi chodbou a koupelnami
	m
	1,80000
	275,00
	495,00
	 
	Vlastní

	
	
	Pro natavení PVC.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	m.č. 259 : 0,900
	
	0,90000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	m.č. 359 : 0,900
	
	0,90000
	
	
	
	

	504
	59764207R1
	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; barva světle šedá; protiskluzná, textura s imitací pohledového betonu, min. koeficient smykového tření 0,6 - dodávka
	m2
	184,18328
	400,00
	73 673,31
	 
	Vlastní

	
	
	Podrobný popis viz. technická zpráva - 3.6. Podlahy
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 494 : 47,50000*0,28
	
	13,30000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 495 : 52,50000*0,1767
	
	9,27675
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 499 : 137,11500
	
	137,11500
	
	
	
	

	
	
	soklík : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 496 : 120,22000*0,1
	
	12,02200
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 497 : 20,44060*0,1
	
	2,04406
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,06
	
	10,42547
	
	
	
	

	505
	998771102R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
	t
	4,97098
	582,00
	2 893,11
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	493,494,495,496,497,499,500,502,504, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 4,97098
	
	4,97098
	
	
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	744 427,46
	 
	 

	506
	776101121R00
	Přípravné práce penetrace podkladu
	m2
	918,87500
	21,00
	19 296,38
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	položky neobsahují žádný materiál
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 508 : 902,87500
	
	902,87500
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 509 : 8,53000
	
	8,53000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 510 : 7,47000
	
	7,47000
	
	
	
	

	507
	776421100RU1
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku
	m
	848,12000
	99,00
	83 963,88
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 14,100
	
	14,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*3
	
	-2,40000
	
	
	
	

	
	
	102 : 8,900
	
	8,90000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*3
	
	-2,10000
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800
	
	6,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100
	
	5,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	107 : 15,940
	
	15,94000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2
	
	-1,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100
	
	6,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*3
	
	-2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800
	
	5,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 32,060
	
	32,06000
	
	
	
	

	
	
	-1,600
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2
	
	-1,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*8
	
	-7,20000
	
	
	
	

	
	
	154 : 12,740
	
	12,74000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,000
	
	-1,00000
	
	
	
	

	
	
	155 : 16,840
	
	16,84000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	156 : 17,740
	
	17,74000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2
	
	-4,00000
	
	
	
	

	
	
	157 : 15,100
	
	15,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	158 : 13,260
	
	13,26000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	159 : 15,400
	
	15,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	-2,750
	
	-2,75000
	
	
	
	

	
	
	160 : 9,700
	
	9,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	161 : 22,200
	
	22,20000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-3,000
	
	-3,00000
	
	
	
	

	
	
	-2,950
	
	-2,95000
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160
	
	9,16000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	165 : 6,480
	
	6,48000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	166 : 6,180
	
	6,18000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180
	
	8,18000
	
	
	
	

	
	
	-0,700
	
	-0,70000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 48,400
	
	48,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*3
	
	-2,40000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*9
	
	-9,90000
	
	
	
	

	
	
	202 : 22,700
	
	22,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	203 : 14,160
	
	14,16000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	204 : 16,000
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	205 : 10,300
	
	10,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	206 : 8,200
	
	8,20000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	207 : 8,100
	
	8,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	208 : 10,600
	
	10,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	209 : 4,100+0,350*2
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	210 : 14,800
	
	14,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	211 : 14,700
	
	14,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	212 : 14,800
	
	14,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	215 : 9,300+0,400*2
	
	10,10000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	216 : 10,800
	
	10,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*3
	
	-3,30000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,700
	
	46,70000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*8
	
	-8,80000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2
	
	-4,00000
	
	
	
	

	
	
	253 : 22,900
	
	22,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2
	
	-4,00000
	
	
	
	

	
	
	254 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	255 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	256 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	257 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	258 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300
	
	8,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	262 : 9,600
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	263 : 12,560
	
	12,56000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 48,400
	
	48,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2
	
	-1,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*8
	
	-8,80000
	
	
	
	

	
	
	302 : 22,700+0,350*2
	
	23,40000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	303 : 14,160+0,350*2+0,300*2
	
	15,46000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	304 : 16,000+0,350*2+0,300*2
	
	17,30000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	305 : 10,300
	
	10,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	306 : 8,500+0,300*2
	
	9,10000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	307 : 8,700+0,300*2
	
	9,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	308 : 10,600+0,300*2
	
	11,20000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	309 : 17,600
	
	17,60000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	310 : 14,800+0,500*2
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	311 : 14,700+0,500*2
	
	15,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	312 : 14,800+0,500*2
	
	15,80000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,700
	
	46,70000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*8
	
	-8,80000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2
	
	-4,00000
	
	
	
	

	
	
	353 : 22,900
	
	22,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*2
	
	-4,00000
	
	
	
	

	
	
	354 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	355 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	356 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	357 : 13,900
	
	13,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	358 : 14,000
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900
	
	11,90000
	
	
	
	

	
	
	-1,100
	
	-1,10000
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300
	
	8,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	362 : 9,600
	
	9,60000
	
	
	
	

	
	
	-0,800
	
	-0,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2
	
	-1,80000
	
	
	
	

	
	
	363 : 12,560
	
	12,56000
	
	
	
	

	
	
	-0,900
	
	-0,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000
	
	-2,00000
	
	
	
	

	508
	776521100R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  
	m2
	902,87500
	240,00
	216 690,00
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	509
	776521200R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž
	m2
	8,53000
	266,00
	2 268,98
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	164 : 8,530
	
	8,53000
	
	
	
	

	510
	776521230R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých montáž,  
	m2
	7,47000
	474,00
	3 540,78
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	166 : 2,090
	
	2,09000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	215 : 5,380
	
	5,38000
	
	
	
	

	511
	28410244R1
	podlahovina PVC tl. 2,00 mm; homogenní; elektrostaticky vodivá - dodávka, podrobný popis viz. PD - technická zpráva 3.6. Podlahy
	m2
	8,21700
	690,00
	5 669,73
	 
	Vlastní

	
	
	- antistatická homogenní podlahová krytina v rolích;
	
	

	
	
	- krytina s povrchovou tvrzenou úpravou laserem, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemikáliím;
	
	

	
	
	- krytina vhodná do prostor s vysokou zátěží s třídou zátěže 43;
	
	

	
	
	- vnitřní odpor dle EN 1081 106 ? 108?;
	
	

	
	
	- celková tloušťka 2,00 mm;
	
	

	
	
	- hmotnost min. 3100 g/m2;
	
	

	
	
	- reakce na oheň Bfl-s1;
	
	

	
	
	- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6;
	
	

	
	
	- TVOC po 28 dnech méně než 10 µg/ m3 dle ISO 16000-6;
	
	

	
	
	- bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 510 : 7,47000
	
	7,47000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,74700
	
	
	
	

	512
	28410244R2
	podlahovina vinylová tl. 2,00 mm; ve čtvercích - dodávka, podrobný popis viz. PD - technická zpráva 3.6. Podlahy
	m2
	9,38300
	625,00
	5 864,38
	 
	Vlastní

	
	
	- vinylová krytina ve čtvercích s puzzle zámkem pro extrémně namáhané prostory;
	
	

	
	
	- rubová vrstva z recyklovaného PVC;
	
	

	
	
	- minimálně dvojitá výztuha ze skelné sítě;
	
	

	
	
	- nášlapná vrstva z vinylového granulátu probarvená v tloušťce;
	
	

	
	
	- UV tvrzená polyuretanová povrchová úprava zvyšující odolnost vůči chemikáliím a usnadňující údržbu;
	
	

	
	
	- celková tloušťka min. 6, 00 mm;
	
	

	
	
	- tloušťka nášlapné vrstvy min. 2,00 mm,
	
	

	
	
	- kluznost za mokra min. R10,
	
	

	
	
	- hmotnost min. 9 300 g/m2
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 509 : 8,53000
	
	8,53000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	0,85300
	
	
	
	

	513
	28412303R1
	podlahovina PVC tl. 2,00 mm; heterogenní - dodávka, podrobný popis viz. PD - technická zpráva 3.6. Podlahy
	m2
	782,99650
	365,00
	285 793,72
	 
	Vlastní

	
	
	- zátěžová heterogenní krytina v rolích;
	
	

	
	
	- rubová vrstva krytiny vyztužena skelným rounem;
	
	

	
	
	- film s tištěným dekorem;
	
	

	
	
	- odolnost vůči chemikáliím;
	
	

	
	
	- antibakteriální vlastnosti;
	
	

	
	
	- barevná a rozměrová stálost;
	
	

	
	
	- odolnost proti opotřebení a odolnost vůči pojezdu kolečkové židle;
	
	

	
	
	- nášlapná vrstva s povrchovou úpravou tvrzenou lejzrem usnadňující údržbu i samotné čištění a nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu používání krytiny;
	
	

	
	
	- krytina vhodná do prostor s vysokou zátěží - s třídou zátěže 43
	
	

	
	
	- celková tloušťka min. 2,00 mm;
	
	

	
	
	- tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,70 mm;
	
	

	
	
	- hmotnost min. 2635 g/m2;
	
	

	
	
	- kluznost za mokra dle DIN 51130 min. R10;
	
	

	
	
	- reakce na oheň Bfl-s1;
	
	

	
	
	- TVOC po 28 dnech < 70 µg/ m3 dle ISO 16000-6;
	
	

	
	
	- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5;
	
	

	
	
	- bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	153 : 23,320
	
	23,32000
	
	
	
	

	
	
	154 : 9,170
	
	9,17000
	
	
	
	

	
	
	155 : 17,660
	
	17,66000
	
	
	
	

	
	
	156 : 16,100
	
	16,10000
	
	
	
	

	
	
	157 : 14,070
	
	14,07000
	
	
	
	

	
	
	158 : 10,990
	
	10,99000
	
	
	
	

	
	
	159 : 12,650
	
	12,65000
	
	
	
	

	
	
	160 : 5,490
	
	5,49000
	
	
	
	

	
	
	161 : 29,640
	
	29,64000
	
	
	
	

	
	
	165 : 2,400
	
	2,40000
	
	
	
	

	
	
	P11 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	163 : 3,960
	
	3,96000
	
	
	
	

	
	
	167 : 4,180
	
	4,18000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 30,150
	
	30,15000
	
	
	
	

	
	
	202 : 31,050
	
	31,05000
	
	
	
	

	
	
	210 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	211 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	212 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	216 : 6,290
	
	6,29000
	
	
	
	

	
	
	P4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	201 : 20,230
	
	20,23000
	
	
	
	

	
	
	204 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	205 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	252 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	253 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	254 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	255 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	256 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	257 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	258 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	301 : 50,420
	
	50,42000
	
	
	
	

	
	
	-1,250*7,460
	
	-9,32500
	
	
	
	

	
	
	302 : 31,530
	
	31,53000
	
	
	
	

	
	
	304 : 15,750
	
	15,75000
	
	
	
	

	
	
	305 : 5,950
	
	5,95000
	
	
	
	

	
	
	310 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	311 : 13,280
	
	13,28000
	
	
	
	

	
	
	312 : 13,490
	
	13,49000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	352 : 46,530
	
	46,53000
	
	
	
	

	
	
	353 : 31,940
	
	31,94000
	
	
	
	

	
	
	354 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	355 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	356 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	357 : 12,080
	
	12,08000
	
	
	
	

	
	
	358 : 12,170
	
	12,17000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	71,18150
	
	
	
	

	514
	28412303R2
	podlahovina PVC tl. 2,00 mm; protiskluzná - dodávka, podrobný popis viz. PD - technická zpráva 3.6. Podlahy
	m2
	210,16600
	540,00
	113 489,64
	 
	Vlastní

	
	
	- protiskluzná  podlahová krytina v rolích;
	
	

	
	
	- rubová vrstva z plnidlového PVC;
	
	

	
	
	- výztuha ze skelné sítě;
	
	

	
	
	- nášlapná vrstva z čistého vinylu bez plniv probarvená v celé tloušťce obsahující částice anodizvaného minerálu;
	
	

	
	
	- povrchová úprava usnadňující údržbu a zvyšující odolnost vůči chemikáliím;
	
	

	
	
	- hmotnost min. 2350 g/m2;
	
	

	
	
	- vysoká zátěž -  třída zátěže 43;
	
	

	
	
	- drsnost povrchu  Rz > 20 µm;
	
	

	
	
	- kluznost za mokra dle DIN 51 130 je min. R10;
	
	

	
	
	- kluznost na bosou nohu min. B;
	
	

	
	
	- součinitel smykového tření min. 0,6 dle ČSN 744507;
	
	

	
	
	- celková tloušťka PVC krytiny 2,00 mm;
	
	

	
	
	- tloušťka nášlapné vrstvy minimálně 1,00 mm;
	
	

	
	
	- reakce na oheň Bfl-s1;
	
	

	
	
	- bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH)
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P19 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 : 6,050
	
	6,05000
	
	
	
	

	
	
	102 : 4,880
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	107 : 8,770
	
	8,77000
	
	
	
	

	
	
	P20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 3,000
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	104 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	106 : 1,550
	
	1,55000
	
	
	
	

	
	
	108 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	109 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	P21 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	105 : 2,250
	
	2,25000
	
	
	
	

	
	
	110 : 1,800
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 5,240
	
	5,24000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	209 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	P10 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	P12 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	206 : 4,040
	
	4,04000
	
	
	
	

	
	
	207 : 3,920
	
	3,92000
	
	
	
	

	
	
	208 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	262 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	263 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P14 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P15 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	306 : 4,290
	
	4,29000
	
	
	
	

	
	
	307 : 4,550
	
	4,55000
	
	
	
	

	
	
	308 : 6,600
	
	6,60000
	
	
	
	

	
	
	P16 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 12,530
	
	12,53000
	
	
	
	

	
	
	309 : 18,150
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	P9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	362 : 4,950
	
	4,95000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	363 : 9,760
	
	9,76000
	
	
	
	

	
	
	P18 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 4,300
	
	4,30000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,470
	
	2,47000
	
	
	
	

	
	
	P17 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 8,750
	
	8,75000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,10
	
	19,10600
	
	
	
	

	515
	58556573R
	penetrační hmota disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér i exteriér; tekutá
	kg
	165,39750
	35,00
	5 788,91
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 506 : 918,87500*0,18
	
	165,39750
	
	
	
	

	516
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
	t
	3,49333
	590,00
	2 061,06
	800-775
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	507,508,509,510,511,512,513,514,515, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 3,49333
	
	3,49333
	
	
	
	

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	486 744,53
	 
	 

	517
	781101210R00
	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady
	m2
	431,34900
	38,00
	16 391,26
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	včetně dodávky materiálu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 518 : 431,34900
	
	431,34900
	
	
	
	

	518
	781475120R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele
	m2
	431,34900
	465,00
	200 577,29
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000*2,050
	
	14,35000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800*2,050
	
	13,94000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100*1,500
	
	7,65000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,500
	
	-1,05000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100*2,050
	
	12,50500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160*2,100
	
	19,23600
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000*2,100
	
	16,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180*2,100
	
	17,17800
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100
	
	-1,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 6,680*2,000
	
	13,36000
	
	
	
	

	
	
	206 : 8,200*1,500
	
	12,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,500
	
	-1,20000
	
	
	
	

	
	
	207 : 8,100*2,100
	
	17,01000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	208 : 10,600*2,100
	
	22,26000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	209 : 17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	214 : 8,900*1,800
	
	16,02000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*1,800
	
	-1,98000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300*2,100
	
	17,43000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600*2,100
	
	13,86000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 6,880*2,000
	
	13,76000
	
	
	
	

	
	
	306 : 8,500*1,500
	
	12,75000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,500
	
	-1,20000
	
	
	
	

	
	
	307 : 8,700*2,100
	
	18,27000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	308 : 10,600*2,100
	
	22,26000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	309 : 17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300*2,100
	
	17,43000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600*2,100
	
	13,86000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	363 : (12,560-6,600)*2,000
	
	11,92000
	
	
	
	

	519
	781479705R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně
	m2
	431,34900
	11,00
	4 744,84
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 518 : 431,34900
	
	431,34900
	
	
	
	

	520
	781479711R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
	m2
	14,96800
	65,00
	972,92
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100*1,500
	
	7,65000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,500
	
	-1,05000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100*2,050
	
	12,50500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	521
	781497111RS3
	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  
	m
	592,12000
	135,00
	79 936,20
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000*2
	
	14,00000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*3
	
	11,82000
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800*2
	
	11,60000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*1
	
	3,94000
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800*2
	
	13,60000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*1
	
	3,94000
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100*2
	
	10,20000
	
	
	
	

	
	
	1,500*2*1
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100*2
	
	12,20000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*3
	
	11,82000
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800*2
	
	11,60000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*1
	
	3,94000
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800*2
	
	11,60000
	
	
	
	

	
	
	1,970*2*1
	
	3,94000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160*2
	
	18,32000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2*1
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000*2
	
	16,00000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2*1
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180*2
	
	16,36000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2*1
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 6,680*2
	
	13,36000
	
	
	
	

	
	
	206 : 8,200*2
	
	16,40000
	
	
	
	

	
	
	1,500*2
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	207 : 8,100*2
	
	16,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	208 : 10,600*2
	
	21,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	209 : 17,600*2
	
	35,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	214 : (8,900-1,100)*2
	
	15,60000
	
	
	
	

	
	
	1,800*2
	
	3,60000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900*2
	
	23,80000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300*2
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600*2
	
	13,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 6,880*2
	
	13,76000
	
	
	
	

	
	
	306 : 8,500*2
	
	17,00000
	
	
	
	

	
	
	1,500*2
	
	3,00000
	
	
	
	

	
	
	307 : 8,700*2
	
	17,40000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	308 : 10,600*2
	
	21,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	309 : 17,600*2
	
	35,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900*2
	
	23,80000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300*2
	
	16,60000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600*2
	
	13,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	363 : (12,560-6,600)*2
	
	11,92000
	
	
	
	

	522
	781497121RS3
	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  
	m
	76,47000
	170,00
	12 999,90
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	104 : 2,050
	
	2,05000
	
	
	
	

	
	
	0,700
	
	0,70000
	
	
	
	

	
	
	109 : 2,050
	
	2,05000
	
	
	
	

	
	
	0,700
	
	0,70000
	
	
	
	

	
	
	163 : 0,900+1,200
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	167 : 0,900+1,200
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 2,000*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	206 : 1,650
	
	1,65000
	
	
	
	

	
	
	207 : 1,100+1,200
	
	2,30000
	
	
	
	

	
	
	208 : 1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	209 : 1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	1,500+1,250*2
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	0,800*1,200
	
	0,96000
	
	
	
	

	
	
	260 : 1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	261 : 2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	0,650
	
	0,65000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	306 : 1,310
	
	1,31000
	
	
	
	

	
	
	1,500
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	307 : 0,850+1,200
	
	2,05000
	
	
	
	

	
	
	2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	308 : 1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	309 : (1,500+1,250)*2
	
	5,50000
	
	
	
	

	
	
	1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 2,100
	
	2,10000
	
	
	
	

	
	
	0,800+1,200
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	360 : 1,000+1,200
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	361 : 2,100*2
	
	4,20000
	
	
	
	

	
	
	0,650
	
	0,65000
	
	
	
	

	
	
	363 : 2,000*3
	
	6,00000
	
	
	
	

	523
	597813740R1
	obklad keramický š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; pro interiér, barva béžová (světlá) s imitací kamene - dodávka
	m2
	297,37134
	350,00
	104 079,97
	 
	Vlastní

	
	
	Podrobný popis viz. technická zpráva.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	103 : 7,000*2,050
	
	14,35000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	104 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	105 : 6,800*2,050
	
	13,94000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	106 : 5,100*1,500
	
	7,65000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,500
	
	-1,05000
	
	
	
	

	
	
	108 : 6,100*2,050
	
	12,50500
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970*3
	
	-4,13700
	
	
	
	

	
	
	109 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	110 : 5,800*2,050
	
	11,89000
	
	
	
	

	
	
	-0,700*1,970
	
	-1,37900
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	162 : 9,160*2,100
	
	19,23600
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	163 : 8,000*2,100
	
	16,80000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	167 : 8,180*2,100
	
	17,17800
	
	
	
	

	
	
	-0,700*2,100
	
	-1,47000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : 6,680*2,000
	
	13,36000
	
	
	
	

	
	
	206 : 8,200*1,500
	
	12,30000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,500
	
	-1,20000
	
	
	
	

	
	
	207 : 8,100*2,100
	
	17,01000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	214 : 8,900*1,800
	
	16,02000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*1,800
	
	-1,98000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	260 : 8,300*2,100
	
	17,43000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	261 : 6,600*2,100
	
	13,86000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : 6,880*2,000
	
	13,76000
	
	
	
	

	
	
	306 : 8,500*1,500
	
	12,75000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*1,500
	
	-1,20000
	
	
	
	

	
	
	307 : 8,700*2,100
	
	18,27000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	360 : 8,300*2,100
	
	17,43000
	
	
	
	

	
	
	-0,900*2,100
	
	-1,89000
	
	
	
	

	
	
	361 : 6,600*2,100
	
	13,86000
	
	
	
	

	
	
	-0,800*2,100
	
	-1,68000
	
	
	
	

	
	
	363 : (12,560-6,600)*2,000
	
	11,92000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,06
	
	16,83234
	
	
	
	

	524
	597813740R2
	obklad keramický š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; pro interiér, dekor dřeva - dodávka
	m2
	117,56460
	350,00
	41 147,61
	 
	Vlastní

	
	
	Podrobný popis viz. technická zpráva.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	209 : 17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	259 : 11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	309 : 17,600*2,100
	
	36,96000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	-1,500*1,250
	
	-1,87500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	359 : 11,900*2,100
	
	24,99000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,06
	
	6,65460
	
	
	
	

	525
	597813740R3
	obklad keramický š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; pro interiér, textura rustikal, barva modrá - dodávka
	m2
	42,29400
	420,00
	17 763,48
	 
	Vlastní

	
	
	Podrobný popis viz. technická zpráva.
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	208 : 10,600*2,100
	
	22,26000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	308 : 10,600*2,100
	
	22,26000
	
	
	
	

	
	
	-1,100*2,100
	
	-2,31000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,06
	
	2,39400
	
	
	
	

	526
	998781102R00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m
	t
	11,78415
	690,00
	8 131,06
	800-771
	RTS 21/ I

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	517,518,519,521,522,523,524,525, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 11,78415
	
	11,78415
	
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	17 081,28
	 
	 

	527
	783225100R00
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  
	m2
	63,63000
	210,00
	13 362,30
	800-783
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného lešení.
	
	

	
	
	viz. výkres  půdorys střechy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	HEA200 : 1,140*14
	
	15,96000
	
	
	
	

	
	
	2x U180 : 0,640*10
	
	6,40000
	
	
	
	

	
	
	2x U160 : 0,580*28
	
	16,24000
	
	
	
	

	
	
	2x U180 : 0,640*10
	
	6,40000
	
	
	
	

	
	
	IPE160 : 0,623*10
	
	6,23000
	
	
	
	

	
	
	2x U140 : 0,520*10
	
	5,20000
	
	
	
	

	
	
	100x100x4 : 0,400*12
	
	4,80000
	
	
	
	

	
	
	100x100x4 : 0,400*6
	
	2,40000
	
	
	
	

	528
	783R001
	D+M uzavírací nátěr odolný proti ropným látkám
	m2
	10,47600
	355,00
	3 718,98
	 
	Vlastní

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	UN : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	152 : (2,600+3,220)*2*0,900
	
	10,47600
	
	
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	196 124,40
	 
	 

	529
	784161901R00
	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná
	m2
	76,35000
	12,00
	916,20
	800-784
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 531 : 76,35000
	
	76,35000
	
	
	
	

	530
	784191101R00
	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná
	m2
	3 614,51820
	12,00
	43 374,22
	800-784
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 532 : 3614,51820
	
	3 614,51820
	
	
	
	

	531
	784164112R00
	Malby latexové  , bílé, dvojnásobné
	m2
	76,35000
	95,00
	7 253,25
	800-784
	RTS 21/ I

	
	
	viz. výkres půdorys 1NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154 : 12,740*1,500
	
	19,11000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 2NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	203 : (3,500+0,530)*1,500
	
	6,04500
	
	
	
	

	
	
	0,450*1,500
	
	0,67500
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	262 : 9,600*1,500
	
	14,40000
	
	
	
	

	
	
	263 : 6,600*1,500
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*1,500
	
	-3,00000
	
	
	
	

	
	
	viz. výkres půdorys 3NP : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	stávající objekt : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	303 : (14,160-6,880)*1,500
	
	10,92000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*1,500
	
	-3,00000
	
	
	
	

	
	
	přístavba : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	362 : 9,600*1,500
	
	14,40000
	
	
	
	

	
	
	636 : 6,600*1,500
	
	9,90000
	
	
	
	

	
	
	-2,000*1,500
	
	-3,00000
	
	
	
	

	532
	784195212R00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné
	m2
	3 614,51820
	40,00
	144 580,73
	800-784
	RTS 21/ I

	
	
	stropy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 337,14000
	
	337,14000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 29,39250
	
	29,39250
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 398 : 71,30000
	
	71,30000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 370,90000
	
	370,90000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 9,50000
	
	9,50000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 7,50000
	
	7,50000
	
	
	
	

	
	
	stěny : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 391,64100
	
	391,64100
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 2473,49470
	
	2 473,49470
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 531 : 76,35000*-1
	
	-76,35000
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	33 196,11
	 
	 

	533
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím
	t
	23,47674
	350,00
	8 216,86
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 23,47674
	
	23,47674
	
	
	
	

	534
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	23,47674
	226,00
	5 305,74
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	
	

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 23,47674
	
	23,47674
	
	
	
	

	535
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	211,29066
	15,00
	3 169,36
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 211,29066
	
	211,29066
	
	
	
	

	536
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	23,47674
	318,00
	7 465,60
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 23,47674
	
	23,47674
	
	
	
	

	537
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	23,47674
	35,00
	821,69
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 23,47674
	
	23,47674
	
	
	
	

	538
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	t
	23,47674
	350,00
	8 216,86
	801-3
	RTS 20/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	200,201,202,203,204,205,206,207,208, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 23,47674
	
	23,47674
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
28 201 546,73
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.1
	Zdravotechnika
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	73 518,00
	 
	 

	1
	713-2103 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 22/25 mm
	m
	92,00000
	108,00
	9 936,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4generováno počítačem92x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	92
	
	92,00000
	
	
	
	

	2
	713-2104 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 28/25 mm
	m
	104,00000
	113,00
	11 752,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4generováno počítačem104x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	104
	
	104,00000
	
	
	
	

	3
	713-2105 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 35/25 mm
	m
	129,00000
	118,00
	15 222,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4generováno počítačem129x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	129
	
	129,00000
	
	
	
	

	4
	713-2110 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 40/25 mm
	m
	58,00000
	122,00
	7 076,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4generováno počítačem58x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	58
	
	58,00000
	
	
	
	

	5
	713-2222 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 50/25 mm
	m
	33,00000
	128,00
	4 224,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4generováno počítačem33x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	
	33,00000
	
	
	
	

	6
	722181214RT7
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm
	m
	101,00000
	52,00
	5 252,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 22 mmvýkres č.3,4,5,11generováno počítačem101x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	101
	
	101,00000
	
	
	
	

	7
	722181214RT8
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm
	m
	296,00000
	55,00
	16 280,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
	
	

	
	
	vnitřní průměr 25 mmvýkres č.3,4,5,11generováno počítačem296x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	296
	
	296,00000
	
	
	
	

	8
	722181214RU1
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm
	m
	64,00000
	59,00
	3 776,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 32 mmvýkres č.3,4,5,11generováno počítačem64x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	64
	
	64,00000
	
	
	
	

	Díl:
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	380 551,31
	 
	 

	9
	721-1009 PC
	Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138
	ks
	28,00000
	738,00
	20 664,00
	 
	Vlastní

	
	
	do zdivavýkres č.3,4,5,7,8,9,28x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	28,00000
	
	
	
	

	10
	721-1020 PC
	Připojení WC,DN 100
	ks
	19,00000
	225,00
	4 275,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,19x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	19,00000
	
	
	
	

	11
	721-1025 PC
	Sprchový žlab ke stěně HL 20WF.0-dva odtoky-ZTP
	ks
	4,00000
	23 950,00
	95 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4,5,7,8,9,4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	12
	721-1026 PC
	Kryt standart pro žlab 1600 mm
	ks
	4,00000
	3 650,00
	14 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4,5,7,8,9,4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	13
	721-1300 PC
	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100
	ks
	20,00000
	290,00
	5 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,20x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	
	
	

	14
	721-1301 PC
	Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 50
	ks
	30,00000
	290,00
	8 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,30x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	

	15
	721110802R00
	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100
	m
	20,00000
	95,00
	1 900,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	normálních a kyselinovzdorných,
	
	

	
	
	výkres č.13,14,1520x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	
	
	

	16
	721110806R00
	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200
	m
	50,00000
	118,00
	5 900,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	normálních a kyselinovzdorných,
	
	

	
	
	výkres č.13,14,1550x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	
	50,00000
	
	
	
	

	17
	721140802R00
	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100
	m
	120,00000
	133,00
	15 960,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	odpadního nebo dešťového,
	
	

	
	
	výkres č.13,14,15120x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	120
	
	120,00000
	
	
	
	

	18
	721171803R00
	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm
	m
	30,00000
	27,00
	810,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	odpadního nebo připojovacího,
	
	

	
	
	výkres č.13,14,1530x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	

	19
	721176101R00
	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30
	m
	76,00000
	134,00
	10 184,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem76x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	76
	
	76,00000
	
	
	
	

	20
	721176102R00
	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40
	m
	13,00000
	125,00
	1 625,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem13x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	13
	
	13,00000
	
	
	
	

	21
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50
	m
	52,00000
	128,00
	6 656,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem52x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	
	
	

	22
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70
	m
	11,00000
	164,00
	1 804,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem10x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	11,00000
	
	
	
	

	23
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100
	m
	9,00000
	205,00
	1 845,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem9x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	24
	721176114R00
	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70
	m
	139,00000
	164,00
	22 796,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem139x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	139
	
	139,00000
	
	
	
	

	25
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100
	m
	154,00000
	205,00
	31 570,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem154x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	154
	
	154,00000
	
	
	
	

	26
	721176116R00
	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125
	m
	6,00000
	286,00
	1 716,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,TZgenerováno počítačem6x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	27
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100
	m
	95,00000
	189,00
	17 955,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.2,7,8,9,generováno počítačem92x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	95
	
	95,00000
	
	
	
	

	28
	721176223R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125
	m
	73,00000
	230,00
	16 790,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.2,7,8,9,generováno počítačem73x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	73
	
	73,00000
	
	
	
	

	29
	721176224R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150
	m
	56,00000
	278,00
	15 568,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
	
	

	
	
	výkres č.2,7,8,9,generováno počítačem56x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	56
	
	56,00000
	
	
	
	

	30
	721194103R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci
	kus
	28,00000
	61,00
	1 708,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,28x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	28,00000
	
	
	
	

	31
	721194104R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci
	kus
	23,00000
	65,00
	1 495,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,23x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	23,00000
	
	
	
	

	32
	721194105R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci
	kus
	9,00000
	72,00
	648,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,9x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	33
	721194107R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci
	kus
	9,00000
	87,00
	783,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,8x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	34
	721194109R00
	Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci
	kus
	19,00000
	108,00
	2 052,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
	
	

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,19x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	19,00000
	
	
	
	

	35
	721211520R00
	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu , včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	3 950,00
	3 950,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	včetně betonového lože
	
	

	
	
	litinová mřížka, litinový rám, D  160 mmvýkres č.2,101x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	36
	721223423R00
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	1 197,00
	2 394,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm-kotelnavýkres č.2,3,4,51x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	37
	721223425R00
	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 mm, balkonové, terasové s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou,123x123mm/115x115mm,, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	2 030,00
	4 060,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm ZTP sprchyvýkres č.2,4,5.7,8,92x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka je určena i pro vpusť HL81.1 s nerezovou mřížkou 115 x 115 mm : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	38
	721234134RT1
	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	5 015,00
	20 060,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	bez živič.pásu,nerez mřížka vyhřívaná D 110výkres č.6,104x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	39
	721242111RT1
	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	2 740,00
	8 220,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	kolmý odtokvýkres č.2,103x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S košem pro zachytávání nečistot, suchá nezámrzná a pachonepropustná klapka. Jednoduché vylamovací kroužky pro svody průměru 75, 100 a 110 mm. Dovolený průtok 360 l/min. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	40
	721273150RT1
	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu
	kus
	15,00000
	1 146,00
	17 190,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mmvýkres č.5,7,8,915x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	41
	721273200RT2
	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	814,00
	1 628,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	souprava větrací hlavice PP HL807  D 75 mmvýkres č.5,7,8,92x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	42
	721273200RT3
	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP
	kus
	4,00000
	672,00
	2 688,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mmvýkres č.5,7,8,94x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	43
	721290111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125
	m
	168,00000
	20,00
	3 360,00
	800-721
	RTS 21/ I

	44
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200
	m
	56,00000
	26,00
	1 456,00
	800-721
	RTS 21/ I

	45
	721290822R00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	3,37000
	1 763,00
	5 941,31
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 m
	
	

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,37
	
	3,37000
	
	
	
	

	Díl:
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	503 374,21
	 
	 

	46
	722-1200 PC
	Protipožární uzávěr -voda
	ks
	40,00000
	1 225,00
	49 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,440x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	40
	
	40,00000
	
	
	
	

	47
	722-12 PC
	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď
	ks
	18,00000
	290,00
	5 220,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,918x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	
	18,00000
	
	
	
	

	48
	722-21 PC
	Manometr  0-10 bar
	ks
	1,00000
	292,00
	292,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	49
	722-2 PC
	Pojistný ventil  DN 20 otev 0.59 MPa
	ks
	1,00000
	538,00
	538,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	50
	722-6 PC
	Regulační ventil pro cirkulaci TUV Danfos MTCV -DN 15
	ks
	11,00000
	2 520,00
	27 720,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.411x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	11,00000
	
	
	
	

	51
	722-921 PC
	Zkouška hydrantu
	ks
	3,00000
	200,00
	600,00
	 
	Vlastní

	52
	722-922 PC
	Hygienický rozbor vody
	soub
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	 
	Vlastní

	53
	722130233R00
	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu
	m
	4,00000
	408,00
	1 632,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,11generováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	54
	722130234R00
	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu
	m
	8,00000
	436,00
	3 488,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	kres č.3,4,5,11generováno počítačem8x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	

	55
	722130235R00
	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu
	m
	39,00000
	458,00
	17 862,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	kres č.3,4,5,11generováno počítačem39x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	39
	
	39,00000
	
	
	
	

	56
	722130236R00
	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně dodávky materiálu
	m
	3,00000
	626,00
	1 878,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	kres č.3,4,5,11generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	57
	722130801R00
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25
	m
	110,00000
	18,00
	1 980,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,15110x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	110
	
	110,00000
	
	
	
	

	58
	722130802R00
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40
	m
	90,00000
	21,00
	1 890,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,1590x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	90
	
	90,00000
	
	
	
	

	59
	722172340R00
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm
	m
	193,00000
	234,00
	45 162,00
	 
	Vlastní

	
	
	dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycenívýkres č.3,4,5,11-TZgenerováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	193
	
	193,00000
	
	
	
	

	60
	722172341R00
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm
	m
	401,00000
	251,00
	100 651,00
	 
	Vlastní

	
	
	dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycenívýkres č.3,4,5,11-TZgenerováno počítačem397x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	401
	
	401,00000
	
	
	
	

	61
	722172342R00
	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm
	m
	194,00000
	325,00
	63 050,00
	 
	Vlastní

	
	
	dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycenívýkres č.3,4,5,11-TZgenerováno počítačem194x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	194
	
	194,00000
	
	
	
	

	62
	722172343R00
	Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm
	m
	58,00000
	416,00
	24 128,00
	 
	Vlastní

	
	
	dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycenívýkres č.3,4,5,11-TZgenerováno počítačem58x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	58
	
	58,00000
	
	
	
	

	63
	722172344R00
	Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm
	m
	33,00000
	485,00
	16 005,00
	 
	Vlastní

	
	
	dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycenívýkres č.3,4,5,11-TZgenerováno počítačem33x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	
	33,00000
	
	
	
	

	64
	722190222R00
	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20
	soubor
	1,00000
	2 670,00
	2 670,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	kres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	65
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	93,00000
	191,00
	17 763,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,1192x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	93
	
	93,00000
	
	
	
	

	66
	722190403R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25
	kus
	3,00000
	193,00
	579,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,113x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	67
	722212440R00
	Štítky orientační na zeď
	soubor
	6,00000
	233,00
	1 398,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,116x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	68
	722220111R00
	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	93,00000
	196,00
	18 228,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,1192x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	93
	
	93,00000
	
	
	
	

	69
	722223131R00
	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	165,00
	165,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	70
	722235521R00
	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 15, PN 20, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	188,00
	188,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	71
	722235524R00
	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 32, PN 20, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	323,00
	323,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	72
	722237121R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	180,00
	540,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	73
	722237122R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	213,00
	426,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	74
	722237123R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	291,00
	291,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	75
	722237124R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	392,00
	784,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	76
	722237125R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	523,00
	523,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	77
	722237126R00
	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	718,00
	2 154,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,113x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	78
	722237131R00
	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu
	kus
	10,00000
	237,00
	2 370,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,1110x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	79
	722237132R00
	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,00000
	272,00
	1 632,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,116x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	80
	722237133R00
	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	12,00000
	348,00
	4 176,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,1112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	81
	722237134R00
	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	467,00
	934,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	82
	722237661R00
	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	163,00
	163,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	83
	722237664R00
	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	308,00
	308,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	84
	722237665R00
	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	383,00
	383,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	85
	722237666R00
	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 12, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	509,00
	509,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	86
	722254201R00
	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/20
	kus
	3,00000
	5 950,00
	17 850,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	průměr 25/30, stálotvará hadicevýkres č.3,4,5,113x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	87
	722265114R00
	Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 25, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně , jmenovitý průtok 3,5 m3/hod, PN 16, délka 260 mm
	kus
	1,00000
	2 595,00
	2 595,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka obsahuje montáž vodoměru včetně nátrubků a šroubení. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	88
	722290226R00
	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50
	m
	933,00000
	38,00
	35 454,00
	800-721
	RTS 21/ I

	89
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	933,00000
	27,00
	25 191,00
	800-721
	RTS 21/ I

	90
	722290822R00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,67000
	1 763,00
	1 181,21
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 m,
	
	

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,67
	
	0,67000
	
	
	
	

	Díl:
	723
	Vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	38 745,76
	 
	 

	91
	723-11 PC
	Chránička plynová DN 80
	m
	0,60000
	282,00
	169,20
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-2,4-3,4-40,6x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6
	
	0,60000
	
	
	
	

	92
	723-1 PC
	Žlutá výstražná folie
	m
	54,00000
	11,00
	594,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-254x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	
	54,00000
	
	
	
	

	93
	723-2 PC
	Signalizační vodič
	m
	60,00000
	16,00
	960,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-260x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	60
	
	60,00000
	
	
	
	

	94
	723-3 PC
	Přechod plast - ocel
	ks
	2,00000
	665,00
	1 330,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-2,4-3,4-42x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	95
	723-4412 PC
	Potrubí plynové SDR 11 50/4,6
	 
	54,00000
	470,00
	25 380,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-2,4-3,4-454x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	
	54,00000
	
	
	
	

	96
	723-83 PC
	manometr O-6 kPa  s kohoutem
	ks
	1,00000
	1 818,00
	1 818,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.4-3,4-41x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	97
	723120203R00
	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20
	m
	2,00000
	362,00
	724,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
	
	

	
	
	výkres č. 4-3,4-42x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	98
	723120206R00
	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40
	m
	7,00000
	436,00
	3 052,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
	
	

	
	
	výkres č. 4-3,4-47x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	99
	723150803R00
	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm
	m
	22,00000
	23,00
	506,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č. 1322x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	22
	
	22,00000
	
	
	
	

	100
	723190252R00
	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20
	kus
	2,00000
	300,00
	600,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č. 4-3,4-42x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	101
	723190901R00
	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce

 uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách
	kus
	1,00000
	30,00
	30,00
	800-721
	RTS 21/ I

	102
	723190907R00
	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce

 odvzdušnění a napuštění plynového potrubí
	m
	63,00000
	25,00
	1 575,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.4-2, 4-3,4-463x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	63
	
	63,00000
	
	
	
	

	103
	723190909R00
	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce

 neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí
	kus
	1,00000
	223,00
	223,00
	800-721
	RTS 21/ I

	104
	723237213R00
	Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	192,00
	192,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č. 4-3,4-41x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	105
	723237214R00
	Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	224,00
	448,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č. 4-3,4-42x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	106
	723237217R00
	Kohout kulový  , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	634,00
	634,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č. 4-3,4-41x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	107
	723260801R00
	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10
	kus
	1,00000
	163,00
	163,00
	800-721
	RTS 21/ I

	108
	723261913R00
	Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením PS-10
	kus
	1,00000
	136,00
	136,00
	800-721
	RTS 21/ I

	109
	723290822R00
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	0,12000
	1 763,00
	211,56
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 m,
	
	

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,12
	
	0,12000
	
	
	
	

	Díl:
	724
	Strojní vybavení
	 
	 
	 
	3 220,00
	 
	 

	110
	724-103 PC
	Cirkulační čerpadlo elktronické TUV
	ks
	1,00000
	3 220,00
	3 220,00
	 
	Vlastní

	
	
	Q=14,5 l/sec, H=2mvýkres č.4,111x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	287 638,44
	 
	 

	111
	725-012 PC
	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 2,5 m-pro lůžko
	sada
	2,00000
	760,00
	1 520,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	112
	725-012 PC
	Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m
	sada
	6,00000
	1 310,00
	7 860,00
	 
	Vlastní

	
	
	SET Apolo-Oras 530 ECO výkres č.3,4,5,116x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	113
	725-0204 PC
	Sedátko do sprchy ZTP-slopná podpěra
	ks
	4,00000
	3 800,00
	15 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5-TZ2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	114
	725-0205 PC
	Oddálené pneumatické splachování ZTP-ruční
	ks
	7,00000
	912,00
	6 384,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5-TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	115
	725-1027 PC
	Sprchová vanička litý mramor,protisluzná úprava 90/90
	ks
	2,00000
	5 540,00
	11 080,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	116
	725-115 PC
	Plastová mřížka 150/150-hlavice HL 900
	ks
	7,00000
	1 056,00
	7 392,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.7,8,97x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	117
	725-99 PC
	Baterie umyvadlová stojánková pro ZTP
	ks
	7,00000
	852,00
	5 964,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,4,5 - TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	118
	725014141R00
	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm
	soubor
	7,00000
	5 390,00
	37 730,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,117x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Klozet závěsný pro ZTP s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	119
	725014173R00
	Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování bez splachovacího kruhu, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 530 mm, výška 400 mm
	soubor
	7,00000
	3 850,00
	26 950,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,11-TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	120
	725017153R00
	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm
	soubor
	7,00000
	2 165,00
	15 155,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,11-TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Forma byla změněna, umyvadlo se nyní upevňuje na šrouby. : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	121
	725017163R00
	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm
	soubor
	12,00000
	1 215,00
	14 580,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,1112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	122
	725017168R00
	Kryt sifonu keramický bílý
	soubor
	12,00000
	1 155,00
	13 860,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,1112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	123
	725019103R00
	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná
	soubor
	5,00000
	4 038,00
	20 190,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,11-TZ5x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	124
	725110814R00
	Demontáž klozetů kombinovaných
	soubor
	9,00000
	154,00
	1 386,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,159x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	125
	725114926R00
	Opravy zařízení záchodů klozetových mís

 přeřezání šroubu
	kus
	36,00000
	45,00
	1 620,00
	800-721
	RTS 21/ I

	126
	725122813R00
	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem
	soubor
	2,00000
	133,00
	266,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,152x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	127
	725210821R00
	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	18,00000
	126,00
	2 268,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,1518x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	
	18,00000
	
	
	
	

	128
	725240811R00
	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur
	soubor
	10,00000
	230,00
	2 300,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.13,14,1510x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	129
	725291123R00
	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez
	soubor
	11,00000
	956,00
	10 516,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9-TZ11x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	11,00000
	
	
	
	

	130
	725291142R00
	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez
	soubor
	7,00000
	1 840,00
	12 880,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9-TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	131
	725291146R00
	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez
	soubor
	7,00000
	2 490,00
	17 430,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9-TZ7x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	132
	725314290R00
	Příslušenství ke dřezu k dřezu v kuchyňské sestavě
	soubor
	10,00000
	143,00
	1 430,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,910x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	133
	725334301R00
	Nálevka se sifonem PP DN 32
	kus
	2,00000
	362,00
	724,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm
	
	

	
	
	výkres č.4,7,8,92x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	134
	725590812R00
	Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m
	t
	1,56000
	1 624,00
	2 533,44
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 m,
	
	

	135
	725814101R00
	Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu
	soubor
	24,00000
	213,00
	5 112,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,1124x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	24,00000
	
	
	
	

	136
	725823111R00
	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu
	kus
	12,00000
	695,00
	8 340,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,1112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	137
	725823114R00
	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu
	kus
	5,00000
	774,00
	3 870,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,115x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	138
	725825114R00
	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu
	kus
	10,00000
	865,00
	8 650,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,1110x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	139
	725845111R00
	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu
	kus
	8,00000
	774,00
	6 192,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,118x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	

	140
	725860180R00
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	167,00
	668,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mmvýkres č.3,4,5,17,8,94x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	141
	725860184R00
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzávěr, přip.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přivzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu
	kus
	9,00000
	394,00
	3 546,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "výkres č.3,4,5,,7,8,9,119x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zápachovou uzávěrku lze použít pro pračky a myčky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	9,00000
	
	
	
	

	142
	725860212R00
	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu
	kus
	7,00000
	1 652,00
	11 564,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výjimatelná vložka, připoj D 40, 50 mmvýkres č.3,4,5,7,8,97x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	143
	725980122R00
	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	14,00000
	177,00
	2 478,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.7,8,914x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	
	
	

	Díl:
	726
	Instalační prefabrikáty
	 
	 
	 
	141 595,00
	 
	 

	144
	726211321R00
	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
	soubor
	7,00000
	6 955,00
	48 685,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,117x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	145
	726211331R00
	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
	soubor
	7,00000
	8 140,00
	56 980,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,117x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	146
	726212367R00
	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
	soubor
	5,00000
	5 810,00
	29 050,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,11-TZ5x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	147
	726211312R00
	Umyvadlo montážní prvek pro umyvadlo pro bezbariérové stavby, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 82/98 cm, včetně dodávky materiálu
	soubor
	2,00000
	3 440,00
	6 880,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,7,8,9,112x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	488,00
	 
	 

	148
	783424340R00
	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem
	m
	8,00000
	61,00
	488,00
	800-783
	RTS 21/ I

	
	
	na vzduchu schnoucí
	
	

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	3 000,00
	 
	 

	149
	9        R03
	hodina, třída 6
	h
	12,00000
	250,00
	3 000,00
	 
	RTS 21/ I

	
	
	třída 6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	Díl:
	H713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	794,00
	 
	 

	150
	998713202R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
	%
	794,00000
	1,00
	794,00
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	Díl:
	H721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	10 107,00
	 
	 

	151
	998721202R00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m
	%
	6 738,00000
	1,50
	10 107,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
	
	

	Díl:
	H722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	10 155,00
	 
	 

	152
	998722202R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m
	%
	6 770,00000
	1,50
	10 155,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	Díl:
	H723
	Vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	649,00
	 
	 

	153
	998723202R00
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m
	%
	649,00000
	1,00
	649,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	Díl:
	H725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	4 500,00
	 
	 

	154
	998725202R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m
	%
	4 500,00000
	1,00
	4 500,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	Díl:
	H726
	Instalační prefabrikáty
	 
	 
	 
	2 026,00
	 
	 

	155
	998726222R00
	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m
	%
	2 026,00000
	1,00
	2 026,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 460 361,72
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.2
	Ústřední vytápění
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	42 069,00
	 
	 

	1
	713-2104 PC
	Izolační potrubní pouzdra s  Alu folií 28/25 mm
	m
	11,00000
	113,00
	1 243,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,611x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	11,00000
	
	
	
	

	2
	713-2105 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 35/25 mm
	m
	7,00000
	120,00
	840,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,67x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	3
	713-2110 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 40/25 mm
	m
	6,00000
	124,00
	744,00
	 
	Vlastní

	4
	713-2217 PC
	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 54/25 mm
	m
	11,00000
	139,00
	1 529,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,611x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	11,00000
	
	
	
	

	5
	722181214RT5
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm
	m
	67,00000
	130,00
	8 710,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 15 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem67x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	67
	
	67,00000
	
	
	
	

	6
	722181214RT6
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm
	m
	221,00000
	47,00
	10 387,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 18 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem221x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	221
	
	221,00000
	
	
	
	

	7
	722181214RT7
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm
	m
	128,00000
	50,00
	6 400,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 22 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem128x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	128
	
	128,00000
	
	
	
	

	8
	722181214RT9
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm
	m
	125,00000
	54,00
	6 750,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 28 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem125x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	125
	
	125,00000
	
	
	
	

	9
	722181214RU2
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm
	m
	51,00000
	66,00
	3 366,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 35 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem51x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	51
	
	51,00000
	
	
	
	

	10
	722181214RV9
	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm
	m
	30,00000
	70,00
	2 100,00
	800-721
	RTS 21/ I

	
	
	vnitřní průměr 42 mmvýkres č.1,2,3,4,5generováno počítačem30x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	

	Díl:
	731
	Kotelny
	 
	 
	 
	237 014,09
	 
	 

	11
	731200828R00
	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 75 do 100 kW
	kus
	3,00000
	2 885,00
	8 655,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	12
	731249211R00
	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových

 bez TUV
	soubor
	2,00000
	3 760,00
	7 520,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	13
	731391814R00
	Vypouštění vody z kotlů do kanalizace samospádem, o výhřevné ploše kotlů přes 20 do 50 m2
	kus
	1,00000
	748,00
	748,00
	800-731
	RTS 21/ I

	14
	731-27 PC
	Montáž odtahu spalin a přívody vzduchu
	soubor
	2,00000
	5 450,00
	10 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	15
	731-5003 PC
	Nástěnný kondenzační kotel -35 kW
	ks
	2,00000
	56 000,00
	112 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli.
	
	

	
	
	VÝMĚNÍK -Al-Si,výkres č.2,6 a tech.zpráva2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	16
	731-5016 PC
	Neutralizace kondenátu Neutrakon
	ks
	1,00000
	11 850,00
	11 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	17
	731-5100 PC
	Regulace  RC 310 s venkovním čidlem
	sada
	1,00000
	1 210,00
	1 210,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.71x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	18
	731-5104 PC
	Přídavný modul  MM 100-okruhy
	ks
	3,00000
	6 240,00
	18 720,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.73x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	19
	731-5108 PC
	Modul MC 400-kaskáda
	ks
	1,00000
	2 590,00
	2 590,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.71x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	20
	731-5120 PC
	Montáž regulace
	soubor
	1,00000
	6 500,00
	6 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.71x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	21
	731-5207 PC
	Odtah DN 80-1m vč.uchycení,výustek a zakladní  sady
	ks
	2,00000
	1 845,00
	3 690,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.32x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	22
	731-5293 PC
	Připojovací sada 2x80-odělené sání
	ks
	2,00000
	1 060,00
	2 120,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.32x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	23
	731-5294 PC
	Potrubí DN 80 sání vzduchu vč.2ks-mřížek
	m
	5,00000
	448,00
	2 240,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.35x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	24
	731890801R00
	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m
	t
	1,43000
	1 763,00
	2 521,09
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce)
	
	

	
	
	vodorovně do 100 m, kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,43
	
	1,43000
	
	
	
	

	25
	731-5295 PC
	Kabeláž regulace
	soub
	1,00000
	10 550,00
	10 550,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.71x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	26
	731-5032 PC
	Ohřívač vody stojatý 400-44 kW-izolovaný
	ks
	1,00000
	35 200,00
	35 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	732
	Strojovny
	 
	 
	 
	77 789,04
	 
	 

	27
	732110811R00
	Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100
	m
	2,00000
	67,00
	134,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.82x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	28
	732199100R00
	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku
	soubor
	5,00000
	66,00
	330,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně dodávky štítkuvýkres č.65x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	29
	732211813R00
	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých

 o obsahu do 630 l
	kus
	1,00000
	903,00
	903,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.81x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	30
	732331516R00
	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 80 l
	soubor
	1,00000
	3 150,00
	3 150,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	31
	732890801R00
	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m
	t
	0,76000
	1 629,00
	1 238,04
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně 100 m
	
	

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,76
	
	0,76000
	
	
	
	

	32
	73210041PC
	Kombinovaný rozdělovač  RS kombi modul 100,včetně izolace
	m
	1,30000
	17 800,00
	23 140,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,61,3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,3
	
	1,30000
	
	
	
	

	33
	732-1006 PC
	Podpěry rozdělovače
	ks
	2,00000
	2 055,00
	4 110,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	34
	732-1014 PC
	Změkčovací armatura  Fillsoft II
	ks
	1,00000
	1 866,00
	1 866,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	35
	732-1015 PC
	Odělovač Fillsoft BA s vodoměrem
	ks
	1,00000
	12 990,00
	12 990,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	36
	732-3 PC
	Vyrovnávač tlaků 5 m3/hod
	ks
	1,00000
	8 530,00
	8 530,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	37
	732-5001 PC
	Oběhové čerpadlo elektronické,230V
	ks
	1,00000
	5 144,00
	5 144,00
	 
	Vlastní

	
	
	Q=0,6 m3/hod  H=2,3 mMotor s permanentními magnety, funkce AUTOADAPT a integrovaný frekvenční měničvýkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	38
	732-5002 PC
	Oběhové čerpadlo elektronické ,230V
	ks
	2,00000
	7 170,00
	14 340,00
	 
	Vlastní

	
	
	Q=2,5 m3/hod  H=2,5 mMotor s permanentními magnety, funkce AUTOADAPT a integrovaný frekvenční měničvýkres č.62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	39
	732219303R00
	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 400 l
	soubor
	1,00000
	1 914,00
	1 914,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	406 830,10
	 
	 

	40
	733110806R00
	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32
	m
	190,00000
	24,00
	4 560,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.9190x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	190
	
	190,00000
	
	
	
	

	41
	733113113R00
	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 15
	kus
	150,00000
	355,00
	53 250,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5150x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	150
	
	150,00000
	
	
	
	

	42
	733113115R00
	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , DN 25
	kus
	4,00000
	390,00
	1 560,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.34x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	43
	733163102R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	180,00000
	305,00
	54 900,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem180x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	180
	
	180,00000
	
	
	
	

	44
	733163103R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	221,00000
	348,00
	76 908,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem221x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	221
	
	221,00000
	
	
	
	

	45
	733163104R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	128,00000
	384,00
	49 152,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem128x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	128
	
	128,00000
	
	
	
	

	46
	733163105R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	136,00000
	443,00
	60 248,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem136x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	136
	
	136,00000
	
	
	
	

	47
	733163106R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	65,00000
	515,00
	33 475,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem65x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	65
	
	65,00000
	
	
	
	

	48
	733163107R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	30,00000
	685,00
	20 550,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem30x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	

	49
	733163108R00
	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek
	m
	6,00000
	877,00
	5 262,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
	
	

	
	
	výkres č.,3,6generováno počítačem6x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	50
	733190107R00
	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40
	m
	766,00000
	9,00
	6 894,00
	800-731
	RTS 21/ I

	51
	733191111R00
	Manžety prostupové do DN 20
	kus
	16,00000
	177,00
	2 832,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	plastové přes stropvýkres č.516x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	16,00000
	
	
	
	

	52
	733890803R00
	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 6 do 24 m
	t
	0,61000
	1 910,00
	1 165,10
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,61
	
	0,61000
	
	
	
	

	53
	733141102R00
	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu

 odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50
	kus
	6,00000
	596,00
	3 576,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.66x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	54
	722-12 PC
	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď
	ks
	76,00000
	290,00
	22 040,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.2,3,4,5,676x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	76
	
	76,00000
	
	
	
	

	55
	721-111 PC
	Požární prostup měděného.potrubí do  DN 40
	ks
	14,00000
	747,00
	10 458,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.314x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	
	
	

	Díl:
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	98 912,16
	 
	 

	56
	734100811R00
	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50
	kus
	10,00000
	194,00
	1 940,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.810x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	57
	734200821R00
	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" 
	kus
	110,00000
	80,00
	8 800,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.9,9,10110x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	110
	
	110,00000
	
	
	
	

	58
	734221672R01
	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R
	kus
	57,00000
	252,00
	14 364,00
	 
	Vlastní

	
	
	hlavice výkres č.2,3,4,5,57x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	57
	
	57,00000
	
	
	
	

	59
	734226212R00
	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 15, bez termostatické hlavice, PN 10, vnější závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	45,00000
	295,00
	13 275,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,45x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	
	45,00000
	
	
	
	

	60
	734235123R00
	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,00000
	180,00
	1 080,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,66x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	61
	734235124R00
	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	392,00
	1 568,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,64x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	62
	734235125R00
	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,00000
	528,00
	3 168,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,66x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	63
	734235126R00
	Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	718,00
	1 436,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	64
	734245423R00
	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	308,00
	308,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	65
	734245424R00
	Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	253,00
	253,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	66
	734245425R00
	Klapka zpětná, mosazná, DN 40, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	384,00
	384,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	67
	734264122R00
	Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	45,00000
	265,00
	11 925,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5generováno počítačem45x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	
	45,00000
	
	
	
	

	68
	734264212R00
	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	12,00000
	265,00
	3 180,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5generováno počítačem12x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	12,00000
	
	
	
	

	69
	734295213R00
	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	258,00
	258,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	70
	734295214R00
	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	314,00
	314,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	71
	734295215R00
	Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	393,00
	393,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	72
	734295321R00
	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	33,00000
	162,00
	5 346,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,5,633x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	33
	
	33,00000
	
	
	
	

	73
	734421130R00
	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	852,00
	852,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	74
	734890803R00
	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m

 z objektů výšky přes 6 do 24 m
	t
	0,19000
	1 564,00
	297,16
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,19
	
	0,19000
	
	
	
	

	75
	734-769 PC
	Armatura pro exp.nádoby MK 1-ventil se zajištením
	ks
	1,00000
	1 023,00
	1 023,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	76
	734-77 PC
	Pohon ventilů směšovacích . 230 V
	ks
	2,00000
	3 627,00
	7 254,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.62x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	77
	734-8110 PC
	Směšovací ventil   řada VXP  45.15-závit DN 15-Kv=1,38
	soubor
	1,00000
	4 880,00
	4 880,00
	 
	Vlastní

	
	
	Pohon  SSC 61 24 V, 0-10Vvýkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	78
	734-8111 PC
	Směšovací ventil   řada VXP  45.25-závit DN 25-Kv=5,25
	sada
	1,00000
	6 122,00
	6 122,00
	 
	Vlastní

	
	
	Pohon  SSC 61 24 V, 0-10Vvýkres č.61x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	79
	734-90 PC
	Ventil pro tělesa M -typ HM rohový bílý
	ks
	18,00000
	247,00
	4 446,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.2,3,4,5generováno počítačem18x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	
	18,00000
	
	
	
	

	80
	734-932 PC
	Směrové šipky proudění-samolepky
	ks
	20,00000
	15,00
	300,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.3,620x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	
	
	

	81
	734-9390 PC
	Podlahové krytky dvojité r-50 mm
	ks
	20,00000
	7,00
	140,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.2,3,4,520x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	
	
	

	82
	734-9391 PC
	Podlahové krytky dělené pro potrubí
	ks
	50,00000
	8,00
	400,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.2,3,4,550x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	
	50,00000
	
	
	
	

	83
	734-9392 PC
	Stěnové krytky dělené pro potrubí  DN 15
	ks
	26,00000
	8,00
	208,00
	 
	Vlastní

	
	
	výkres č.2,3,4,526x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	
	26,00000
	
	
	
	

	84
	734411143R00
	Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 160 mm, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,00000
	545,00
	3 270,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.66x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	85
	734215132R00
	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu
	kus
	6,00000
	288,00
	1 728,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.66x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	264 099,75
	 
	 

	86
	735156160R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	822,00
	1 644,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	87
	735156560R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	1 610,00
	1 610,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	88
	735156583R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	5,00000
	2 920,00
	14 600,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem5x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	89
	735156585R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	3 240,00
	6 480,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	90
	735156645R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	2 870,00
	8 610,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	91
	735156646R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	3 122,00
	9 366,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	92
	735156657R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1100 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	2 877,00
	5 754,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	93
	735156647R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	3 015,00
	12 060,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	94
	735156648R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1400 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	3 860,00
	11 580,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	95
	735156649R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	3 957,00
	3 957,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	96
	735156666R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	2 892,00
	5 784,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	97
	735156682R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	3 116,00
	6 232,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	98
	735156683R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	3 445,00
	6 890,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	99
	735156684R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	3 960,00
	15 840,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	100
	735156685R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	4 120,00
	4 120,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	101
	735156686R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	4 480,00
	4 480,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	102
	735156688R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	4 890,00
	4 890,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	103
	735156784R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	5 270,00
	10 540,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	104
	735156786R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	5 968,00
	11 936,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	105
	735157581R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	2 988,00
	2 988,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	106
	735157583R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	1,00000
	3 350,00
	3 350,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem1x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	107
	735157681R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	3 186,00
	9 558,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	108
	735157682R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	3 570,00
	7 140,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	109
	735157683R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	3 913,00
	7 826,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	110
	735157685R00
	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	4 260,00
	8 520,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	111
	735494811R00
	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží
	m2
	344,00000
	19,00
	6 536,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
	
	

	112
	735890802R00
	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot  otopných těles vodorovně 100 m

 z objektů výšky přes 6 do 12 m
	t
	8,25000
	1 338,00
	11 038,50
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 100 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,25
	
	8,25000
	
	
	
	

	113
	735111370R00
	Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 900 mm, hloubka 70 mm, ekvivalentní otopná plocha 205 m2/ks, včetně dodávky materiálu
	m2
	10,25000
	1 893,00
	19 403,25
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem10,25x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Výhřevná plocha 0,205 m2/článe : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,25
	
	10,25000
	
	
	
	

	114
	735171367R00
	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l, včetně dodávky materiálu
	kus
	3,00000
	1 790,00
	5 370,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem3x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	115
	735171368R00
	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 5,4 l, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	1 875,00
	3 750,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	116
	735171361R00
	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 700 mm, šířka 445 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 2,5 l, včetně dodávky materiálu
	kus
	2,00000
	1 420,00
	2 840,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem2x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	117
	735171371R00
	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 595 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	1 944,00
	7 776,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	118
	735171375R00
	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso obloukové, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 745 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 9,7 l, včetně dodávky materiálu
	kus
	4,00000
	2 780,00
	11 120,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.2,3,4,5,6generováno počítačem4x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	119
	735211813R00
	Demontáž registrů z ocelových žebrových trubek bez rozřezání

 z trubek průměru 76/3/156, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3
	kus
	1,00000
	191,00
	191,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.81x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	120
	735111810R00
	Demontáž radiátorů litinových článkových
	m2
	344,00000
	30,00
	10 320,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.8,9,10344x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	344
	
	344,00000
	
	
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	3 003,00
	 
	 

	121
	783324340R00
	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním
	m2
	10,50000
	286,00
	3 003,00
	800-783
	RTS 21/ I

	
	
	výkres č.3,4,5,6generováno počítačem10,5x1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10,5
	
	10,50000
	
	
	
	

	Díl:
	90
	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
	 
	 
	 
	22 000,00
	 
	 

	122
	904      R00
	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
	h
	72,00000
	250,00
	18 000,00
	Prav.M
	RTS 21/ I

	
	
	Topná zkouška dle ČSN : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	72
	
	72,00000
	
	
	
	

	123
	904      R00
	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci
	h
	16,00000
	250,00
	4 000,00
	Prav.M
	RTS 21/ I

	
	
	Komplexni vyzkouseni-servis : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	16,00000
	
	
	
	

	Díl:
	H713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	678,00
	 
	 

	124
	998713202R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m
	%
	678,00000
	1,00
	678,00
	800-713
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	Díl:
	H731
	Kotelny
	 
	 
	 
	3 292,00
	 
	 

	125
	998731202R00
	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m
	%
	3 292,00000
	1,00
	3 292,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	

	Díl:
	H732
	Strojovny
	 
	 
	 
	1 035,00
	 
	 

	126
	998732202R00
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m
	%
	1 035,00000
	1,00
	1 035,00
	800-731
	RTS 21/ I

	Díl:
	H733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	4 421,00
	 
	 

	127
	998733203R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m
	%
	4 421,00000
	1,00
	4 421,00
	800-731
	RTS 21/ I

	Díl:
	H734
	Armatury
	 
	 
	 
	1 529,00
	 
	 

	128
	998734203R00
	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m
	%
	1 529,00000
	1,00
	1 529,00
	800-731
	RTS 21/ I

	Díl:
	H735
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	4 238,00
	 
	 

	129
	998735202R00
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m
	%
	4 238,00000
	1,00
	4 238,00
	800-731
	RTS 21/ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 166 910,14
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.1
	Elektroinstalace, hromosvod
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M21
	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	2 627 155,00
	 
	 

	1
	PC001
	IP54/20, viz v.č. D.1.4.3-10
	ks
	1,00000
	27 500,00
	27 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RE - elektroměrový
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 750 x 800 x 250mm
	
	

	
	
	- hl.jistič 50B/3
	
	

	
	
	-1.st.ochrana proti přepětí
	
	

	
	
	-2x vypínač 125A/3 +v.c.230V
	
	

	2
	PC002
	IP30/20, viz v.č. D.1.4.3-10
	ks
	1,00000
	13 300,00
	13 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RPO - požární
	
	

	
	
	nástěnná rozvodnice 600 x 600 x 160mm
	
	

	
	
	- hl.jistič 32B/3-uzamykatelný
	
	

	
	
	- 4x jistič do 16/1
	
	

	
	
	- 1x motorový spouštěč do 2,5A/3
	
	

	
	
	- 1x přepínač A-R na dveře
	
	

	
	
	- 1x trafo 230/24V, 500VA
	
	

	
	
	- 3x stykač 16A/3 PK2/2
	
	

	3
	PC003
	viz v.č. D.1.4.3-10
	ks
	1,00000
	67 800,00
	67 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Bateriový zdroj UPS
	
	

	
	
	400/400V
	
	

	
	
	ztrátový výkon 30W v pohotovosním režimu
	
	

	
	
	zátěž 1,1kW, 400V-30min
	
	

	
	
	zátěž 0,01kW, 230V-1min
	
	

	
	
	zátěž 0,5kW, 230V-1min
	
	

	4
	PC004
	IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-12
	ks
	1,00000
	53 400,00
	53 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RMS1
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 1605 x 810 x 250mm
	
	

	5
	PC005
	IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-13
	ks
	1,00000
	74 300,00
	74 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RH2
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 1885 x 810 x 250mm
	
	

	6
	PC006
	IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-14
	ks
	1,00000
	49 990,00
	49 990,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RMS3
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 1605 x 810 x 250mm
	
	

	7
	PC007
	IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-15
	ks
	1,00000
	56 100,00
	56 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RMS4
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 1605 x 810 x 250mm
	
	

	8
	PC008
	IP40/20, viz v.č. D.1.4.3-16
	ks
	1,00000
	49 980,00
	49 980,00
	 
	Vlastní

	
	
	Rozváděč RMS5
	
	

	
	
	zapuštěná rozvodnice 1605 x 810 x 250mm
	
	

	9
	PC009
	Demontáže - svítidla zářivková
	ks
	44,00000
	165,00
	7 260,00
	 
	Vlastní

	10
	PC010
	Demontáže - svítidla kruhová
	ks
	53,00000
	165,00
	8 745,00
	 
	Vlastní

	11
	PC011
	Demontáže - spínače, tlačítka
	ks
	125,00000
	41,00
	5 125,00
	 
	Vlastní

	12
	PC012
	Demontáže - zásuvky
	ks
	105,00000
	51,00
	5 355,00
	 
	Vlastní

	13
	PC013
	Demontáže - instalační a rozbočovací krabice
	ks
	207,00000
	23,00
	4 761,00
	 
	Vlastní

	14
	PC014
	Demontáže - Rozváděče
	ks
	4,00000
	2 000,00
	8 000,00
	 
	Vlastní

	15
	PC015
	Demontáže - kabel do 5x6
	m
	1 350,00000
	5,00
	6 750,00
	 
	Vlastní

	16
	PC016
	Demontáže - kabel do 4x50
	m
	60,00000
	15,00
	900,00
	 
	Vlastní

	17
	PC017
	Demontáže - odvoz na skládku, likvidace
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	18
	PC018
	vestavné svítidlo v kazetovém podhledu, 600x600, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4100 lm, 4000 K, , 230V, IP20
	ks
	50,00000
	950,00
	47 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "E"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	19
	PC019
	přisazené svítidlo 570x570x45mm, hliníkový kryt, difuzor, led zdroj, 4460 lm,  40W, 4000 K, 230V,, IP20
	ks
	4,00000
	1 433,00
	5 732,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "EP"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	20
	PC020
	přisazené svítidlo  dl. 1,2 m, AL kryt, matný difuzor, led zdroj, min. 4400 lm, 4000 K, 40W, 230V,, IP40
	ks
	51,00000
	1 950,00
	99 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "A"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	21
	PC021
	nástěnné svítidlo (přisazené) v koupelně, dl. 0,6 m, matný kryt, 725 lm, 4500 K, IP44, 230V
	ks
	16,00000
	1 750,00
	28 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "U"- umyvadla
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	22
	PC022
	přisazené led svítidlo s Al rámem, matný difuzor, D435mm, 4960 lm, 45W, IP40, 230V
	ks
	48,00000
	2 250,00
	108 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "B"- pokoje
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	23
	PC023
	přisazené led svítidlo s matným stínítkem, D385, 2140lm, 24W, IP54, 230V
	ks
	26,00000
	2 750,00
	71 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "C" - soc.zařízení
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	24
	PC024
	přisazené led svítidlo s matným stínítkem, D385, 2140lm, 24W, IP54, 24V
	ks
	10,00000
	3 500,00
	35 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "C24" - sprchy, koupelny
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	25
	PC025
	zapuštěné led svítidlo s matným stínítkem, D274, 2360lm, 20W, IP54, 230V
	ks
	12,00000
	1 516,00
	18 192,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "H" - soc.zařízení
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	26
	PC026
	zapuštěné led svítidlo s matným stínítkem, D274, 2360lm, 20W, IP54, 24V
	ks
	4,00000
	4 078,00
	16 312,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "H24" - sprchy, koupelny
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	27
	PC027
	přisazené led svítidlo, průmyslové, délka 1277mm, 4900 lm, IP65, 230V
	ks
	7,00000
	1 767,00
	12 369,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "D"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	28
	PC028
	nástěnné led svítidlo, 12W,  4900 lm, IP65, 230V
	ks
	15,00000
	2 000,00
	30 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "V" - venkovní balkony
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	29
	PC029
	nástěnná led lampička s vypínačem na sobě, ohebná, směrovatelná,  přívod na pevno, min. 200 lm, IP20, , 230V
	ks
	18,00000
	369,00
	6 642,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "L" - lampička
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	30
	PC030
	kruhová char.dolů svítící, Al korpus, IP66, -40 až +40°C, vestavěná přepěť ochrana, 36W, 5000 lm,, 230V, 4000K vč.stožáru 4m oboustranný žárový pozink, stožárová rozvodnice
	ks
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "venkovní osvětlení na 4m stožáru"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	31
	PC031
	LED pásek 24V, 1200 lm/m, 4000K vč. hliníkové nosné lišty a matného difuzoru
	m
	25,00000
	745,00
	18 625,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "led pásek"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	32
	PC032
	Napájecí zdroj 230/24V pro LED, 100VA
	ks
	5,00000
	1 005,00
	5 025,00
	 
	Vlastní

	
	
	Svítidlo "led pásek"
	
	

	
	
	Svítidla - viz. v.č. D143-6 až 9
	
	

	33
	PC033
	viz v.č. D.1.4.3-11
	ks
	1,00000
	95 100,00
	95 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Nouzové osvětlení - viz. v.č. D143-6 až 9, 11
	
	

	
	
	Centrální bateriový systém nouzového osvětlení
	
	

	
	
	nástěnná rozvodnice 1200x600x350, IP20
	
	

	
	
	adresný decentralizovaný napájecí systém pro led NO svítidla
	
	

	
	
	4 okruhy pro svítidla, max. 20ks svítidel na okruh
	
	

	
	
	centrál.baterie 18 ks 12V/7Ah (700W/1hod), 230V výstup.napětí
	
	

	
	
	nabíjecí modul 500W 2A-216V
	
	

	
	
	hmotnost vč.baterií 114kg
	
	

	
	
	autotest zařízení, programovatelné vstupy
	
	

	
	
	rozhraní modbus RS485 pro monitoring a nastavení centrály
	
	

	
	
	celkový příkon max.500W, vstup.napětí 230V
	
	

	34
	PC034
	zapuštěné led svítidlo, centrální baterie, 4,1W, 261 lm, 230V
	ks
	12,00000
	2 377,00
	28 524,00
	 
	Vlastní

	
	
	Nouzové osvětlení - viz. v.č. D143-6 až 9, 11
	
	

	
	
	Svítidlo "NZ"-zapuštěné
	
	

	35
	PC035
	přisazené led svítidlo, centrální baterie, 4,1W, 261 lm, 230V
	ks
	24,00000
	2 377,00
	57 048,00
	 
	Vlastní

	
	
	Nouzové osvětlení - viz. v.č. D143-6 až 9, 11
	
	

	
	
	Svítidlo "NP"-přisazené
	
	

	36
	PC036
	samolepící reflexní nálepka, značící směr úniku
	ks
	26,00000
	117,00
	3 042,00
	 
	Vlastní

	
	
	Nouzové osvětlení - viz. v.č. D143-6 až 9, 11
	
	

	
	
	Piktogram
	
	

	37
	PC037
	spínače řazení 1, 10A, 250V
	ks
	39,00000
	222,00
	8 658,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	38
	PC038
	spínače řazení 5, 10A, 250V
	ks
	30,00000
	261,00
	7 830,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	39
	PC039
	spínače řazení 6, 10A, 250V
	ks
	14,00000
	227,00
	3 178,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	40
	PC040
	spínače řazení 7, 10A, 250V
	ks
	6,00000
	231,00
	1 386,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	41
	PC041
	tlačítko řazení 1/s, 10A, 250V
	ks
	80,00000
	268,00
	21 440,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	42
	PC042
	tlačítko žaluziové řazení 1/1, 10A, 250V
	ks
	44,00000
	231,00
	10 164,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP20
	
	

	43
	PC043
	spínače řazení 1, 10A, 250V
	ks
	20,00000
	248,00
	4 960,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44
	
	

	44
	PC044
	spínače řazení 5, 10A, 250V
	ks
	4,00000
	273,00
	1 092,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČE , KOMPLETNÍ,  KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44
	
	

	45
	PC045
	8m, IP40, 10A, 250V, 360° stropní
	ks
	1,00000
	848,00
	848,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM
	
	

	46
	PC046
	8m, IP40, 10A, 250V, 180° nástěnný
	ks
	6,00000
	521,00
	3 126,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM
	
	

	47
	PC047
	jednonásobná, s ochranným kolíkem,
	ks
	239,00000
	229,00
	54 731,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,16A/230V, bílá
	
	

	48
	PC048
	dvojnonásobná, s ochranným kolíkem, pootočená
	ks
	5,00000
	258,00
	1 290,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,16A/230V, bílá
	
	

	49
	PC049
	jednonásobná, s ochranným kolíkem,  3.st.proti přepětí,
	ks
	48,00000
	879,00
	42 192,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,16A/230V, bílá
	
	

	50
	PC050
	jednonásobná, s ochranným kolíkem,
	ks
	16,00000
	183,00
	2 928,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP44,  16A/230V
	
	

	51
	PC051
	"pod sklem", 10A, 230V, IP43
	ks
	1,00000
	702,00
	702,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	TLAČÍTKO CENTRAL STOP
	
	

	52
	PC052
	5°-35°C, 10A, 230V, IP20, vnitřní
	ks
	1,00000
	1 776,00
	1 776,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	
	

	53
	PC053
	-20° až +20°C, 10A, 230V, IP54, venkovní
	ks
	1,00000
	2 212,00
	2 212,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
	
	

	54
	PC054
	25A, 400V - hl.vypínač výtahu
	ks
	1,00000
	779,00
	779,00
	 
	Vlastní

	
	
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYPÍNAČ V KRABICI IP54
	
	

	55
	PC055
	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ
	ks
	357,00000
	53,00
	18 921,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
	
	

	56
	PC056
	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ
	ks
	360,00000
	92,00
	33 120,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
	
	

	57
	PC057
	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ,HLUBOKÁ
	ks
	178,00000
	71,00
	12 638,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KRABICE - SYSTÉM BETON
	
	

	58
	PC058
	Příslušenství systém beton-rozpěrky, víčka, záslepky, manipulace,
	ks
	178,00000
	246,00
	43 788,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KRABICE - SYSTÉM BETON
	
	

	59
	PC059
	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX
	m
	105,00000
	48,00
	5 040,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC
	
	

	60
	PC060
	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX
	m
	126,00000
	52,00
	6 552,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC
	
	

	61
	PC061
	D16 TRUBKA OHEBNÁ
	m
	125,00000
	44,00
	5 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	CHRÁNIČKA-SYSTÉM BETON, TRUBKOVÁNÍ
	
	

	62
	PC062
	D23 TRUBKA OHEBNÁ
	m
	45,00000
	52,00
	2 340,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	CHRÁNIČKA-SYSTÉM BETON, TRUBKOVÁNÍ
	
	

	63
	PC063
	CY 16 mm2,ŽZ,
	m
	50,00000
	69,00
	3 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
	
	

	64
	PC064
	CY6 mm2,ŽZ,
	m
	450,00000
	39,00
	17 550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
	
	

	65
	PC065
	CYKY Dca 2ACx1.5 mm2,
	m
	350,00000
	45,00
	15 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	66
	PC066
	CYKY Dca 3Ax1.5 mm2,
	m
	910,00000
	48,00
	43 680,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	67
	PC067
	CYKY Dca 3Cx1.5 mm2,
	m
	4 965,00000
	48,00
	238 320,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	68
	PC068
	CYKY Dca 3Cx2.5 mm2,
	m
	5 440,00000
	58,00
	315 520,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	69
	PC069
	CYKY Dca 5Cx1.5 mm2,
	m
	175,00000
	61,00
	10 675,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	70
	PC070
	CYKY Dca 5Cx2.5 mm2,
	m
	90,00000
	76,00
	6 840,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	71
	PC071
	CYKY Dca 5Cx4 mm2,
	m
	100,00000
	105,00
	10 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	72
	PC072
	CYKY Dca 5Cx6 mm2,
	m
	35,00000
	136,00
	4 760,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	73
	PC073
	CYKY Dca 5Cx10 mm2,
	m
	220,00000
	211,00
	46 420,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S RETARDANTEM HOŘENÍ
	
	

	74
	PC074
	CYKY 4Bx50 mm2,
	m
	50,00000
	573,00
	28 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	

	75
	PC075
	1-CXKE-V 2Ax1.5, mm2
	m
	165,00000
	49,00
	8 085,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1
	
	

	76
	PC076
	1-CXKE-V 3Cx1.5, mm2
	m
	510,00000
	54,00
	27 540,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1
	
	

	77
	PC077
	1-CXKE-V 4Bx1.5, mm2
	m
	45,00000
	63,00
	2 835,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1
	
	

	78
	PC078
	1-CXKE-V 5Cx6 mm2
	m
	55,00000
	156,00
	8 580,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1
	
	

	79
	PC079
	1-CXKE-V 5Cx16 mm2
	m
	20,00000
	351,00
	7 020,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABEL FUNKČNÍ ODOLNÝ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1
	
	

	80
	PC080
	do 5x10  mm2
	ks
	86,00000
	35,00
	3 010,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	81
	PC081
	do  4x50  mm2
	ks
	4,00000
	85,00
	340,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	82
	PC082
	Do   6   mm2
	ks
	264,00000
	5,00
	1 320,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	UKONČENÍ  VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	83
	PC083
	Do  25   mm2
	ks
	16,00000
	15,00
	240,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	UKONČENÍ  VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	84
	PC084
	60x150
	m
	180,00000
	222,00
	39 960,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABELOVÝ ŽLAB
	
	

	
	
	vč.závěsů a výložníků po 2,0m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m perforovaný, bez víka, pro zařízení nn
	
	

	85
	PC085
	50x50
	m
	180,00000
	240,00
	43 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Kabely, trubky, úložné konstrukce - viz. v.č. D143-2 až 16
	
	

	
	
	KABELOVÝ ŽLAB-P60-R POŽÁRNÍ
	
	

	
	
	vč.závěsů a výložníků po 2,0m, tloušťka 1,8mm, 10kg/m perforovaný, bez víka, pro požární zařízení nn
	
	

	86
	PC086
	1229E d 29  mm, pevně
	m
	80,00000
	58,00
	4 640,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
	
	

	87
	PC087
	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký
	m
	255,00000
	108,00
	27 540,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	DRÁT
	
	

	88
	PC088
	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně-uzemnění VO
	m
	40,00000
	71,00
	2 840,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
	
	

	89
	PC089
	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně
	m
	210,00000
	81,00
	17 010,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
	
	

	90
	PC090
	SZa zkušební
	ks
	8,00000
	73,00
	584,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
	
	

	91
	PC091
	SS spojovací
	ks
	42,00000
	55,00
	2 310,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
	
	

	92
	PC092
	SP připojovací
	ks
	10,00000
	58,00
	580,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
	
	

	93
	PC093
	SK křížová
	ks
	16,00000
	66,00
	1 056,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
	
	

	94
	PC094
	PV1a-25 do dřeva nebo zdiva, L 250mm
	ks
	6,00000
	64,00
	384,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	PODPĚRA VEDENÍ
	
	

	95
	PC095
	PV21d na ploch.střechy-beton
	ks
	55,00000
	61,00
	3 355,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	PODPĚRA VEDENÍ
	
	

	96
	PC096
	PV14 pod hřebenáče
	ks
	52,00000
	68,00
	3 536,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	PODPĚRA VEDENÍ
	
	

	97
	PC097
	JR 1,5 s rovným koncem, L 1500mm
	ks
	2,00000
	311,00
	622,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
	
	

	98
	PC098
	JR 1,0 s rovným koncem, L 1000mm
	ks
	2,00000
	211,00
	422,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
	
	

	99
	PC099
	na rovné střechy, D200mm
	ks
	2,00000
	164,00
	328,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY
	
	

	100
	PC100
	na hřeben
	ks
	2,00000
	83,00
	166,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY
	
	

	101
	PC101
	Izolační vzpěry 0,6m, jímač, spojky
	ks
	1,00000
	303,00
	303,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	ODDÁLENÝ HROMOSVOD PRO ANTÉNU
	
	

	102
	PC102
	K0125 prázdná krabice
	ks
	8,00000
	192,00
	1 536,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hromosvod, uzemnění - viz. v.č. D143-17
	
	

	
	
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
	
	

	103
	PC103
	Stena do 150mm
	ks
	80,00000
	114,00
	9 120,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
	
	

	104
	PC104
	50x50x50 mm
	ks
	536,00000
	59,00
	31 624,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
	
	

	105
	PC105
	Sire 30 mm
	m
	650,00000
	75,00
	48 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
	
	

	106
	PC106
	Sire 70 mm
	m
	350,00000
	106,00
	37 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
	
	

	107
	PC107
	odvoz suti
	t
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	Ekologická likvidace
	
	

	108
	PC108
	D20
	ks
	50,00000
	55,00
	2 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zednické výpomoci - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	
	
	VRTÁNÍ PŘES ZEĎ
	
	

	109
	PC109
	EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P
	m2
	6,00000
	3 559,00
	21 354,00
	 
	Vlastní

	
	
	Požární ucpávky - viz. v.č. D143-2 až 9
	
	

	110
	PC110
	S ostatnimi profesemi
	hod
	30,00000
	350,00
	10 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	

	
	
	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	
	

	111
	PC111
	Revizni technik
	hod
	72,00000
	550,00
	39 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	

	
	
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	
	

	112
	PC112
	Spoluprace s reviz.technikem
	hod
	8,00000
	300,00
	2 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	

	
	
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	
	

	113
	PC113
	Síla vrstvy 3-5cm
	m2
	15,00000
	110,00
	1 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
	
	

	114
	PC114
	Vrstva betonu 15cm
	m2
	15,00000
	325,00
	4 875,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU
	
	

	115
	PC115
	Zemina třídy 3-4,ručně
	m3
	0,70000
	495,00
	346,50
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
	
	

	116
	PC116
	D 250x800 mm
	ks
	1,00000
	3 840,00
	3 840,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU
	
	

	117
	PC117
	V zemine třídy 3-4
	m3
	0,70000
	315,00
	220,50
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU
	
	

	118
	PC118
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm
	m
	80,00000
	180,00
	14 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	

	119
	PC119
	Do šířky 20cm
	m
	40,00000
	12,00
	480,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	

	120
	PC120
	KOPOS KOPOFLEX 40 KF 09040 BA červená 40mm -VČ.PROTAHOVACÍHO DRÁTKU
	m
	40,00000
	68,00
	2 720,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	CHRÁNIČKA OHEBNÁ
	
	

	121
	PC121
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm
	m
	40,00000
	70,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce - viz. v.č. D143-17, 18
	
	

	
	
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 627 155,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2a
	Strukturovaná kabeláž
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Strukturovaná kabeláž - SK
	 
	 
	 
	737 025,00
	 
	 

	1
	1
	Stojanový rozvadec,42U,š.800mm,hl.1000mm, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. zemnící svorky a, montážních šroubů, 2ks 19" poličky, 4 ventilátorová jednotka s termostatem, zámek vč. 2ks
	ks
	1,00000
	22 000,00
	22 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	náhradních klíčů
	
	

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	2
	2
	Osvětlovací jednotka LED 230V AC / 12V DC, 12W
	ks
	1,00000
	690,00
	690,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	3
	3
	Vertikální vyvazovací oko
	ks
	10,00000
	250,00
	2 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	4
	4
	Záslepka 19"
	ks
	2,00000
	220,00
	440,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	5
	5
	Patch panel 24xRJ45 Cat.6a, plně osazený
	ks
	5,00000
	2 800,00
	14 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	6
	6
	19" vyvaz.panel, 5xvelké tvrdé plastové oko, 1U, barva šedá
	ks
	5,00000
	400,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	7
	7
	Průchozí panel s kartáčem 1U
	ks
	2,00000
	600,00
	1 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	8
	8
	Patch kabel Cat.6a  1m
	ks
	30,00000
	45,00
	1 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	9
	9
	Patch kabel Cat.6a  2m
	ks
	80,00000
	55,00
	4 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	10
	10
	Napájecí panel 8x230V 1U,vypínač,přepěťová ochrana, tep.pojistka, 3m
	ks
	1,00000
	1 090,00
	1 090,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	11
	11
	Firewall, 7x GE RJ45 port; 2x GE RJ45 WAN port; 1x GE RJ45 DMZ port; Konzolový port; USB port;, Propustnost pro 512 byte UDP paket – 1518/512/64 byte UDP packets propustnost 3/3/3 Gbps; Počet
	ks
	1,00000
	13 100,00
	13 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	současných (konkurenčních) připojení – 1,3 milionů; Počet nových sessions/sec – 30 000; Propustnost VPN – 2 Gbps; Propustnost IPS – 1,4 Gbps
	
	

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	12
	12
	Switch 24 GbE PoE+ port, 4x 10G SFP port, PoE budget 370W, web management, QoS, VLAN, PoE standardy, 802.3af, 802.3at, max. přenosová rychlost 128 Gbps
	ks
	1,00000
	33 000,00
	33 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	
	
	SWITCH  kompatibilní s projektem kybernetického zabezpečení příspěvkových organizací.
	
	

	13
	13
	Switch 48 GbE PoE+ port, 4x 10G SFP port, PoE budget 370W, web management, QoS, VLAN, PoE standardy, 802.3af, 802.3at, max. přenosová rychlost 104 Gbps
	ks
	2,00000
	48 000,00
	96 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	
	
	SWITCH  kompatibilní s projektem kybernetického zabezpečení příspěvkových organizací.
	
	

	14
	14
	Online záložní zdroj, 2000VA, 1800W, 2U, rack mount, 8 zásuvek IEC 320 C13
	ks
	1,00000
	18 500,00
	18 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení RD-C
	
	

	15
	15
	IP interkom-základní audio jednotka s 1 tlačítkem, napájení PoE, IP54
	ks
	2,00000
	14 400,00
	28 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	16
	16
	IP interkom-modul 5 tlačítek
	ks
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	17
	17
	IP interkom-modul čtečky RFID karet, 125 kHz
	ks
	2,00000
	4 800,00
	9 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	18
	18
	IP interkom-rám pro instalaci na povrch, 3 moduly
	ks
	2,00000
	2 600,00
	5 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	19
	19
	IP telefon bezdrátový, Připojení: a/b (analog) a IP/Ethernet (IEEE 802.3) pro VoIP Použití: hlavní, připojení/HA/PBX, Standardy: DECT, GAP, SMS, SIP, RTP, DHCP, SIP, STUN, Kodeky: G711, G722, G726,
	ks
	8,00000
	2 900,00
	23 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	G729AB, Doba hovorů: až 14 hodin, Pohotovostní doba: až 320 hodin, baterie: 2x AAA (NiMH), dosah v budovách: až 50 m, dosah venku: až 300 m
	
	

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	20
	20
	IP telefonní ústředna, Max. počet analogových portů:  72, Max. počet portů BRI/PRI: 72/1, Max. počet, VoIP kanálů/uživatelů: 96/500, Max. počet GSM / UMTS kanálů: 36/36,128/36
	ks
	1,00000
	52 000,00
	52 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	VoIP rozhraní: 10/100 Mb/s, Interface type: Eth T-Base 10/100, Podporované kodeky:  A-law, µ-law, G.723.1, G.726, G.728, G.729, GSM, JPEG, H.263, H.264
	
	

	
	
	LAN přenosová rychlost:  10/100 Mb/s, Typ rozhraní: Eth T-Base 10/100
	
	

	
	
	Komunikační rozhraní RS232, přenosová rychlost: 115200 Bd, typ rozhraní: RS 232C / 115200Bd
	
	

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	21
	21
	Elektronická licence pro jednoho uživatele IP telefonu
	ks
	10,00000
	750,00
	7 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	22
	22
	GSM modul, Podporované frekvence: 850, 900, 1800, 1900 MHz, hlas a SMS, vysílací výkon: 1–2 W,, sensitivita: -104dBm
	ks
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	23
	23
	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6a, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice
	kpl
	14,00000
	450,00
	6 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	24
	24
	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6a, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice
	kpl
	21,00000
	500,00
	10 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	25
	25
	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6a, do monolitické konstrukce, bílá, vč. instalační krabice do betonu, (podpěra, rozpěrná trubka, rozpěrné tyče, tělo, víčko)
	kpl
	17,00000
	550,00
	9 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	26
	26
	WiFi AP, rychlost WiFi přenosu - 1 300 Mb/s;přenosová rychlost LAN portů – 1 Gbit, 1x LAN, 1x USB,, Dual-Band (2,4 + 5 GHz), Gigabit LAN, PoE, QoS, MU-MIMO, 802.11a (5GHz), 802.11b (2,4GHz), 802.11g
	ks
	13,00000
	9 500,00
	123 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	(2,4GHz), 802.11n, 802.11ac, včetně montážního adaptéru na zeď
	
	

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	27
	27
	Elektronická licence pro jeden WiFi AP
	ks
	13,00000
	1 500,00
	19 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	28
	28
	Patch kabel Cat.6a 0,5m (připojení WiFi AP)
	ks
	13,00000
	35,00
	455,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	29
	29
	Pevný panel do stolu, 2x zásuvka 230V, 2x RJ45 cat.6, 2x HDMI
	ks
	1,00000
	6 500,00
	6 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	30
	30
	Podlahová krabice protahovací š 332mm, v 250mm, h 80-905mm
	ks
	1,00000
	2 490,00
	2 490,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	31
	31
	Drobný montážní a instalační materiál, konektory, instalační krabice apod.
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	32
	32
	Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, použití na požárně, odolných a únikových dveřích, vč. propojovacího kabelu, nap. napětí 12 - 24V DC
	kpl
	1,00000
	14 500,00
	14 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	odběr max. 0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C
	
	

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	33
	33
	Elektrický otvírač klasik 6-12V AC/DC, v poloze otevřeno jen po dobu napěťového impulzu, nastavitelná západka
	kpl
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní zařízení
	
	

	34
	34
	Kabel UTP 4p.Cat.6a LSOH
	m
	2 950,00000
	24,00
	70 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	35
	35
	Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu
	m
	135,00000
	400,00
	54 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	36
	36
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu
	m
	90,00000
	60,00
	5 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	37
	37
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu
	m
	150,00000
	70,00
	10 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	38
	38
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku / do betonu
	m
	75,00000
	42,00
	3 150,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	39
	39
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 32mm, pod omítku/do podlahy
	m
	135,00000
	46,00
	6 210,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	40
	40
	Ukončení datových kabelů v rozvaděčích
	kpl
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	41
	41
	Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	42
	42
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti
	hod
	32,00000
	300,00
	9 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	43
	43
	Protipožární ucpávky EI60
	m2
	2,00000
	3 500,00
	7 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	44
	44
	Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	737 025,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2b
	STA
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Společná TV anténa - STA
	 
	 
	 
	74 290,00
	 
	 

	1
	1
	UHF anténa, 21-58/59/60 kanál, zisk 15dB, LTE
	ks
	1,00000
	960,00
	960,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	2
	2
	Anténní programovatelný zesilovač s potlačeným LTE pásmem,      Počet vstupů/výstupů: 7 / 1+1, (test)Programovatelné vstupy: UHF,1 UHF2, UHF3Celkový počet programovatelných filtrů: 10Počet
	ks
	1,00000
	8 900,00
	8 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	kanálů na filtr: 0 - 7
	
	

	
	
	Nastavení náklonu (pouze UHF1-3): 0 - 5 dB (programovatelné)
	
	

	
	
	Šumové číslo: 10 dB (DAB/BIII), 10 dB (FM), 10 dB (UHF1-3)
	
	

	
	
	Max. výstupní úroveň: 122 dBµV
	
	

	
	
	Max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB): 115 dBµV
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	3
	3
	Rozbočovač 1/4, 7.7 dB, 5-1200 MHz
	ks
	1,00000
	90,00
	90,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	4
	4
	Rozbočovač 1/6, 9.2 dB, 5-1000 MHz
	ks
	3,00000
	150,00
	450,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	5
	5
	Rozbočovač 1/8, 11 dB, 5-1200 MHz
	ks
	1,00000
	180,00
	180,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	6
	6
	Stožár jednodílný O 48mm/délka 3m, povrchová úprava žárový zinek
	ks
	1,00000
	4 900,00
	4 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	7
	7
	Výložné rameno na stožár
	ks
	1,00000
	980,00
	980,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	8
	8
	Koaxiální přepěťová ochrana, adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2, konektory F 75 ohm,, výbojový proud 1.5kA, napěťová hladina 80V, maximální provozní napětí 29V, frekvenční rozsah do 2,15
	ks
	1,00000
	1 960,00
	1 960,00
	 
	Vlastní

	
	
	GHz
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	9
	9
	Zásuvka TV+R+SAT koncová, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice
	kpl
	13,00000
	500,00
	6 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	10
	10
	Zásuvka TV+R+SAT koncová, do monolitické konstrukce, bílá, vč. instalační krabice do betonu (podpěra, , rozpěrná trubka, rozpěrné tyče, tělo, víčko)
	kpl
	10,00000
	550,00
	5 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	11
	11
	Rozvaděč STA 520x400x180mm, plechový, uzamykatelný
	kpl
	1,00000
	2 400,00
	2 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	12
	12
	Koax kabel 75 ohmu, PVC plášť
	m
	975,00000
	25,00
	24 375,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	13
	13
	Koax kabel 75 ohmu, PE plášť
	m
	25,00000
	29,00
	725,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	14
	14
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku / do betonu
	m
	45,00000
	42,00
	1 890,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	15
	15
	Prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou, průměr 50mm, výška nad izolaci 500 mm, hloubka pod, izolaci 200 mm
	kpl
	1,00000
	1 500,00
	1 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	16
	16
	Drobný montážní a instalační materiál, konektory
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	17
	17
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti
	Hod
	8,00000
	350,00
	2 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	18
	18
	Měření na hl.stanici
	ks
	1,00000
	800,00
	800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	19
	19
	Měření na zásuvkách
	ks
	23,00000
	60,00
	1 380,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	20
	20
	Zpracování protokolů z měření, revize STA
	kpl
	1,00000
	4 000,00
	4 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	21
	21
	Doprava, přesun materiálu
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	74 290,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2c
	PZTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS
	 
	 
	 
	158 330,00
	 
	 

	1
	1
	Ústředna PZTS, 8 vstupů na desce (16 zón v ATZ zapojení), rozšiřitelná na maximálně 192 drátových, nebo bezdrátových vstupů, podpora až 254 klávesnic, 8 podsystémů, 4PGM výstupy (rozšířitelné do max.
	kpl
	1,00000
	12 900,00
	12 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	250PGM výstupů), 1x relé výstup, 999 uživatelských kódů, paměť na 2048 událostí, výstup na sirénu až 2A, instalace, správa a údržba z klávesnice nebo SW, maximální počet sledovaných dveří / čteček 32, komunikátor GSM / GPRS s propojovacím kabelem, vč. instalačního boxu, napájecího zdroje a AKU 18Ah
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	2
	2
	Drátový sběrnicový expandér 8 vstupů, vč. instalačního boxu
	ks
	8,00000
	2 800,00
	22 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	3
	3
	LCD ovládací klávesnice, dvouřádkový displej 32 znaků, česká jazyková verze
	ks
	2,00000
	4 100,00
	8 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	4
	4
	PIR detektor pohybu, dosah 12m, zorný úhel 110°, doporučená montážní výška 2 - 2,7m
	ks
	10,00000
	850,00
	8 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	5
	5
	Magnetický kontakt povrchový, plastový, NC výstup
	ks
	10,00000
	460,00
	4 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	6
	6
	Optickokouřový hlásič s akustickou signalizací, detekční plocha 40m2, montážní výška max. 7m,, testovací režim přiložením magnetu
	ks
	37,00000
	990,00
	36 630,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	7
	7
	Detektor zemního plynu, indikace dvou úrovní koncentrace plynu, doba stabilizace 90s,reakční doba, max. 20s, metoda detekce katalytické spalování, IP30
	ks
	1,00000
	1 100,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	8
	8
	Venkovní zálohovaná siréna, vč. AKU
	ks
	1,00000
	1 990,00
	1 990,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	9
	9
	Kabel SYKFY 3x2x0,5
	m
	1 270,00000
	22,00
	27 940,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	10
	10
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu
	m
	95,00000
	60,00
	5 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	11
	11
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu
	m
	30,00000
	70,00
	2 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	12
	12
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku / do podlahy
	m
	135,00000
	42,00
	5 670,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	13
	13
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti
	hod
	16,00000
	350,00
	5 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	14
	14
	Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	15
	15
	Protipožární ucpávky
	kus
	10,00000
	500,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	16
	16
	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení
	kpl
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	17
	17
	Naprogramování, konfigurace, odzkoušení systému, kontrola provozuschopnosti
	kpl
	1,00000
	7 000,00
	7 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	158 330,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2d
	CCTV
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Kamerový systém (CCTV)
	 
	 
	 
	26 930,00
	 
	 

	1
	1
	Kamera s pevným - širokým úhlem záběru, 4Mpx, Objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC 1/2.5" progressive, scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 4Mpx/25fps,
	ks
	2,00000
	5 500,00
	11 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	citlivost 0.014 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hikconnect, slot na micro SDXC kartu (až 128GB), NAS, ANR, detekce pohybu, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného objektu, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty 30°~60°, dosah IR 30m, napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67, IK10
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	2
	2
	Instalační kryt určený pro skrytou montáž kabelů dome kamer
	ks
	1,00000
	550,00
	550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	3
	3
	8 kanálový síťový digitální videorekordér, 8x port PoE, 1x HDD slot, Datová propustnost (In / Out), 80 Mbps, Síťové rozhraní 1x 1Gbps, 2x USB 2.0, Komprese videa H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Max.
	ks
	1,00000
	8 390,00
	8 390,00
	 
	Vlastní

	
	
	rozlišení záznamu 8 Megapixel, Video výstup HDMI / VGA, Audio In / Out 1 / 1, Video výstup - max rozlišení 4K UltraHD, Max. kapacita HDD 8 TB
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	4
	4
	4TB pevný disk určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 - s kompresí H.264+ 14 dní nepřetržítého, záznamu, Rozhraní SATA II/III, Velikost 3,5“
	ks
	1,00000
	3 990,00
	3 990,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	5
	5
	Naprogramování, konfigurace systému, kamerové zkoušky
	kpl
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	26 930,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2e
	Systém sestra - pacient
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Systém sestra - pacient
	 
	 
	 
	427 825,00
	 
	 

	1
	1
	GSM brána SMS IP
	ks
	1,00000
	24 000,00
	24 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	2
	2
	Napáječ 250W 24V IP
	ks
	1,00000
	14 500,00
	14 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	3
	3
	Signalizační jednotka IP
	ks
	9,00000
	3 800,00
	34 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	4
	4
	Signalizační jednotka s displejem IP
	ks
	4,00000
	5 900,00
	23 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	5
	5
	Svítidlo IP
	ks
	9,00000
	1 100,00
	9 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	6
	6
	Switch modul signalizačního systému IP
	ks
	5,00000
	2 490,00
	12 450,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	7
	7
	Switch 8 portů
	ks
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	8
	8
	Systémový server VoIP
	ks
	1,00000
	33 000,00
	33 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	9
	9
	Táhlo nouzového volání IP
	ks
	8,00000
	1 100,00
	8 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	10
	10
	Táhlo nouzového volání s tlačíkem IP
	ks
	9,00000
	1 290,00
	11 610,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	11
	11
	Terminál personálu signalizační IP
	ks
	5,00000
	22 000,00
	110 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	12
	12
	Volací šňůra IP
	ks
	18,00000
	1 350,00
	24 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	13
	13
	Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP
	ks
	18,00000
	1 400,00
	25 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zařízení
	
	

	14
	14
	Instalační rámeček malý
	ks
	44,00000
	80,00
	3 520,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	15
	15
	Instalační rámeček střední
	ks
	5,00000
	85,00
	425,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	16
	16
	Kabel FTP 5E LSOH
	m
	280,00000
	25,00
	7 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	17
	17
	Kabel CHKE-R 2 x 1,5
	m
	60,00000
	45,00
	2 700,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	18
	18
	Kabel UTP 5E LSOH
	m
	280,00000
	25,00
	7 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	19
	19
	Konektor RJ45 včetně proměření
	ks
	46,00000
	100,00
	4 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	20
	20
	Rozvodná krabice pod omítku, 255x205x68mm (DxŠxH)
	ks
	5,00000
	750,00
	3 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	21
	21
	Elektroinstalační univerzální krabice pod omítku, průměr 73mm, hloubka 42mm
	ks
	56,00000
	65,00
	3 640,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	22
	22
	Elektroinstalační univerzální krabice do monolitické konstrukce (podpěra, rozpěrná trubka, rozpěrné tyče, tělo, víčko), průměr 73mm, hloubka 42mm
	kpl
	8,00000
	230,00
	1 840,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	23
	23
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 25mm, pod omítku
	m
	120,00000
	44,00
	5 280,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	24
	24
	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 25mm, do podlahy / do betonu
	m
	50,00000
	44,00
	2 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	25
	25
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu
	m
	70,00000
	60,00
	4 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	26
	26
	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytného materiálu
	m
	25,00000
	70,00
	1 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	27
	27
	Závěs volací šnůry
	ks
	18,00000
	140,00
	2 520,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	28
	28
	Zkratovací propojka (jumper)
	ks
	70,00000
	5,00
	350,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	29
	29
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace suti
	hod
	24,00000
	350,00
	8 400,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	30
	30
	Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce
	kpl
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Trasy
	
	

	31
	31
	Kontrola a otestování rozvodného vedení
	ks
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	32
	32
	Kontrola provozu
	ks
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	33
	33
	Naprogramování a konfigurace systému
	ks
	1,00000
	15 000,00
	15 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	34
	34
	SW licence účastníka
	ks
	18,00000
	330,00
	5 940,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	427 825,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.3.2f
	Docházkový systém
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Docházkový systém
	 
	 
	 
	42 000,00
	 
	 

	1
	1
	Terminál docházkového systému, dotyková biometrická čtečka, RFID 125 kHz, TCP/IP, WiFi 802.11 b/g/n,, CPU 2.16 GHz, Operační systém Win 10 / Android, Displej barevný 8,9“ dotykový – kapacitní,
	ks
	1,00000
	37 000,00
	37 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	rozlišení 1920*1200 full HD, DDR3L 2GB, pevný disk 32 GB, Napájení externí 12V / 3A, IP30
	
	

	
	
	Zařízení
	
	

	2
	2
	Naprogramování, konfigurace systému
	kpl
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Ostatní
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	42 000,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.1
	Stavební úpravy objektu Domova 
	
	

	R:
	D.1.4.5
	Vzduchotechnika
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M24
	Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	823 540,00
	 
	 

	1
	1.1
	Rekuperační jednotka nástěnná ve vnitřním provedení s diagonálním hliníkovým protiproudým, rekuperátorem, ErP2018 A+ ve složení: Přívod/odvod:Qv=630m3/h;ext.tlak=240Pa;EC motory;filtrace G4;
	ks
	1,00000
	86 000,00
	86 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	P=3,2kW;13A;230V vč.elektr.předehřevu; rekuperace 80%; rozměry: v.1107 x š.795 x hl.764mm; 88kg; hluk.parametry:akust.tlak 39dB(A) ve 3m. Odvod kondenzátu 2x G 5/4" vč.sifonu. Napojení 4x pr.250mm vč.přetlakových klapek. Designový dotykový ovladač (plynulá regulace ventilátorů 0-10V;plynulá regulace předehřevu;integrovaný časovač denní a týdenní;by-pass;CAV nebo DCV větrání;BOOST režim;Freecooling;BMS-Modbus RTU/TCP,BACnet
	
	

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	2
	1.2
	Ohebný tlumič hluku pr.250mm/1000mm;tl.izolace 25mm
	ks
	4,00000
	1 650,00
	6 600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	3
	1.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.200mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	4,00000
	155,00
	620,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	4
	1.4
	Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	3,00000
	115,00
	345,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	5
	1.5
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	85,00
	170,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	6
	1.6
	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	55,00
	55,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	7
	1.7
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm
	ks
	6,00000
	365,00
	2 190,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	3+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	8
	1.8
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 400x100mm
	ks
	6,00000
	390,00
	2 340,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	3+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	9
	1.9
	Výfuková hlavice pr.200mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 350,00
	1 350,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	10
	1.10
	Regulační klapka ruční pr.160mm
	ks
	2,00000
	285,00
	570,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	11
	1.11
	Žaluziová klapka pr.250mm PVC
	ks
	1,00000
	1 915,00
	1 915,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	12
	M24R002
	Ohebná hadice pr.203mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	4,00000
	78,00
	312,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	13
	M24R003
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.250/100%tv.
	m
	5,00000
	961,00
	4 805,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	3+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	14
	M24R004
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200/50%tv.
	m
	35,00000
	527,00
	18 445,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	15+20 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	35
	
	35,00000
	
	
	
	

	15
	M24R005
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv.
	m
	15,00000
	450,00
	6 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	16
	M24R006
	Kruhové potrubí TiZn: pr.200/0%tv.
	m
	2,00000
	500,00
	1 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	17
	M24R007
	Tepelná izolace tl.20mm elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie
	m2
	15,00000
	316,00
	4 740,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	5+5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	18
	M24R008
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	3,00000
	417,00
	1 251,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	19
	M24R009
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	46,00000
	110,00
	5 060,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.1 - Větrání hygienických zařízení a šaten m.č.101 - 111 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S2
	
	

	
	
	23+23 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	46
	
	46,00000
	
	
	
	

	20
	M24R011
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=160m3/h; ext.tlak=160Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm, ; rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.2 - Větrání kuchyňky se šatnou m.č.160 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S5
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	21
	M24R012
	Výfuková hlavice pr.100mm TiZn
	ks
	1,00000
	980,00
	980,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.2 - Větrání kuchyňky se šatnou m.č.160 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S5
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	22
	M24R013
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/20%tv.
	m
	8,00000
	199,00
	1 592,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.2 - Větrání kuchyňky se šatnou m.č.160 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S5
	
	

	
	
	4+4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	

	23
	M24R014
	Kruhové potrubí TiZn: pr.100/0%tv.
	m
	2,00000
	228,00
	456,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.2 - Větrání kuchyňky se šatnou m.č.160 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S5
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	24
	M24R015
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	6,00000
	110,00
	660,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.2 - Větrání kuchyňky se šatnou m.č.160 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S5
	
	

	
	
	3+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	

	25
	3.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=160m3/h; ext.tlak=160Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm, ; rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	26
	3.2
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm
	ks
	2,00000
	358,00
	716,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	27
	3.3
	Výfuková hlavice pr.180mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 595,00
	1 595,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	28
	M24R017
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/20%tv.
	m
	4,00000
	297,00
	1 188,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	29
	M24R018
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/20%tv.
	m
	5,00000
	199,00
	995,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	30
	M24R019
	Kruhové potrubí TiZn: pr.180/0%tv.
	m
	2,00000
	407,00
	814,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	31
	M24R020
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	10,00000
	110,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.3 - Větrání místnosti mytí termoportů m.č.162 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S3
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	32
	4.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=160m3/h; ext.tlak=160Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm, ; rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.4 - Větrání místnosti domácích prací a úklidu m.č.263 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	33
	M24R022
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.4 - Větrání místnosti domácích prací a úklidu m.č.263 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	34
	M24R023
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	1,00000
	110,00
	110,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.4 - Větrání místnosti domácích prací a úklidu m.č.263 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	35
	5.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.100mm; Qv=80m3/h; 60Pa; 24dB(A);, IP44; 230V; 29W; 0,17A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	3 100,00
	3 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	36
	5.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	76,00
	76,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	37
	5.3
	Výfuková hlavice pr.200mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 290,00
	1 290,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	38
	M24R025
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	48,00
	48,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	39
	M24R026
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.200/100%tv.
	m
	1,00000
	804,00
	804,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	40
	M24R027
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.180/20%tv.
	m
	4,00000
	321,00
	1 284,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	41
	M24R028
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/30%tv.
	m
	5,00000
	348,00
	1 740,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	42
	M24R029
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/100%tv.
	m
	1,00000
	563,00
	563,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	43
	M24R030
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv.
	m
	2,00000
	325,00
	650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	44
	M24R031
	Kruhové potrubí TiZn: pr.200/0%tv.
	m
	2,00000
	500,00
	1 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	45
	M24R032
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	10,00000
	110,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.5 - Větrání WC m.č.167 (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10) + stoupačka S4
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	46
	6.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.125mm; Qv=180m3/h; 75Pa; 34dB(A), ; IP44; 230V; 27W; 0,12A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 200,00
	6 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	47
	6.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	76,00
	152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	48
	M24R034
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	2,00000
	48,00
	96,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	49
	6.3
	Protipožární mřížka EI30 DP1 200x200x30mm
	m
	1,00000
	2 666,00
	2 666,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	50
	6.4
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 200x200mm
	ks
	2,00000
	412,00
	824,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	51
	M24R035
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv.
	m
	3,00000
	361,00
	1 083,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	52
	M24R036
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	1,00000
	417,00
	417,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	53
	M24R037
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	5,00000
	110,00
	550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.6 - Větrání skladu údržby, spisovny m.č.164,165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	54
	7.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.100mm; Qv=80m3/h; 60Pa; 24dB(A);, IP44; 230V; 29W; 0,17A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	3 100,00
	3 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.7 - Větrání WC invalida m.č.163 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	55
	7.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	76,00
	76,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.7 - Větrání WC invalida m.č.163 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	56
	M24R039
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	48,00
	48,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.7 - Větrání WC invalida m.č.163 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	57
	M24R040
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv.
	m
	4,00000
	325,00
	1 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.7 - Větrání WC invalida m.č.163 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	58
	M24R041
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	3,00000
	110,00
	330,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.7 - Větrání WC invalida m.č.163 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	59
	8.1
	Venkovní kondenzační jednotka Qch=2,5kW; Qch=2,8kW; chladivo R32; P=0,79kW; 95A; 3x 2,5mm2; jištění, 16A"C"; 230V; rozměr:v.541 x š.663 x hl.290mm; 23kg; akust.tlak 47dB(A);A++
	ks
	1,00000
	13 300,00
	13 300,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	60
	8.2
	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=2,5kW; Qt=2,8kW; rozměry:v.270 x š.784 x hl.224mm; 8kg;, akustický tlak 22-45dB(A) vč.infra ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
	ks
	1,00000
	7 500,00
	7 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	61
	M24R043
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm
	m
	15,00000
	375,00
	5 625,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	62
	M24R044
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm
	m
	15,00000
	390,00
	5 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	63
	M24R045
	Konzole sklopné RAL9002 nosnost 140kg
	pár
	1,00000
	285,00
	285,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	64
	M24R046
	Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv
	ks
	1,00000
	600,00
	600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	65
	M24R047
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	7,00000
	110,00
	770,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.8 - Chlazení serveru m.č.166 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	5+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	66
	9.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.160mm; Qv=230m3/h; 180Pa;, 47dB(A); IP44; 230V; 59W; 0,26A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 993,00
	6 993,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	67
	9.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	106,00
	106,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	68
	9.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	76,00
	76,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	69
	M24R049
	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	60,00
	60,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	70
	M24R050
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	48,00
	48,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	71
	M24R051
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/100%tv.
	m
	1,00000
	706,00
	706,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	72
	M24R052
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/0%tv.
	m
	1,00000
	159,00
	159,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	73
	M24R053
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	3,00000
	110,00
	330,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.9 - Větrání koupelny m.č.259 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	74
	10.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.125mm; Qv=160m3/h; 80Pa; 34dB(A), ; IP44; 230V; 27W; 0,12A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 200,00
	6 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	75
	10.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	76,00
	152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	76
	10.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	52,00
	52,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	77
	M24R055
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	2,00000
	48,00
	96,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	78
	M24R056
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	79
	M24R057
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/100%tv.
	m
	1,00000
	563,00
	563,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	80
	M24R058
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv.
	m
	2,00000
	325,00
	650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	81
	M24R059
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	5,00000
	110,00
	550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.10 - Větrání WC zaměstnanci m.č.261,260,262 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	82
	11.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.125mm; Qv=160m3/h; 80Pa; 34dB(A), ; IP44; 230V; 27W; 0,12A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 200,00
	6 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	83
	11.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	76,00
	152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	84
	11.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	52,00
	52,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	85
	M24R061
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	2,00000
	48,00
	96,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	86
	M24R062
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	87
	M24R063
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/100%tv.
	m
	1,00000
	563,00
	563,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	88
	M24R064
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv.
	m
	2,00000
	325,00
	650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	89
	M24R065
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	5,00000
	110,00
	550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.11 - Větrání WC zaměstnanci m.č.361,360,362 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	90
	12.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.160mm; Qv=230m3/h; 180Pa;, 47dB(A); IP44; 230V; 59W; 0,26A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 955,00
	6 955,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	91
	12.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	106,00
	106,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	92
	12.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	76,00
	76,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	93
	M24R067
	Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	60,00
	60,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	94
	M24R068
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	48,00
	48,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	95
	M24R069
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/100%tv.
	m
	1,00000
	706,00
	706,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	96
	M24R070
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/0%tv.
	m
	1,00000
	159,00
	159,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	97
	M24R071
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	3,00000
	110,00
	330,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.12 - Větrání koupelny m.č.359 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	98
	13.1
	Těsná zpětná klapka se silikonovou membránou pr.125mm
	ks
	2,00000
	657,00
	1 314,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	99
	13.2
	Výfuková hlavice pr.160mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 226,00
	1 226,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	100
	M24R073
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/20%tv.
	m
	1,00000
	297,00
	297,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	101
	M24R074
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/20%tv.
	m
	5,00000
	240,00
	1 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	102
	M24R075
	Kruhové potrubí TiZn: pr.160/0%tv.
	m
	2,00000
	389,00
	778,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	103
	M24R076
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	5,00000
	110,00
	550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.13 - Větrání kuchyněk m.č.253,353 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S10
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	104
	14.1
	Těsná zpětná klapka se silikonovou membránou pr.125mm
	ks
	2,00000
	657,00
	1 314,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	105
	14.2
	Výfuková hlavice pr.160mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 226,00
	1 226,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	106
	M24R078
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv.
	m
	5,00000
	450,00
	2 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	107
	M24R079
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/20%tv.
	m
	5,00000
	240,00
	1 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	108
	M24R080
	Kruhové potrubí TiZn: pr.160/0%tv.
	m
	2,00000
	389,00
	778,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	109
	M24R081
	Tepelná izolace tl.20mm elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie
	m2
	3,00000
	316,00
	948,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	110
	M24R082
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	3,00000
	417,00
	1 251,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	111
	M24R083
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	10,00000
	110,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.14 - Větrání kuchyněk m.č.202,302 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S8
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	112
	15.1
	Stěnový axiální ventilátor pr.200mm; Qv=350m3/h; 19Pa; 42dB(A); IP44; 230V; 19W; 0,1A; 1,8kg
	ks
	1,00000
	3 115,00
	3 115,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.15 - Větrání technické místnosti NZ m.č.215 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	113
	15.2
	Žaluziová klapka pr.250mm PVC
	ks
	1,00000
	967,00
	967,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.15 - Větrání technické místnosti NZ m.č.215 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	114
	15.3
	Protidešťová žaluzie pozinkovaná 300x300mm do dveří
	ks
	1,00000
	908,00
	908,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.15 - Větrání technické místnosti NZ m.č.215 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	115
	M24R085
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.250/0%tv.
	m
	1,00000
	282,00
	282,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.15 - Větrání technické místnosti NZ m.č.215 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	116
	M24R086
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	1,00000
	110,00
	110,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.15 - Větrání technické místnosti NZ m.č.215 (v.č.: D.1.4.5-5)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	117
	16.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=160m3/h; ext.tlak=160Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm, ; rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.16 - Větrání místnosti domácích prací m.č.303 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	118
	M24R088
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.16 - Větrání místnosti domácích prací m.č.303 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	119
	M24R089
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	1,00000
	417,00
	417,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.16 - Větrání místnosti domácích prací m.č.303 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	120
	M24R090
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	1,00000
	110,00
	110,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.16 - Větrání místnosti domácích prací m.č.303 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	121
	17.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=160m3/h; ext.tlak=160Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm, ; rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	122
	17.2
	Výfuková hlavice pr.160mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 250,00
	1 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	123
	M24R092
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	124
	M24R093
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv.
	m
	5,00000
	450,00
	2 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	125
	M24R094
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/20%tv.
	m
	5,00000
	240,00
	1 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	126
	M24R095
	Kruhové potrubí TiZn: pr.160/0%tv.
	m
	2,00000
	389,00
	778,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	127
	M24R096
	Tepelná izolace tl.20mm elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie
	m2
	5,00000
	316,00
	1 580,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	128
	M24R097
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	3,00000
	417,00
	1 251,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	129
	M24R098
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	10,00000
	110,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.17 - Větrání místnosti domácích prací m.č.203 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S9
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	130
	18.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.160mm; Qv=210m3/h; 180Pa;, 47dB(A); IP44; 230V; 59W; 0,26A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 993,00
	6 993,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	131
	18.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	76,00
	152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	132
	18.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	52,00
	52,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	133
	18.4
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm
	ks
	2,00000
	358,00
	716,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	134
	M24R100
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	2,00000
	48,00
	96,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	135
	M24R101
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	136
	M24R102
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/100%tv.
	m
	1,00000
	706,00
	706,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	137
	M24R103
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv.
	m
	4,00000
	361,00
	1 444,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	138
	M24R104
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/0%tv.
	m
	1,00000
	114,00
	114,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	139
	M24R105
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	1,00000
	417,00
	417,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	140
	M24R106
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	10,00000
	110,00
	1 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.18 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.306,307,308 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	141
	19.1
	Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.160mm; Qv=210m3/h; 180Pa;, 47dB(A); IP44; 230V; 59W; 0,26A; vč.upínacích spon a přetlakové klapky
	ks
	1,00000
	6 993,00
	6 993,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	142
	19.2
	Talířový kovový ventil univerzální pr.125mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	2,00000
	76,00
	152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	143
	19.3
	Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010
	ks
	1,00000
	52,00
	52,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	144
	19.4
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm
	ks
	2,00000
	358,00
	716,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	145
	19.5
	Výfuková hlavice pr.180mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 595,00
	1 595,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	146
	M24R108
	Ohebná hadice pr.125mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	2,00000
	48,00
	96,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	147
	M24R109
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	148
	M24R110
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.180/20%tv.
	m
	5,00000
	321,00
	1 605,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	149
	M24R111
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv.
	m
	5,00000
	450,00
	2 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	150
	M24R112
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125/50%tv.
	m
	4,00000
	361,00
	1 444,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	2+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	

	151
	M24R113
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/0%tv.
	m
	1,00000
	114,00
	114,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	152
	M24R114
	Kruhové potrubí TiZn: pr.180/0%tv.
	m
	2,00000
	407,00
	814,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	153
	M24R115
	Tepelná izolace tl.20mm elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie
	m2
	7,00000
	316,00
	2 212,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	2+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	154
	M24R116
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	1,00000
	417,00
	417,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	155
	M24R117
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	15,00000
	110,00
	1 650,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.19 - Větrání místnosti úklidu, WC, WC invalidi m.č.206,207,208 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S7
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	156
	20.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=200m3/h; ext.tlak=90Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm;, rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	157
	20.2
	Výfuková hlavice pr.160mm TiZn
	ks
	1,00000
	1 226,00
	1 226,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	158
	M24R119
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	159
	M24R120
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/20%tv.
	m
	3,00000
	297,00
	891,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	160
	M24R121
	Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/20%tv.
	m
	5,00000
	199,00
	995,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	161
	M24R122
	Kruhové potrubí TiZn: pr.160/0%tv.
	m
	2,00000
	389,00
	778,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	162
	M24R123
	Tepelná izolace tl.20mm elastomerní šedý samolepící pás s povrchovou úpravou z Al folie
	m2
	5,00000
	316,00
	1 580,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	163
	M24R124
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	3,00000
	417,00
	1 251,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	1+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	164
	M24R125
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	7,00000
	110,00
	770,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.20 - Větrání koupelny m.č.209 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,10) + stoupačka S6
	
	

	
	
	2+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	165
	21.1
	Malý radiální ventilátor s časovačem Qv=200m3/h; ext.tlak=90Pa; P=68W; 230V; IP44; napojení pr.98mm;, rozměry: v.246 x š.278 x hl.162,5mm; 2,2kg; akust.tlak=51db(A)1,5m
	ks
	1,00000
	5 100,00
	5 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.21 - Větrání koupelny m.č.309 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	166
	M24R127
	Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm
	m
	1,00000
	41,00
	41,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.21 - Větrání koupelny m.č.309 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	167
	M24R128
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	1,00000
	417,00
	417,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.21 - Větrání koupelny m.č.309 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	168
	M24R129
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	1,00000
	110,00
	110,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.21 - Větrání koupelny m.č.309 (v.č.: D.1.4.5-6)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	169
	22.1
	Venkovní kondenzační jednotka Qch=3,4kW; Qch=4kW; chladivo R32; P=1,14kW; 9A; 3x 2,5mm2; jištění, 16A"C"; 230V; rozměr:v.541 x š.663 x hl.290mm; 25kg; akust.tlak 51dB(A);A++
	ks
	1,00000
	16 100,00
	16 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	170
	22.2
	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=3,4kW; Qt=4kW; rozměry:v.270 x š.784 x hl.224mm; 8kg;, akustický tlak 22-45dB(A) vč.infra ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
	ks
	1,00000
	8 900,00
	8 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	171
	M24R131
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.6,35mm
	m
	15,00000
	375,00
	5 625,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	172
	M24R132
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů, krycí lišty a montáže: pr.9,52mm
	m
	15,00000
	390,00
	5 850,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	15,00000
	
	
	
	

	173
	M24R133
	Konzole sklopné RAL9002 nosnost 140kg
	pár
	1,00000
	355,00
	355,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	174
	M24R134
	Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv
	ks
	1,00000
	600,00
	600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	175
	M24R135
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	7,00000
	110,00
	770,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.22 - Chlazení místnosti pro zemřelé m.č.214 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	5+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	176
	M24R137
	Rozdělovače Cu potrubí: 054
	ks
	10,00000
	1 353,00
	13 530,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	177
	M24R138
	Rozdělovače Cu potrubí: 090
	ks
	2,00000
	1 471,00
	2 942,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	178
	M24R139
	Rozdělovače Cu potrubí: 180
	ks
	1,00000
	1 863,00
	1 863,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	179
	M24R140
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm
	m
	54,00000
	375,00
	20 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	50+4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54
	
	54,00000
	
	
	
	

	180
	M24R141
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm
	m
	46,00000
	375,00
	17 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	40+6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	46
	
	46,00000
	
	
	
	

	181
	M24R142
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.12,70mm
	m
	52,00000
	375,00
	19 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	50+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	
	
	

	182
	M24R143
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm
	m
	26,00000
	375,00
	9 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	20+6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	
	26,00000
	
	
	
	

	183
	M24R144
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.19,05mm
	m
	8,00000
	375,00
	3 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	4+4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	

	184
	M24R145
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.22,22mm
	m
	5,00000
	400,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	185
	M24R146
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.28,58mm
	m
	5,00000
	400,00
	2 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	186
	M24R147
	Doplnění chladiva R410A
	kg
	5,00000
	1 119,00
	5 595,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	2+3 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	5,00000
	
	
	
	

	187
	M24R148
	Prostup střechou PVC trouba pr.100/1000mm + oblouk 87° + oblouk 45°
	ks
	1,00000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	188
	M24R149
	Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv
	ks
	1,00000
	600,00
	600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	189
	M24R150
	Zprovoznění systému
	ks
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	190
	M24R151
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	14,00000
	417,00
	5 838,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	7+7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	14,00000
	
	
	
	

	191
	M24R152
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	123,00000
	110,00
	13 530,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.23 - Klimatizace místností m.č.202,253-257,258,302,353-357,358 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,8,10) + stoupačka S11
	
	

	
	
	100+23 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	123
	
	123,00000
	
	
	
	

	192
	M24R154
	Rozdělovače Cu potrubí: 054
	ks
	7,00000
	1 353,00
	9 471,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	3+4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	193
	M24R155
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm
	m
	31,00000
	375,00
	11 625,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	30+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	31
	
	31,00000
	
	
	
	

	194
	M24R156
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm
	m
	70,00000
	375,00
	26 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	40+30 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	70
	
	70,00000
	
	
	
	

	195
	M24R157
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.12,70mm
	m
	52,00000
	375,00
	19 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	50+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	52
	
	52,00000
	
	
	
	

	196
	M24R158
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.15,88mm
	m
	29,00000
	375,00
	10 875,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	20+9 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	29
	
	29,00000
	
	
	
	

	197
	M24R159
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.19,05mm
	m
	10,00000
	375,00
	3 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	198
	M24R160
	Doplnění chladiva R410A
	kg
	3,00000
	1 117,00
	3 351,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	199
	M24R161
	Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv
	ks
	1,00000
	600,00
	600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	200
	M24R162
	Zprovoznění systému
	ks
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	201
	M24R163
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	8,00000
	417,00
	3 336,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	4+4 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	

	202
	M24R164
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	108,00000
	110,00
	11 880,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.24 - Klimatizace místností m.č.204,210-212,304,310-312 (v.č.: D.1.4.5-5,6,7,9)
	
	

	
	
	100+8 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	108
	
	108,00000
	
	
	
	

	203
	25.1
	Komora přívodního ventilátoru do venkovního prostředí se stříškou ve složení: protidešťová žaluzie;, servisní sekce; uzavírací klapka; ventilátor Qv=3800m3/h; exter.tlak:100Pa; P=1,1kW; 2,51A; 400V;
	ks
	1,00000
	55 000,00
	55 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	AC motor + frekv.měnič; IP21; plášť lakovaný plech (RAL 9002); tlumící vložka; rozměry: v.920 x š.1050 x dl.1450mm; 174kg; akust.tlak=52 dB(A)
	
	

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	204
	25.2
	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 600x300mm
	ks
	3,00000
	769,00
	2 307,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	2+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	
	
	

	205
	25.3
	Regulační klapka ruční 600x300
	ks
	1,00000
	1 224,00
	1 224,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	206
	25.4
	Regulační klapka ruční 450x300
	ks
	2,00000
	1 076,00
	2 152,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	207
	M24R166
	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek
	m2
	55,00000
	650,00
	35 750,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	50+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	55
	
	55,00000
	
	
	
	

	208
	M24R167
	Protipožární izolace s odolností 30min z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie
	m2
	16,00000
	424,00
	6 784,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	10+6 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	16,00000
	
	
	
	

	209
	M24R168
	Protipožární izolace s odolností 30min z rohože tl.40mm s oplechováním
	m2
	10,00000
	823,00
	8 230,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	210
	M24R169
	Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml
	ks
	10,00000
	417,00
	4 170,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	5+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	10,00000
	
	
	
	

	211
	M24R170
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	45,00000
	110,00
	4 950,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.25 - Větrání CHÚC "B" (v.č.: D.1.4.5-4,5,6,7,10)
	
	

	
	
	40+5 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	45
	
	45,00000
	
	
	
	

	212
	26.1
	Venkovní kondenzační jednotka Qch=2,5kW; Qch=2,8kW; chladivo R32; P=0,79kW; 95A; 3x 2,5mm2; jištění, 16A"C"; 230V; rozměr:v.541 x š.663 x hl.290mm; 23kg; akust.tlak 47dB(A);A++
	ks
	1,00000
	14 500,00
	14 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	213
	26.2
	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka Qch=2,5kW; Qt=2,8kW; rozměry:v.270 x š.784 x hl.224mm; 8kg;, akustický tlak 22-45dB(A) vč.infra ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
	ks
	1,00000
	7 550,00
	7 550,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	214
	M24R172
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.6,35mm
	m
	17,00000
	375,00
	6 375,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	17,00000
	
	
	
	

	215
	M24R173
	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: pr.9,52mm
	m
	17,00000
	375,00
	6 375,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	10+7 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	17,00000
	
	
	
	

	216
	M24R174
	Konzole sklopné RAL9002 nosnost 140kg
	pár
	1,00000
	285,00
	285,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	217
	M24R176
	Kontrola těsnosti + evidenční kniha chladiv
	ks
	1,00000
	600,00
	600,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	
	
	

	218
	M24R177
	Montážní, spojovací a těsnící materiál
	kg
	7,00000
	110,00
	770,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zař.č.26 - Klimatizace spisovny m.č.165 (v.č.: D.1.4.5-4)
	
	

	
	
	5+2 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	

	219
	M24R179
	Jeřábové práce do výšky 15m
	hod
	2,00000
	5 000,00
	10 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	1+1 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	

	220
	M24R181
	Lešení lehké do výšky 2m
	m2
	100,00000
	45,00
	4 500,00
	 
	Vlastní

	
	
	50+50 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	100,00000
	
	
	
	

	221
	M24R183
	Zednické výpomoce
	h
	26,00000
	350,00
	9 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	13+13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	
	26,00000
	
	
	
	

	222
	M24R185
	Zprovoznění, zaregulování
	h
	26,00000
	350,00
	9 100,00
	 
	Vlastní

	
	
	13+13 : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	26
	
	26,00000
	
	
	
	

	223
	M24R186
	Doprava a přesun hmot
	kus
	1,00000
	9 000,00
	9 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	823 540,00
	
	

	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	
	801.19
	budovy pro zdravotní péči a služby ostatní
	
	
	
	
	
	

	
	 m3
	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
	
	
	
	
	
	

	
	
	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.2
	Vodovodní přípojka včetně přeložky stávající přípojky
	
	

	R:
	1
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	97 012,63
	 
	 

	1
	132201211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
	m3
	45,44500
	185,00
	8 407,33
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    (36,00+2,00)*1,00*(1,28+1,50)/2
	
	52,82000
	
	
	
	

	
	
	  přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    27,00*1,00*(1,40+1,42)/2
	
	38,07000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	90,89000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	90,89*0,50
	
	45,45000
	
	
	
	

	2
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	45,44500
	31,00
	1 408,80
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	3
	132301211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
	m3
	45,44500
	390,00
	17 723,55
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	4
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  
	m3
	45,44500
	74,00
	3 362,93
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	5
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	181,78000
	60,00
	10 906,80
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
	
	

	
	
	přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(36,00+2,00)*(1,28+1,50)/2*2
	
	105,64000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,00*(1,40+1,42)/2*2
	
	76,14000
	
	
	
	

	6
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	181,78000
	14,00
	2 544,92
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
	
	

	7
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	90,89000
	100,00
	9 089,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	90,89
	
	90,89000
	
	
	
	

	8
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	29,25000
	170,00
	4 972,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	90,89
	
	90,89000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-61,64
	
	-61,64000
	
	
	
	

	9
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	61,64000
	120,00
	7 396,80
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	90,89
	
	90,89000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	lože : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-6,50
	
	-6,50000
	
	
	
	

	
	
	obsyp : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-22,75
	
	-22,75000
	
	
	
	

	10
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	22,75000
	550,00
	12 512,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
	
	

	
	
	přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(36,00+2,00)*1,00*0,35
	
	13,30000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,00*1,00*0,35
	
	9,45000
	
	
	
	

	11
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	29,25000
	250,00
	7 312,50
	800-1
	RTS 21/ I

	12
	58337306R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B
	T
	45,50000
	250,00
	11 375,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	22,75*2,00
	
	45,50000
	
	
	
	

	Díl:
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	 
	 
	 
	6 454,00
	 
	 

	13
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	6,50000
	950,00
	6 175,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(36,00+2,00)*1,00*0,10
	
	3,80000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,00*1,00*0,10
	
	2,70000
	
	
	
	

	14
	452313131R00
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15
	m3
	0,01800
	3 500,00
	63,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	0,30*0,30*0,10*2
	
	0,02000
	
	
	
	

	15
	452353101R00
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí 
	m2
	0,24000
	900,00
	216,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	0,30*0,10*4*2
	
	0,24000
	
	
	
	

	Díl:
	87
	Potrubí z trub z plastických hmot
	 
	 
	 
	11 383,01
	 
	 

	16
	871181121R00
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm
	m
	65,00000
	35,00
	2 275,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	36,00+2,00
	
	38,00000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,00
	
	27,00000
	
	
	
	

	17
	877182121R00
	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm
	kus
	8,00000
	45,00
	360,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	4,00*2
	
	8,00000
	
	
	
	

	18
	28613031.T1
	koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný
	kus
	1,01000
	359,00
	362,59
	 
	Vlastní

	19
	28613181T1
	T kus 90° redukovaný d 50- 32 PE 100 SDR 11 elektrotvarovka
	kus
	1,01000
	379,00
	382,79
	 
	Vlastní

	20
	286136749R
	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 50,0 mm; di = 40,8 mm; s = 4,60 mm;  použití pro vodovody
	m
	65,97500
	110,00
	7 257,25
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	65,00*1,015
	
	65,97000
	
	
	
	

	21
	28653333.AR
	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 50,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný
	kus
	2,02000
	369,00
	745,38
	SPCM
	RTS 21/ I

	Díl:
	89
	Ostatní konstrukce na trubním vedení
	 
	 
	 
	33 005,61
	 
	 

	22
	891181111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm
	kus
	2,00000
	159,00
	318,00
	827-1
	RTS 21/ I

	23
	891319111R00
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm
	kus
	1,00000
	195,00
	195,00
	827-1
	RTS 21/ I

	24
	892241111R00
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm
	m
	65,00000
	21,00
	1 365,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
	
	

	25
	892233111R00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm
	m
	65,00000
	73,00
	4 745,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
	
	

	26
	899401112R00
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	2,00000
	350,00
	700,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně podezdění
	
	

	27
	899721112R00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm
	m
	63,00000
	11,00
	693,00
	827-1
	RTS 21/ I

	28
	899731114R00
	Signalizační vodič CYY, 6 mm2
	m
	63,00000
	15,00
	945,00
	827-1
	RTS 21/ I

	29
	42200750R
	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka
	kus
	2,00000
	4 000,00
	8 000,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	30
	42227501T1
	šoupátko vevařovací, DN 25/25 PN 16
	kus
	1,01000
	2 100,00
	2 121,00
	 
	Vlastní

	31
	42228258T1
	šoupátko DN 2" pro dom.příp. - voda příruba/ISO
	kus
	1,01000
	3 400,00
	3 434,00
	 
	Vlastní

	32
	42273380R
	pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 100 mm; DN výstupu 50 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové
	kus
	1,01000
	4 999,00
	5 048,99
	SPCM
	RTS 21/ I

	33
	422913332R
	souprava zemní teleskopická přípojková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli
	kus
	2,02000
	1 003,00
	2 026,06
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	, vnitřní teleskop ze zink.oceli
	
	

	34
	42291510R
	deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové
	kus
	2,02000
	228,00
	460,56
	SPCM
	RTS 21/ I

	35
	55118004T1
	Souprava vodoměrná, se šroubením a kohouty
	kus
	1,00000
	2 954,00
	2 954,00
	 
	Vlastní

	
	
	DG přechod - 6/4''
	
	

	
	
	Redukce 6/4'' - 1''
	
	

	
	
	Vodoměr DN 25
	
	

	
	
	Redukce 6/4'' - 1''
	
	

	
	
	F 6/4''
	
	

	
	
	VK 1/2''
	
	

	
	
	Manometr
	
	

	
	
	ZV - 6/4''
	
	

	
	
	KK - 6/4''
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	6 427,69
	 
	 

	36
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	58,43350
	110,00
	6 427,69
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,12,13,14,15,20,21,22,26,28,29,30,31,32,33,34,35, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 58,43350
	
	58,43350
	
	
	
	

	Díl:
	M23
	Montáže potrubí
	 
	 
	 
	1 917,18
	 
	 

	37
	230193002R00
	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80
	m
	2,50000
	115,00
	287,50
	 
	RTS 21/ I

	38
	230194002R00
	Utěsnění chráničky manžetou DN 80
	kus
	2,00000
	55,00
	110,00
	 
	RTS 21/ I

	39
	230195005R00
	Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm
	kus
	4,00000
	35,00
	140,00
	 
	RTS 21/ I

	40
	27344386R
	manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 63 mm; D chráničky = 90 mm; DN 50; DN chráničky 80
	kus
	2,02000
	386,00
	779,72
	SPCM
	RTS 21/ I

	41
	28614057R
	trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 90,0 mm; vnitřní průměr 79,0 mm; s = 5,10 mm; barva černá se žlutým pruhem
	m
	2,53750
	82,00
	208,08
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	2,50*1,015
	
	2,54000
	
	
	
	

	42
	2865350007R
	objímka distanční PE HD; d potrubí = 59 až 69 mm; h lamely = 15 mm; š = 100 mm
	kus
	4,04000
	97,00
	391,88
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	156 200,12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.3
	Přeložka a přípojka kanalizace
	
	

	R:
	1
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	206 020,24
	 
	 

	1
	119001401R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí

 DN  do 200 mm
	m
	2,00000
	355,00
	710,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
	
	

	2
	119001421R00
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů
	m
	3,00000
	294,00
	882,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
	
	

	3
	130001101R00
	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy
	m3
	11,70000
	650,00
	7 605,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
	
	

	
	
	(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*5
	
	11,70000
	
	
	
	

	4
	132201212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
	m3
	91,80000
	125,00
	11 475,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  S : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    54,00*1,00*(1,80+1,50)/2
	
	89,10000
	
	
	
	

	
	
	  šachta : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    2,50*(2,50-1,00)*(1,50+1,50+1,50)
	
	16,88000
	
	
	
	

	
	
	  přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    50,00*1,00*(1,38+1,50)/2
	
	72,00000
	
	
	
	

	
	
	  šachta : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    2,50*(2,50-1,00)*1,50
	
	5,63000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	183,60000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	183,60*0,50
	
	91,80000
	
	
	
	

	5
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	91,80000
	31,00
	2 845,80
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	6
	132301212R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
	m3
	91,80000
	300,00
	27 540,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	7
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  
	m3
	91,80000
	74,00
	6 793,20
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	8
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	340,20000
	60,00
	20 412,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
	
	

	
	
	S : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,00*(1,80+1,50)/2*2
	
	178,20000
	
	
	
	

	
	
	šachta : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,50-1,00)*2*(1,50+1,50+1,50)
	
	13,50000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,00*(1,38+1,50)/2*2
	
	144,00000
	
	
	
	

	
	
	šachta : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,50-1,00)*2*1,50
	
	4,50000
	
	
	
	

	9
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	340,20000
	15,00
	5 103,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
	
	

	10
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	91,80000
	100,00
	9 180,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	183,60*0,50
	
	91,80000
	
	
	
	

	11
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	80,83000
	165,00
	13 336,95
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	183,60
	
	183,60000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-119,27
	
	-119,27000
	
	
	
	

	
	
	šd pod zp : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	33,00*1,00*0,50
	
	16,50000
	
	
	
	

	12
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	119,27078
	110,00
	13 119,79
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	183,60
	
	183,60000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	lože : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-10,40
	
	-10,40000
	
	
	
	

	
	
	obsyp : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-52,00
	
	-52,00000
	
	
	
	

	
	
	-3,14*0,32*0,32*(1,50+1,50+1,50+1,50)
	
	-1,93000
	
	
	
	

	13
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	52,00000
	550,00
	28 600,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
	
	

	
	
	S : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,00*1,00*0,50
	
	27,00000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,00*1,00*0,50
	
	25,00000
	
	
	
	

	14
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	80,83000
	250,00
	20 207,50
	800-1
	RTS 21/ I

	15
	58337306R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B
	T
	104,00000
	250,00
	26 000,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	52,00*2,00
	
	104,00000
	
	
	
	

	16
	58344197R
	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A
	t
	33,00000
	370,00
	12 210,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	33,00*1,00*0,50*2,00
	
	33,00000
	
	
	
	

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	3 130,40
	 
	 

	17
	113107320R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm
	m2
	4,00000
	154,00
	616,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	4,00*1,00
	
	4,00000
	
	
	
	

	18
	113107520R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm
	m2
	4,00000
	343,00
	1 372,00
	822-1
	RTS 21/ I

	19
	113108310R00
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
	m2
	5,60000
	204,00
	1 142,40
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	4,00*1,40
	
	5,60000
	
	
	
	

	Díl:
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	 
	 
	 
	10 296,00
	 
	 

	20
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	10,40000
	990,00
	10 296,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	S : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,00*1,00*0,10
	
	5,40000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,00*1,00*0,10
	
	5,00000
	
	
	
	

	Díl:
	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	3 031,06
	 
	 

	21
	566903111R00
	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným
	t
	3,20000
	501,00
	1 603,20
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro inženýrské sítě, se zhutněním
	
	

	
	
	4,00*0,40*2,00
	
	3,20000
	
	
	
	

	22
	566904111R00
	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem
	t
	0,65800
	2 170,00
	1 427,86
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro inženýrské sítě, se zhutněním
	
	

	
	
	5,60*0,05*2,35
	
	0,66000
	
	
	
	

	Díl:
	57
	Kryty štěrkových a živičných komunikací
	 
	 
	 
	1 444,80
	 
	 

	23
	572952111R00
	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50 mm
	m2
	5,60000
	258,00
	1 444,80
	822-1
	RTS 21/ I

	Díl:
	87
	Potrubí z trub z plastických hmot
	 
	 
	 
	41 545,72
	 
	 

	24
	871353121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm
	m
	104,00000
	35,00
	3 640,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
	
	

	
	
	S : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,00
	
	54,00000
	
	
	
	

	
	
	přeložka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	50,00
	
	50,00000
	
	
	
	

	25
	877353123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm
	kus
	1,00000
	95,00
	95,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	26
	28611265.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm
	kus
	22,73440
	1 650,00
	37 511,76
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	104,00/5,00*1,093
	
	22,73000
	
	
	
	

	27
	28651667.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem
	kus
	1,01000
	296,00
	298,96
	SPCM
	RTS 21/ I

	Díl:
	89
	Ostatní konstrukce na trubním vedení
	 
	 
	 
	73 844,00
	 
	 

	28
	892575111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí 

 do DN 200 mm
	úsek
	4,00000
	2 150,00
	8 600,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodou nebo vzduchem,
	
	

	29
	899711122R00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	104,00000
	11,00
	1 144,00
	827-1
	RTS 21/ I

	30
	894431421RBA
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
	kus
	3,00000
	16 000,00
	48 000,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	31
	894431422RBA
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
	kus
	1,00000
	16 100,00
	16 100,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	2 032,00
	 
	 

	32
	599142111R00
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm
	m
	8,00000
	126,00
	1 008,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
	
	

	33
	919731122R00
	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm
	m
	8,00000
	51,00
	408,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
	
	

	34
	919735112R00
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	8,00000
	77,00
	616,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně spotřeby vody
	
	

	
	
	4,00*2
	
	8,00000
	
	
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	16 243,84
	 
	 

	35
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	162,43842
	100,00
	16 243,84
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2,8,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,32, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 162,43842
	
	162,43842
	
	
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	2 043,36
	 
	 

	36
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	4,75200
	115,00
	546,48
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,18,19, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 4,75200
	
	4,75200
	
	
	
	

	37
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	4,75200
	15,00
	71,28
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,18,19, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 4,75200
	
	4,75200
	
	
	
	

	38
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	t
	4,75200
	300,00
	1 425,60
	801-3
	RTS 20/ I

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	17,18,19, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 4,75200
	
	4,75200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	359 631,42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.4
	Dešťová kanalizace
	
	

	R:
	1
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	101 254,52
	 
	 

	1
	132201211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
	m3
	43,26000
	190,00
	8 219,40
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	
	
	Začátek provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	  přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    61,00*0,80*(0,80+1,50)/2
	
	56,12000
	
	
	
	

	
	
	  šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    2,50*(2,50-0,80)*(1,30+1,20+0,50)
	
	12,75000
	
	
	
	

	
	
	  škrtící : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    5,00*0,80*0,10
	
	0,40000
	
	
	
	

	
	
	  boxy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    5,00*1,60*1,50
	
	12,00000
	
	
	
	

	
	
	  rýha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    7,00*0,75*1,00
	
	5,25000
	
	
	
	

	
	
	  Mezisoučet
	
	86,52000
	
	
	
	

	
	
	Konec provozního součtu
	
	
	
	
	
	

	
	
	86,52*0,50
	
	43,26000
	
	
	
	

	2
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	43,26000
	31,00
	1 341,06
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	3
	132301211R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně 
	m3
	43,26000
	350,00
	15 141,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	4
	132301219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  
	m3
	43,26000
	74,00
	3 201,24
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	5
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	150,50000
	60,00
	9 030,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
	
	

	
	
	přípojka : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	61,00*(0,80+1,50)/2*2
	
	140,30000
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,50-0,80)*2*(1,30+1,20+0,50)
	
	10,20000
	
	
	
	

	6
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	150,50000
	15,00
	2 257,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
	
	

	7
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	43,26000
	100,00
	4 326,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	86,52*0,50
	
	43,26000
	
	
	
	

	8
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	52,86000
	170,00
	8 986,20
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	86,52
	
	86,52000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-39,66
	
	-39,66000
	
	
	
	

	
	
	šd pod zp : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,00*0,80*0,50
	
	6,00000
	
	
	
	

	9
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	39,66539
	115,00
	4 561,52
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
	
	

	
	
	ck : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	86,52
	
	86,52000
	
	
	
	

	
	
	odpočet : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	lože : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-5,28
	
	-5,28000
	
	
	
	

	
	
	obsyp : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-23,36
	
	-23,36000
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-3,14*0,32*0,32*(1,30+1,20+0,50)
	
	-0,96000
	
	
	
	

	
	
	boxy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-5,00*1,60*1,50
	
	-12,00000
	
	
	
	

	
	
	rýha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-7,00*0,75*1,00
	
	-5,25000
	
	
	
	

	10
	175101101R00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu
	m3
	23,36000
	520,00
	12 147,20
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
	
	

	
	
	61,00*0,80*0,45
	
	21,96000
	
	
	
	

	
	
	5,00*0,80*0,35
	
	1,40000
	
	
	
	

	11
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	52,86000
	250,00
	13 215,00
	800-1
	RTS 21/ I

	12
	58337306R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B
	T
	46,72000
	220,00
	10 278,40
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	23,36*2,00
	
	46,72000
	
	
	
	

	13
	58344197R
	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A
	t
	22,50000
	380,00
	8 550,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	15,00*0,80*0,50*2,00
	
	12,00000
	
	
	
	

	
	
	7,00*0,75*1,00*2,00
	
	10,50000
	
	
	
	

	Díl:
	21
	Úprava podloží a základ.spáry
	 
	 
	 
	28 388,99
	 
	 

	14
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	7,21600
	121,00
	873,14
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	
	
	5,00*1,60*1,50
	
	12,00000
	
	
	
	

	
	
	-4,60*1,30*0,80
	
	-4,78000
	
	
	
	

	15
	213151111R00
	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l
	kus
	4,00000
	106,00
	424,00
	827-1
	RTS 21/ I

	16
	213151121R00
	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie
	m2
	13,25000
	25,00
	331,25
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	boxy : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,00*1,60
	
	8,00000
	
	
	
	

	
	
	rýha : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,00*0,75
	
	5,25000
	
	
	
	

	17
	271531114R00
	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm
	m3
	1,60000
	1 442,00
	2 307,20
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	5,00*1,60*0,20
	
	1,60000
	
	
	
	

	18
	271571111R00
	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  
	m3
	0,80000
	1 157,00
	925,60
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	5,00*1,60*0,10
	
	0,80000
	
	
	
	

	19
	210001
	Vsakovací tunely AS Krecht 60
	kus
	2,02000
	7 999,00
	16 157,98
	 
	Vlastní

	20
	210002
	Čela vsakovacách tunelů AS Krecht 60
	kus
	2,02000
	1 875,00
	3 787,50
	 
	Vlastní

	21
	58330002.AR
	štěrkopísek
	t
	14,43200
	235,00
	3 391,52
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	7,216*2,00
	
	14,43000
	
	
	
	

	22
	693660192R
	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2
	m2
	15,90000
	12,00
	190,80
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	13,25*1,20
	
	15,90000
	
	
	
	

	Díl:
	45
	Podkladní a vedlejší konstrukce
	 
	 
	 
	5 042,40
	 
	 

	23
	451573111R00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm
	m3
	5,28000
	955,00
	5 042,40
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	
	
	61,00*0,80*0,10
	
	4,88000
	
	
	
	

	
	
	5,00*0,80*0,10
	
	0,40000
	
	
	
	

	Díl:
	87
	Potrubí z trub z plastických hmot
	 
	 
	 
	20 142,85
	 
	 

	24
	871313121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm
	m
	61,00000
	31,00
	1 891,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
	
	

	25
	877353121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm
	kus
	1,00000
	152,00
	152,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	26
	877313123R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm
	kus
	7,00000
	81,00
	567,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	27
	87001
	škrtící trať PVC DN 50, dodávka a montáž
	m     
	5,00000
	355,00
	1 775,00
	 
	Vlastní

	28
	28611262.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm
	kus
	13,33460
	1 100,00
	14 668,06
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	61,00/5,00*1,093
	
	13,33000
	
	
	
	

	29
	28651657.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem
	kus
	2,02000
	86,00
	173,72
	SPCM
	RTS 21/ I

	30
	28651662.AR
	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem
	kus
	4,04000
	137,00
	553,48
	SPCM
	RTS 21/ I

	31
	28651692.AR
	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová
	kus
	1,01000
	109,00
	110,09
	SPCM
	RTS 21/ I

	32
	28651704.AR
	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 mm
	kus
	1,01000
	250,00
	252,50
	SPCM
	RTS 21/ I

	Díl:
	89
	Ostatní konstrukce na trubním vedení
	 
	 
	 
	57 226,00
	 
	 

	33
	892575111R00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí 

 do DN 200 mm
	úsek
	4,00000
	2 150,00
	8 600,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodou nebo vzduchem,
	
	

	34
	899711122R00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm
	m
	66,00000
	11,00
	726,00
	827-1
	RTS 21/ I

	35
	894431421RBA
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
	kus
	2,00000
	15 900,00
	31 800,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	36
	894431422RBA
	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno s jedním přítokem s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
	kus
	1,00000
	16 100,00
	16 100,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	9 914,52
	 
	 

	37
	998276101R00
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu
	t
	99,14515
	100,00
	9 914,52
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,12,13,16,17,18,21,22,23,25,26,28,29,30,31,32,33, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 99,14515
	
	99,14515
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	221 969,28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.5.2
	Přípojka NN
	
	

	R:
	1
	Rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	15 368,00
	 
	 

	1
	PC001
	KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90
	m
	16,00000
	85,00
	1 360,00
	 
	Vlastní

	
	
	CHRÁNIČKA
	
	

	2
	PC002
	CYKY 4Bx50 mm2,
	m
	16,00000
	548,00
	8 768,00
	 
	Vlastní

	
	
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	
	

	3
	PC003
	do 4x50 mm2
	ks
	2,00000
	100,00
	200,00
	 
	Vlastní

	
	
	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	4
	PC004
	Do 50 mm2
	ks
	8,00000
	25,00
	200,00
	 
	Vlastní

	
	
	UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
	
	

	5
	PC005
	Revizni technik
	hod
	4,00000
	550,00
	2 200,00
	 
	Vlastní

	
	
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	
	

	6
	PC006
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm
	m
	10,00000
	180,00
	1 800,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce
	
	

	
	
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
	
	

	7
	PC007
	Do šířky 20cm
	m
	10,00000
	14,00
	140,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce
	
	

	
	
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
	
	

	8
	PC008
	Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm
	m
	10,00000
	70,00
	700,00
	 
	Vlastní

	
	
	Zemní práce
	
	

	
	
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	15 368,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.7
	Zpevněné plochy a komunikace, oplocení, sadové úpravy
	
	

	R:
	1
	Stavební rozpočet
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	11 747,49
	 
	 

	1
	131201110R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	2,24200
	320,00
	717,44
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,900*2,500*0,400
	
	1,90000
	
	
	
	

	
	
	0,300*0,300*1,900*2
	
	0,34200
	
	
	
	

	2
	131201119R00
	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	0,67260
	23,00
	15,47
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,24200*0,3
	
	0,67260
	
	
	
	

	3
	139601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
	m3
	5,35000
	1 250,00
	6 687,50
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,500*0,500*0,800*20
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	0,500*0,500*0,600*9
	
	1,35000
	
	
	
	

	4
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	7,59200
	262,00
	1 989,10
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,24200
	
	2,24200
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,35000
	
	5,35000
	
	
	
	

	5
	181101111R00
	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně
	m2
	5,00000
	47,00
	235,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,500*2,000
	
	5,00000
	
	
	
	

	6
	199000002R00
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
	m3
	7,59200
	277,00
	2 102,98
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,59200
	
	7,59200
	
	
	
	

	Díl:
	11
	Přípravné a přidružené práce
	 
	 
	 
	36 689,92
	 
	 

	7
	113106121R00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
	m2
	151,00000
	45,00
	6 795,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	
	

	8
	113109315R00
	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
	m2
	42,00000
	570,00
	23 940,00
	822-1
	RTS 21/ I

	9
	979082213R00
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	30,22800
	45,00
	1 360,26
	822-1
	RTS 21/ I

	10
	979087212R00
	Nakládání na dopravní prostředky suti
	t
	30,22800
	152,00
	4 594,66
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro vodorovnou dopravu
	
	

	Díl:
	12
	Odkopávky a prokopávky
	 
	 
	 
	94 006,00
	 
	 

	11
	122201401R00
	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3

 do 100 m3
	m3
	6,00000
	173,00
	1 038,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	12
	122201401R01
	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 - ornice
	m3
	52,00000
	173,00
	8 996,00
	 
	Vlastní

	13
	122201409R00
	Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3

 příplatek k cenám za lepivost horniny
	m3
	6,00000
	22,00
	132,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
	
	

	14
	122201409R01
	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 - ornice
	m3
	52,00000
	20,00
	1 040,00
	 
	Vlastní

	15
	122202201R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3
	m3
	460,00000
	150,00
	69 000,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
	
	

	16
	122202209R00
	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny
	m3
	460,00000
	30,00
	13 800,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
	
	

	Díl:
	13
	Hloubené vykopávky
	 
	 
	 
	10 068,00
	 
	 

	17
	132201110R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně
	m3
	3,00000
	440,00
	1 320,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	18
	132201119R00
	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	3,00000
	150,00
	450,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	19
	132201210R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 
	m3
	18,00000
	430,00
	7 740,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	20
	132201219R00
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  
	m3
	18,00000
	31,00
	558,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
	
	

	Díl:
	15
	Roubení
	 
	 
	 
	4 488,00
	 
	 

	21
	151101101R00
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
	m2
	33,00000
	115,00
	3 795,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
	
	

	22
	151101111R00
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m
	m2
	33,00000
	21,00
	693,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
	
	

	Díl:
	16
	Přemístění výkopku
	 
	 
	 
	133 640,00
	 
	 

	23
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m
	m3
	30,00000
	95,00
	2 850,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	24
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m
	m3
	6,00000
	175,00
	1 050,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	25
	162601102R01
	z hor.1-4 do 5000 m - ornice
	m3
	52,00000
	165,00
	8 580,00
	 
	Vlastní

	26
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
	m3
	466,00000
	160,00
	74 560,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
	
	

	27
	162702199R00
	Poplatek za skládku drnu
	m3
	466,00000
	100,00
	46 600,00
	823-1
	RTS 21/ I

	Díl:
	17
	Konstrukce ze zemin
	 
	 
	 
	10 384,60
	 
	 

	28
	171101131R00
	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných 

 střídavě ukládaných
	m3
	6,00000
	71,00
	426,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
	
	

	29
	171201201R00
	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
	m3
	481,00000
	16,00
	7 696,00
	800-1
	RTS 21/ I

	30
	171206111R00
	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
	m3
	15,00000
	18,00
	270,00
	823-2
	RTS 21/ I

	
	
	schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů
	
	

	31
	174101101R00
	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	16,20000
	123,00
	1 992,60
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
	
	

	Díl:
	18
	Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	67 770,00
	 
	 

	32
	180402111R00
	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	80,00000
	20,00
	1 600,00
	823-1
	RTS 21/ I

	
	
	na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
	
	

	33
	180402112R00
	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	180,00000
	28,00
	5 040,00
	823-1
	RTS 21/ I

	
	
	na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
	
	

	34
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	633,00000
	10,00
	6 330,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
	
	

	35
	181201102R00
	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním
	m2
	80,00000
	10,00
	800,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,
	
	

	36
	181300012RA0
	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m
	m2
	80,00000
	135,00
	10 800,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	
	
	vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
	
	

	37
	182101101R00
	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4
	m2
	180,00000
	55,00
	9 900,00
	800-1
	RTS 21/ I

	
	
	trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
	
	

	38
	182300012RA0
	Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m
	m2
	180,00000
	185,00
	33 300,00
	AP-HSV
	RTS 21/ I

	
	
	vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
	
	

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	21 659,51
	 
	 

	39
	275313611R00
	Beton základových patek prostý třídy C 16/20
	m3
	5,53725
	2 650,00
	14 673,71
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,500*0,500*0,800*20
	
	4,00000
	
	
	
	

	
	
	0,500*0,500*0,600*9
	
	1,35000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,035
	
	0,18725
	
	
	
	

	40
	271571112R00
	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  
	m3
	0,95000
	979,00
	930,05
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	fr. 0-32
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,900*2,500*0,200
	
	0,95000
	
	
	
	

	41
	273351215RT1
	Bednění stěn základových desek zřízení
	m2
	1,76000
	536,00
	943,36
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2,500+1,900)*2*0,200
	
	1,76000
	
	
	
	

	42
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek odstranění
	m2
	1,76000
	127,00
	223,52
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 1,76000
	
	1,76000
	
	
	
	

	43
	274321321R00
	Beton základových pasů železový třídy C 20/25
	m3
	0,70794
	2 800,00
	1 982,23
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,300*0,600*1,900*2
	
	0,68400
	
	
	
	

	
	
	Koeficient : 0,035
	
	0,02394
	
	
	
	

	44
	274351215RT1
	Bednění stěn základových pasů zřízení
	m2
	2,28000
	535,00
	1 219,80
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,300*1,900*2*2
	
	2,28000
	
	
	
	

	45
	274351216R00
	Bednění stěn základových pasů odstranění
	m2
	2,28000
	125,00
	285,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 2,28000
	
	2,28000
	
	
	
	

	46
	274361821R00
	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)
	t
	0,04248
	33 000,00
	1 401,84
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,70800*0,06
	
	0,04248
	
	
	
	

	Díl:
	21
	Úprava podloží a základové spáry
	 
	 
	 
	3 215,55
	 
	 

	47
	212571112R00
	Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným
	m3
	2,34000
	913,00
	2 136,42
	800-2
	RTS 21/ I

	
	
	do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,
	
	

	48
	212572111R00
	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného
	m3
	0,39000
	967,00
	377,13
	800-2
	RTS 21/ I

	49
	212752112R00
	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm
	m
	26,00000
	27,00
	702,00
	827-1
	RTS 18/ I

	
	
	se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	33 779,50
	 
	 

	50
	338171121R00
	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů
	kus
	20,00000
	227,00
	4 540,00
	801-5
	RTS 21/ I

	
	
	trubkových nebo profilovaných
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 13,000
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	7,000
	
	7,00000
	
	
	
	

	51
	553423854R
	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 500,0 mm; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička
	kus
	20,00000
	340,00
	6 800,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	+ polyuretanová vrstva
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 20,00000
	
	20,00000
	
	
	
	

	52
	5534622133R1
	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, vypalovaný polyester, příslušenství hákový šroub, matice s plastovou podložkou, krytka šroubu - dodávka
	kus
	10,00000
	425,00
	4 250,00
	 
	Vlastní

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	53
	311321825R00
	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30
	m3
	0,25000
	3 100,00
	775,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,200*0,250*2,500*2
	
	0,25000
	
	
	
	

	54
	311351805R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení
	m2
	2,70000
	710,00
	1 917,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,250*2*2,500*2
	
	2,50000
	
	
	
	

	
	
	0,200*0,250*2*2
	
	0,20000
	
	
	
	

	55
	311351806R00
	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění
	m2
	2,70000
	225,00
	607,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,70000
	
	2,70000
	
	
	
	

	56
	311361821R00
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,02000
	36 000,00
	720,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 0,25000*0,08
	
	0,02000
	
	
	
	

	57
	318110011RT9
	Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 300 x 50 mm, držák bez zámku oboustranný Zn na sloupek 48 mm a 60 mm / 300 mm
	soubor
	13,00000
	1 090,00
	14 170,00
	801-5
	RTS 21/ I

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 13,000
	
	13,00000
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	11 782,73
	 
	 

	58
	430361821R00
	Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505
	t
	0,01654
	45 000,00
	744,30
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně distančních prvků.
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,150*0,300/2*1,500*7*0,070
	
	0,01654
	
	
	
	

	59
	434311115R00
	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25
	m
	10,50000
	357,00
	3 748,50
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,500*7
	
	10,50000
	
	
	
	

	60
	434351141R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení
	m2
	5,32500
	1 263,00
	6 725,48
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,500*1,500
	
	3,75000
	
	
	
	

	
	
	1,500*1,050
	
	1,57500
	
	
	
	

	61
	434351142R00
	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění
	m2
	5,32500
	106,00
	564,45
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,32500
	
	5,32500
	
	
	
	

	Díl:
	56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	107 751,25
	 
	 

	62
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm
	m2
	112,00000
	115,00
	12 880,00
	822-1
	RTS 21/ I

	63
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm
	m2
	198,25000
	165,00
	32 711,25
	822-1
	RTS 21/ I

	64
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm
	m2
	296,00000
	210,00
	62 160,00
	822-1
	RTS 21/ I

	Díl:
	59
	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
	 
	 
	 
	147 380,00
	 
	 

	65
	596215021R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm
	m2
	112,00000
	240,00
	26 880,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
	
	

	66
	596215041R00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm
	m2
	296,00000
	250,00
	74 000,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
	
	

	67
	596921112R00
	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2
	m2
	186,00000
	250,00
	46 500,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	zřízení podkladního lože, položení tvárnic.
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	9 244,85
	 
	 

	68
	631315621R00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  
	m3
	0,95000
	3 300,00
	3 135,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
	
	

	
	
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,500*1,900*0,200
	
	0,95000
	
	
	
	

	69
	631319175R00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm
	m3
	0,95000
	95,00
	90,25
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 0,95000
	
	0,95000
	
	
	
	

	70
	631361921RT5
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm
	t
	0,01960
	31 000,00
	607,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně distančních prvků
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,301/1000*2,500*1,900*1,25
	
	0,01960
	
	
	
	

	71
	639571215R00
	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm
	m2
	12,00000
	390,00
	4 680,00
	801-1
	RTS 21/ I

	72
	639571311R00
	Textilie proti prorůstání 45 g/m2
	m2
	12,00000
	61,00
	732,00
	801-1
	RTS 21/ I

	Díl:
	83
	Potrubí z trub kameninových
	 
	 
	 
	848,00
	 
	 

	73
	831263195R00
	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm
	kus
	1,00000
	848,00
	848,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
	
	

	Díl:
	87
	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
	 
	 
	 
	522,00
	 
	 

	74
	871353121R00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm
	m
	10,00000
	37,00
	370,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
	
	

	75
	877353121R00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm
	kus
	1,00000
	152,00
	152,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	v otevřeném výkopu,
	
	

	Díl:
	89
	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
	 
	 
	 
	2 948,00
	 
	 

	76
	895941111R00
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců

 typ UV - 50 normální
	kus
	1,00000
	1 831,00
	1 831,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
	
	

	77
	899204111R00
	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg
	kus
	1,00000
	1 117,00
	1 117,00
	827-1
	RTS 21/ I

	
	
	včetně rámů a košů na bahno,
	
	

	Díl:
	91
	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
	 
	 
	 
	49 499,00
	 
	 

	78
	914001125R00
	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  
	kus
	1,00000
	199,00
	199,00
	822-1
	RTS 21/ I

	79
	915721111R00
	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.
	m2
	2,00000
	300,00
	600,00
	822-1
	RTS 21/ I

	80
	916561111R00
	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
	m
	73,00000
	140,00
	10 220,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
	
	

	81
	917862111R00
	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
	m
	148,00000
	260,00
	38 480,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
	
	

	Díl:
	OM
	Ostatní materiál
	 
	 
	 
	340 541,62
	 
	 

	82
	000029VD
	demolice UV
	ks
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	 
	Vlastní

	83
	00572400R
	směs travní parková, pro běžnou zátěž
	kg
	8,19000
	108,00
	884,52
	SPCM
	RTS 21/ I

	84
	162-02VD
	Poplatek za skládku - vybourané hmoty
	t
	1,00000
	400,00
	400,00
	 
	Vlastní

	85
	162-07VD
	Poplatek za skládku - suť
	t
	30,28800
	350,00
	10 600,80
	 
	Vlastní

	86
	162-08VD
	Poplatek za skládku - oplocení + doprava
	m2
	72,00000
	110,00
	7 920,00
	 
	Vlastní

	87
	162-20VD
	Směs hmus ornice D+M
	m3
	9,30000
	450,00
	4 185,00
	 
	Vlastní

	88
	162-21VD
	Poplatek za ornici
	m3
	52,00000
	150,00
	7 800,00
	 
	Vlastní

	89
	162-22VD
	Poplatek za zeminu do násypů
	m3
	6,00000
	250,00
	1 500,00
	 
	Vlastní

	90
	27322410R
	kroužek těsnicí EPDM; d 260,0 mm; DN = 200,0 mm; tl = 3,00 mm
	kus
	12,00000
	63,00
	756,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	91
	28611223.AR
	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm
	m
	26,00000
	51,00
	1 326,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	92
	28611263.AR
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm
	kus
	10,00000
	495,00
	4 950,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	93
	28651669.AR
	koleno PVC; 87,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem
	kus
	1,00000
	379,00
	379,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	94
	28651706.AR
	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 110 mm; l = 380 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 100 mm
	kus
	1,00000
	436,00
	436,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	95
	28651830.AR
	zátka hrdlová DN 100,0 mm; PVC
	kus
	1,00000
	27,00
	27,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	96
	40445050.AR
	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let
	kus
	1,00000
	801,00
	801,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	97
	404459503R
	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm
	kus
	1,00000
	358,00
	358,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	98
	404459515R
	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, tříkotevní včetně šroubů a krytek
	kus
	1,00000
	477,00
	477,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	99
	404459534R
	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu
	kus
	2,00000
	57,00
	114,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	100
	404459545R
	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 70 mm
	kus
	1,00000
	14,00
	14,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	101
	55340394R
	rám s mříží uliční vpusti; rozměr 500/500 mm; zatížení 40 t
	kus
	1,00000
	2 850,00
	2 850,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	102
	58337370R
	štěrkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C
	T
	32,72000
	240,00
	7 852,80
	SPCM
	RTS 21/ I

	103
	59217310R
	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
	kus
	147,46000
	51,00
	7 520,46
	SPCM
	RTS 21/ I

	104
	59217450R
	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá
	kus
	113,12000
	175,00
	19 796,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	105
	59217476R
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá
	kus
	36,36000
	175,00
	6 363,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	106
	59223819.AR
	prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 mm; beton C 35/45
	kus
	1,01000
	448,00
	452,48
	SPCM
	RTS 21/ I

	107
	59223823R
	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m
	kus
	1,01000
	870,00
	878,70
	SPCM
	RTS 21/ I

	108
	59223824R
	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45
	kus
	1,01000
	848,00
	856,48
	SPCM
	RTS 21/ I

	109
	59223825R
	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45
	kus
	1,01000
	407,00
	411,07
	SPCM
	RTS 21/ I

	110
	59223826R
	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45
	kus
	1,01000
	645,00
	651,45
	SPCM
	RTS 21/ I

	111
	59245110R
	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
	m2
	110,53000
	250,00
	27 632,50
	SPCM
	RTS 21/ I

	112
	592451178R
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm
	m2
	298,96000
	295,00
	88 193,20
	SPCM
	RTS 21/ I

	113
	59228231R
	tvárnice vegetační beton; l = 800,0 mm; š = 600 mm; h = 200,0 mm; šedá
	kus
	187,86000
	320,00
	60 115,20
	SPCM
	RTS 21/ I

	114
	59245267R
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm
	m2
	2,59000
	469,00
	1 214,71
	SPCM
	RTS 21/ I

	115
	979084216R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km
	t
	1,00000
	195,00
	195,00
	822-1
	RTS 21/ I

	116
	979084219R00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km
	t
	1,00000
	75,00
	75,00
	822-1
	RTS 21/ I

	117
	979087213R00
	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot
	t
	1,00000
	125,00
	125,00
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	pro vodorovnou dopravu
	
	

	118
	998223011R00
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu
	t
	503,58539
	120,00
	60 430,25
	822-1
	RTS 21/ I

	
	
	vodorovně do 200 m
	
	

	Díl:
	S
	Přesuny sutí
	 
	 
	 
	4 088,85
	 
	 

	119
	979082219R00
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	272,59000
	15,00
	4 088,85
	822-1
	RTS 21/ I

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	53 865,34
	 
	 

	120
	767920210R00
	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2
	kus
	2,00000
	790,00
	1 580,00
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	121
	767914120R00
	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m
	m
	37,30000
	155,00
	5 781,50
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 25,000+1,300+1,000
	
	27,30000
	
	
	
	

	
	
	10,000
	
	10,00000
	
	
	
	

	122
	767900040RA0
	Demontáž oplocení rámového
	m
	45,00000
	95,00
	4 275,00
	AP-PSV
	RTS 21/ I

	123
	767R001
	D+M zábradlí ke schodišti délky cca 2000 mm, výšky 1000 mm
	kus
	2,00000
	12 450,00
	24 900,00
	 
	Vlastní

	
	
	horní madlo DN 44,5x2,6
	
	

	
	
	střední madlo DN 32x2,6
	
	

	
	
	sloupky DN 44,5x2,6
	
	

	
	
	Včetně povrchové úpravy nátěrem.
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	schodiště : 2,000
	
	2,00000
	
	
	
	

	124
	553424521R
	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 123,0 cm; l = 251,0 cm; povrch žárový Zn
	kus
	15,00000
	520,00
	7 800,00
	SPCM
	RTS 21/ I

	
	
	+ polyuretanová vrstva
	
	

	
	
	viz. technická zpráva : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	oplocení : 15,000
	
	15,00000
	
	
	
	

	125
	55346338R1
	branka k oplocení jednokřídlá; 1 x 1,53 m; jackel; výplň svařovaná síť 5x5 cm; pozink, PU, zámek FAB a klika - dodávka
	kus
	2,00000
	4 590,00
	9 180,00
	 
	Vlastní

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000
	
	2,00000
	
	
	
	

	126
	998767101R00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
	t
	0,25840
	1 350,00
	348,84
	800-767
	RTS 21/ I

	
	
	50 m vodorovně
	
	

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	124,125, : 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,25840
	
	0,25840
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 155 920,21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Položkový soupis prací a dodávek
	
	

	S:
	262019P
	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - revize 3
	
	

	O:
	D.6
	Přeložka sdělovacího kabelu včetně přípojky
	
	

	R:
	1
	Přeložka sdělovacího kabelu včetně přípojky
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Ceník
	Cen. soustava / platnost

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	30 000,00
	 
	 

	1
	M22R001
	Stranové přeložení sdělovacího kabelu, uložení do chrániček, zaslepení, opětovné připojení, vč. výkopových prací a veškerého instalačního materiálu
	kpl
	1,00000
	30 000,00
	30 000,00
	 
	Vlastní

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	30 000,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	








