

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 10/21/Ja

Datum: 23.3.2021

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

FASA mix-ibd, s.r.o.
Pod Valem 307/19
102 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 19.3.2021, u Vás objednááme opravu oplocení pozemku domu Skloněná 549/8, Praha 9.

Cena: 60.897,83,- Kč bez DPH

Termín : 30.4.2021

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem za

TOMMI-holding, spol.s r.o.
F. Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding,spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9



Krycí list rozpočtu ; CN 037B-2021

Název stavby:	Oplocení pozemku - oprava	Objednatel:	Městská část Praha 9	IČ/DIČ:	00063894/CZ00063894
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Skloněná 549/8, Praha 9	Zhotovitel:	FASA mix-ibid, s.r.o.	IČ/DIČ:	01419528/CZ01419528
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Karel Mareš	Datum:	19.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	72,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 853,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 899,90
PSV	Dodávky	14 319,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	37 481,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		272,93				
ZRN celkem		57 997,93	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 899,90
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	60 897,83	DPH 21%	12 788,54
		Celkem bez DPH	60 897,83
		Celkem včetně DPH	73 686,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		19.03.2021

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oplocení pozemku - oprava	Doba výstavby:	Městská část Praha 9
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Skloněná 549/8, Praha 9	Konec výstavby:	Zhotovitel: FASA mix-ibd, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.03.2021	Zpracoval: Karel Mareš

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž			Jednot.	Celkem	
1	767	767915140R00	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Oprava oplocení průběž. z profilové oceli do 70 kg	m	50,00	244,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,01	0,65	RTS II / 2020
2	783	78322931R00	Matěry				14 319,00	25 281,00	39 600,00	39 600,00		0,07	
3	95	952901111Rxx	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr.Hostagrund 2x Různé dokončovací konstrukce a práce na pozem Závěrečný úklid po dokončení stavebních prací	m2	180,00	220,00	14 319,00	25 281,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,07	RTS II / 2020
		H99	Ostatní přesunuté hmot	m2	100,00	59,25	72,00	5 883,00	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
4		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,73	375,00	0,00	272,93	272,93	272,93	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:										57 997,93			