
Číslo smlouvy objednatele:…….……….. 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-3868 

 

SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„Gymnázium Uherské Hradiště – oprava dešťové kanalizace u 

historické budovy“ 

 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  Gymnázium Uherské Hradiště 

Sídlo : Velehradská třída 218, Uherské Hradiště 

Zástupce : Doc. RNDr. Zdeňkem Botkem, CSc. – ředitel 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. 

b) ve věcech technických : Mgr. Richard Horký zástupce ředitele 

   

IČO : 60371684 

DIČ :  

Bankovní ústav :  

Číslo účtu :  

Telefon :  

ID datové schránky :  

E-mail :  

 

 

Zhotovitel : G G ARCHICO a.s. 

Sídlo : Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

Statutární orgán : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda 

představenstva 

Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. arch. Karel Kloupar, předseda 

představenstva 

b) ve věcech technických : Ing. Radek Novák, řídicí projektant 

IČO : 469 94 432 

DIČ : CZ46994432 

Bankovní ústav :  

Číslo účtu :  

Telefon :  

ID datové schránky :  

E-mail :  



2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 

právními předpisy zpracovat a předat objednateli „Gymnázium Uherské Hradiště – oprava 

dešťové kanalizace u historické budovy“ (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti 

na akci: „Gymnázium Uherské Hradiště – oprava dešťové kanalizace u historické 

budovy“ 

 

Rozsah a členění díla: 

2.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 

12, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („dále jen 

„stavební zákon“), v platném znění, včetně: 

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace na základě provedených průzkumů a 

monitoringu stávající dešťové kanalizace, které prokázaly její porušení a 

nefunkčnost; 

2.1.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 

stavební povolení; 

2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních 

řízeních; 

2.1.4. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně 

stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

 

2.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která 

bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí 

pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 

podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

včetně:  

2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které 

budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení; 

2.2.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

2.2.3. vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech 

potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele; 

2.2.4. podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu 

žádosti o stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání 

na příslušný stavební úřad objednateli; 

2.2.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební 

povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení; 

2.2.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních 

výborů do projektové dokumentace; 

2.2.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání 

stavebního povolení. 

 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 



13, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i 

samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; 

2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr 

cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí 

s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje 

právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací 

(nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen 

zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;  

2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele 

stavby až po odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 

obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 

dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden 

výlučně technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace; 

2.3.6. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 

134/2016 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby; 

2.3.7. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace 

potřebné k jednoznačnému provedení díla; 

2.3.8. písemné odsouhlasení projektové dokumentace  

2.3.9. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 

podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 

právních předpisů k tomuto zákonu. 

 

2.4. Autorský dozor (dále jen AD) 

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

2.4.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 

v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na 

stavební práce do 2 dnů po jejím obdržení; 

2.4.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 

komise, bude-li požadována; 

2.4.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 

zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 

dokumentace, bude-li požadováno; 

2.4.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na 

dodávku stavby, bude-li požadováno; 

 

 

V průběhu realizace akce: 



2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla 

s projektovou dokumentací v rozsahu 10 hodin po dobu výstavby. AD bude 

zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl 

zajištěn soulad stavby s projektem. Pokud dojde k vyčerpání přepokládaného 

počtu 10 hodin výkonu AD, bude dohodnuto navýšení počtu hodin výkonu AD 

a bude sepsán dodatek k SoD nebo provedena samostatná objednávka; 

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 

2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;  

2.4.8. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 

2.4.9. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 

deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 

z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 

porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.4.10. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli 

stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace 

stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.4.11. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků 

stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a 

odsouhlasovat je; 

2.4.12. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se 

k nim;  

2.4.13. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro 

výběr dodavatele a realizaci stavby; 

2.4.14. autorským dozorem nejsou: 

2.4.14.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení 

prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě 

provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu 

odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.4.14.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 

projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. 

V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a 

náklady objednatele.  

2.4.15. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných 

profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud 

z objektivních důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 

2.5. Součástí díla je rovněž: 

2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v počtu min 2x po dobu 

zpracování každého stupně dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování 

zápisů z těchto výborů. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen 

vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna 

činit závazné závěry; 



2.5.2. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 

dokumentací;  

 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

 

3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. v termínu do 4 týdnů od 

podpisu smlouvy. 

  

3.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. 

(zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 18 týdnů ode dne 

předání projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě výskytu objektivních 

okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního 

povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení 

prodloužilo. 

 

3.3. Dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. v termínu do 4 týdnů od zajištění 

stavebního povolení 

 

3.4. Výkon AD dle odst. 2.4 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné 

zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou 

zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 

Předpokládaný termín veřejné zakázky: 10/2021 

Předpokládaný termín realizace stavby: 2/2022 

 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 

Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O 

převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo 

nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

 

3.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních 

dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo 

prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele. 

 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a 

převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 

Objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

3.8. Místem plnění je: Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218, Uherské 

Hradiště. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 

 

 

 

 



4. CENA DÍLA 

 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je 

cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

jako cena pevná a činí:  

Celkem 107 700,- Kč  (bez DPH) 

DPH: 22 617,- Kč 

Celkem s DPH  130 317,- Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy:) jednostotřicettisíctřistasedmnáctkorun českých  

4.2. Rozpis ceny: 

Činnost 
Cena v Kč 

bez DPH 
DPH 

Cena v Kč 

včetně DPH 

Projektové práce celkem 92 200,- 19 362,- 111 562,- 

Z toho:    

Dokumentace pro DSP  55 800,- 11 718,- 67 518,- 

Dokumentace pro provedení stavby vč. 

Rozpočtu a výkazu výměr dle zákona 

169/2016 

36 400,- 7 644,- 44 044,- 

Inženýrská činnost 10 000,- 2 100,- 12 100,- 

Autorský dozor 

Cena za 110 hodin 
5 500,- 1 155,- 6 655,- 

Cena celkem bez DPH 107 700,-   

DPH 21 %  22 617,-  

Cena celkem včetně DPH   130 317,- 

 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 

4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku 

2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v 

editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls 

apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění 

jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 

výkresů. Jedno vyhotovení dokumentace bude odevzdáno objednateli po 

zpracování, dalších 5 vyhotovení si ponechá zhotovitel k zajištění inženýrské 

činnosti. Po vydání stavebního povolení předá zhotovitel objednateli jedno 

vyhotovení dokumentace oražené stavebním úřadem.   

4.4.2.  1x kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými 

subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální formě ve 

formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v 

editovatelném formátu na CD. 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 



dodavatele stavby dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z 

toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu 

*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude 

setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s 

dodržením názvu a číslováním výkresů. 

 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové 

dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické 

práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. 

Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem 

předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně 

označení jednotlivých listů. 

 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 

provedením) díla dle této smlouvy. 

 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu 

díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se 

provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být 

dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací 

požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části 

díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené 

práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání 

a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový 

doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu 

faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části 

díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura 

k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby. 

 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.4 bude fakturován po předání o převzetí stavby.  

 

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 

objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 

prokazatelného odeslání. 

 

5.5. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních 

služeb zhotovitele. 

 



5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného 

protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, 

že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.  

 

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle 

uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o 

odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode 

dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou 

přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o 

ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 

5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 

5.8.3. neobsahuje přílohy 

 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 

následujících skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 

5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí 

díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, 

prokazujících, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není 

zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 

činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně 

skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 



5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního 

účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský 

kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 

daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník 

příkazci po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 

závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích 

podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů 

předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření 

veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle 

zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 

případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je 

zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a 

věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín 

plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a 

ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.1, 2.3) bude vždy označena 

pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny 

výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 

doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 

projektovou činnost ve výstavbě.  

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou 

uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických 

kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit 

členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 

souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob 

dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která 

předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli 

v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 

poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 

předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné 

zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a 

v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným 



poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 

stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 

poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 

podstatné porušení smlouvy.  

 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a 

projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 

požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném 

předstihu objednateli. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 

 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 

předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 

vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a 

nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, 

že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven 

Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly 

v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 

na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na 

základě Protokolu o předání a převzetí díla. 

 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 

drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel 

je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou 

smluvních stran. 

 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 

předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 

k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, 

pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším 

formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 

objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 

oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 

příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé 

soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli 



oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 

smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit 

či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu 

nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 

výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 

sjednána jako bezúplatná. 

 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 

vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy 

objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, 

apod.). 

       Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 

oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 

nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou 

stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 

projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat 

případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 

způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 

běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 

ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za 

to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve 

smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a 

převzetí díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí 

být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 

schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 

odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 

úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, 



nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu 

s odst. 10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu 

zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že 

nesplní své povinnosti v této lhůtě. 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 

 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon 

inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, 

a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle 

odst. 2.2 nebo 2.4 z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 

 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 

reklamovaných vad díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za 

každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

 

11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, 

oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a 

doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 

351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 

orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve 

znění pozdějších předpisů.  

11.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 kalendářních dnů ode dne doručení 

jejich vyúčtování. 

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Kooperativa, a.s. 

s limitem pojistného plnění 30 000 000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána 

objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem 

pojistného plnění uvedeného ve větě první. 



13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností 

smluvních stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 

podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít 

i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 

povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou 

bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při 

náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně 

závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 

straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím 

vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by 

nebylo podstatné. 

13.4. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

         Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 

smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a 

zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 

která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  

         Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, 

platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového 

odstoupení realizoval. 

13.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů 

od odstoupení od smlouvy. 

13.6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 

ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 

řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 

předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně 

a místně příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

 



15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale 

nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí 

účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně 

předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické 

podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část 

zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období 

příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně 

odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která 

nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude 

neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí 

vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění 

smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany 

další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný 

dodatek k této smlouvě. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 

smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

17. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá 

sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně 

financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. 

datovou zprávou do datové schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou 

uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které 

bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 

doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových 

schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, a jeho prováděcích předpisů. 

 

 

18. DOLOŽKA SARS-CoV-2 

 

18.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 

ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru 



s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem 

na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

 

18.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné 

moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze 

v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření 

v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, 

že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle 

smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně 

prohlásí, učinit následující kroky: 

18.2.1. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 

prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového 

plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana 

požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se 

ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto 

posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně 

zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v 

tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak 

při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

 

18.2.2. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 

převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost 

takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená 

strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, 

nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-

li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela 

nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, 

zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 

jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční 

plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;  

 

18.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit 

s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených 

zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou 

součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání 

smluvního vztahu. 

18.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že 

podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou 

změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ 

nelze vyloučit. 

 

 

 



19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních 

stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění 

(dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).  

19.2. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich 

shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje 

se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených 

dokladů. 

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva 

uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

19.5. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve 

smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 

občanského zákoníku. 

19.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 

obsahu a smyslu ustanovení původního. 

19.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 2 

vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: ………………………. 

Datum a číslo jednací:                ……………………… 

 

V Uh. Hradišti dne …………                                   V Uh. Hradišti dne ……………. 

 

 

Doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Ing. arch. Karel Kloupar 

Ředitel školy Předseda představenstva 

____________________________    __________________________ 

Objednatel   Zhotovitel 

 


