
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

0582020/1/2
BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

REDAL AKTIV CZ s.r.o.

973 936,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
973 936,33 204 526,6321,00%

CZK 1 178 462,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0582020/1/2

Stavba:

Místo: Šternberk Datum:

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9 680,008 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 178 462,96973 936,33A OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1

973 936,33 1 178 462,96

1 168 782,96965 936,3301
Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa 
č. 1

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A ZÁCHRANY 2020 - ETAPA 
Č. 1

3. 11. 2020

Atelier Polách & Bravenec 
s.r.o.
Zdeněk Závodník
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 965 936,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 965 936,33 21,00% 202 846,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 168 782,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1

01 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 1

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 965 936,33

HSV - Práce a dodávky HSV 794 152,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 97 875,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 407 949,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 315,86

    997 - Přesun sutě 94 579,20

    998 - Přesun hmot 1 433,64

PSV - Práce a dodávky PSV 154 283,44

    764 - Konstrukce klempířské 93 258,60

    767 - Konstrukce zámečnické 28 075,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 32 949,84

M - Práce a dodávky M 4 200,00

    21-M - Elektromontáže 4 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 300,00

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1

01 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: Město Šternberk Projektant: Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 965 936,33

D HSV Práce a dodávky HSV 794 152,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 875,00

1 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami 
pálenými na maltu m3 13,050 7 500,00 97 875,00 CS ÚRS 2020 01

PP Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms  s dodáním hmot, 
cihlami pálenými na maltu

VV Doplnění zdiva hlavní římsy 
VV fasáda jižní
VV 43,5*0,3 13,050
VV Mezisoučet 13,050
VV Součet 13,050

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 407 949,19

2 K 622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 99,248 350,00 34 736,80 CS ÚRS 2020 01

PP Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn
VV Oprava ponechaných ploch fasády - 20% - 2x
VV 249,62*0,2 49,924
VV 246,62*0,2 49,324
VV Mezisoučet 99,248
VV Součet 99,248

3 K 622325458 Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 3 v rozsahu do 80% m2 249,620 280,00 69 893,60 CS ÚRS 2020 01

PP Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch 
stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%

VV Oprava fasády - 80% - románská omítka
VV v ceně je provedení lemů a prvků kolem oken
VV fasáda jižní
VV 30,5*9,3 283,650
VV 1,15*2,3*-8 -21,160
VV 1,1*1,95*-6 -12,870
VV Mezisoučet 249,620
VV Součet 249,620

4 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 35,230 65,00 2 289,95 CS ÚRS 2020 01

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV Zakrytí oken
VV fasáda jižní
VV 1,1*1,95*6 12,870
VV 1,3*2,15*8 22,360
VV Mezisoučet 35,230
VV Součet 35,230

5 K R-600-001 Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z 
pískovce 1890x170x200 mm  - ozn. K1 kus 16,000 1 400,00 22 400,00 vlastní

PP Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy z pískovce 
1890x170x200 mm  - ozn. K1

P

Poznámka k položce: 
Oprava – repase stávající kamenné podokenní římsy 
z pískovce.  
Profilovaná římsa je osazena do obvodové cihelné stěny objektu a 
tvoří parapet okenního otvoru na fasádě. 

VV prvek
VV fasáda jižní
VV K1
VV 16 16,000
VV Mezisoučet 16,000
VV Součet 16,000

6 K R-600-008 Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním 
přípravkem s obsahem stříbra m2 150,980 140,00 21 137,20 vlastní

P

Poznámka k položce: 
 
 
 

VV Nátěr ekologickým, protiplísňovým a antibakteriálním 
přípravkem s obsahem stříbra -3x

VV fasáda jižní
VV 30,5*5,5 167,750
VV 1,3*2,15*-6 -16,770
VV Mezisoučet 150,980
VV Součet 150,980

01 - Architektonicko stavební řešení - jižní fasáda, etapa č. 1

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K R-600-009 Nátěr zpevňovačem  - stávající omítka m2 49,924 110,00 5 491,64 vlastní

P

Poznámka k položce: 
 
 
 

VV Oprava ponechaných ploch fasády - 20% 
VV 249,62*0,2 49,924
VV Mezisoučet 49,924
VV Součet 49,924

8 K R-600-011 Vynesení horní římsy m 30,500 2 800,00 85 400,00 vlastní
VV Vytažení horní římsy
VV fasáda jižní
VV 30,5 30,500
VV Mezisoučet 30,500
VV Součet 30,500

9 K R-600-013 Restaurování sloupových hlavic kus 3,000 25 000,00 75 000,00 vlastní
VV Restaurování sloupových hlavic
VV fasáda jižní
VV 3 3,000
VV Mezisoučet 3,000
VV Součet 3,000

10 K R-600-014 Doplnění plastických čtverců kus 6,000 3 600,00 21 600,00 vlastní
VV Doplnění plastických čtverců
VV fasáda jižní
VV 6 6,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

11 K R-600-015 Restaurování nadokenních plastik jižní fasády kus 2,000 35 000,00 70 000,00 vlastní
VV Restaurování nadokenních plastik jižní fasády
VV fasáda jižní
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 192 315,86

12 K 941321122 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 451,400 75,00 33 855,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV Montáž lešení
VV fasáda jižní
VV 30,5*14,8 451,400
VV Mezisoučet 451,400
VV Součet 451,400

13 K 941321221 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 40 626,000 0,90 36 563,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122

VV Pronájem lešení  90 dnů
VV 451,4*90 40 626,000
VV Mezisoučet 40 626,000
VV Součet 40 626,000

14 K 941321822 Demontáž lešení řadového modulového těžkého 
zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 451,400 55,00 24 827,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s 
podlahami  s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 
přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m

VV Demontáž lešení
VV fasáda jižní
VV 30,5*14,8 451,400
VV Mezisoučet 451,400
VV Součet 451,400

15 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 451,400 3,00 1 354,20 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV Montáž sítí
VV fasáda jižní
VV 30,5*14,8 451,400
VV Mezisoučet 451,400
VV Součet 451,400

16 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 40 626,000 0,02 812,52 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití 
sítě k ceně -1111

VV Pronájem sítí 90 dnů
VV 451,4*90 40 626,000
VV Mezisoučet 40 626,000
VV Součet 40 626,000

17 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 451,400 1,00 451,40 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

VV Demontáž sítí
VV fasáda jižní
VV 30,5*14,8 451,400
VV Mezisoučet 451,400
VV Součet 451,400

18 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 87,000 150,00 13 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické 
kotvy, velikost M 10, délka 190 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Kotevní body římsy
VV fasáda jižní
VV (43,5)*2 87,000
VV Mezisoučet 87,000
VV Součet 87,000

19 K 967031733
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm

m2 150,000 115,00 17 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel 
pálených  plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV Odstranění degradovaného zdiva, zazdívky
VV Oprava fasády - 100%
VV fasáda jižní
VV 3,5 3,500
VV 64,5 64,500
VV 2,5 2,500
VV 13,5 13,500
VV 22,5 22,500
VV Mezisoučet 106,500
VV zdivo hlavní římsy 
VV fasáda jižní
VV 43,5 43,500
VV Mezisouče 43,500
VV Součet 150,000

20 K 978019381
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 
80%

m2 249,620 95,00 23 713,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v 
rozsahu přes 65 do 80 %

VV Otlučení fasády - 80%
VV fasáda jižní
VV 30,5*9,3 283,650
VV 1,15*2,3*-8 -21,160
VV 1,1*1,95*-6 -12,870
VV Mezisoučet 249,620
VV Součet 249,620

21 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 249,620 110,00 27 458,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo 
komínového

VV Otlučení ploch fasády
VV 249,62 249,620
VV Mezisoučet 249,620
VV Součet 249,620

22 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 249,620 25,00 6 240,50 CS ÚRS 2020 01

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV Očištění ploch fasády
VV 249,62 249,620
VV pod terénem
VV Mezisoučet 249,620
VV Součet 249,620

23 K 985131411
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 249,620 27,00 6 739,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným 
vzduchem

VV Očištění ploch fasády
VV 249,62 249,620
VV Mezisoučet 249,620
VV Součet 249,620

D 997 Přesun sutě 94 579,20

24 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 59,112 50,00 2 955,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 59,112 350,00 20 689,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 182,240 15,00 17 733,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 59,112*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 182,240

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 59,112 900,00 53 200,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 1 433,64
28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 38,104 35,00 1 333,64 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

29 K R-998-001 Staveništní vrátek kus 1,000 100,00 100,00
PP Staveništní vrátek 

D PSV Práce a dodávky PSV 154 283,44

D 764 Konstrukce klempířské 93 258,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 5,000 35,00 175,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

31 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

32 K 764238406 Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu 
plechu rš 500 mm m 5,000 2 400,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, 
bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm

VV Oplechování římsy
VV prvek
VV KL2
VV 2,5*2 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

33 K 764531446 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu 
plechu 400/150 mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm

VV Kotlík
VV prvek
VV KL3
VV 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

34 K 764538424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 150 mm m 30,000 2 500,00 75 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 150 mm

VV Svod
VV prvek
VV KL3
VV 15*2 30,000
VV Mezisoučet 30,000
VV Součet 30,000

35 K 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m t 0,168 200,00 33,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 28 075,00

36 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti 
jednotlivých dílů řezáním do 50 kg

VV Odstranění kovových prvků fasády 
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

37 K R-767-003 D+M skrytý obrubník okapového chodníku 1550/150/5 
mm, PZ, kotvení zemními hřeby, ozn. Z3 m 30,500 900,00 27 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Skrytý obrubník okapového chodníku z L profilu 150/150/5 ocelového 
pozinkovaného. Kotvení do zemního tělesa zemními hřeby

VV prvek
VV fasáda jižní
VV Z3
VV 30,5 30,500
VV Mezisoučet 30,500
VV Součet 30,500

38 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,250 500,00 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 949,84
39 K 783823167 Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 299,544 20,00 5 990,88 CS ÚRS 2020 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 vápenný

VV Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3
VV 249,62*1,2 299,544
VV Mezisoučet 299,544
VV Součet 299,544

40 K 783827147 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně 
členitosti 3 m2 599,088 45,00 26 958,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 
vápenný

VV Nátěr fasády +20% za složitost tř. 3
VV dvojnásobný
VV 249,62*1,2*2 599,088
VV Mezisoučet 599,088
VV Součet 599,088

D M Práce a dodávky M 4 200,00

D 21-M Elektromontáže 4 200,00

41 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm m 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž hromosvodného vedení  svodových vodičů s podpěrami, 
průměru do 10 mm

VV Zpětná montáž hromosvodu
VV 1*8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

42 M 35441672 podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

PP podpěry vedení hromosvodu do zdiva - 150mm, Cu

43 K 210220101-D
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 8,000 25,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž hromosvodného vedení  svodových vodičů s podpěrami, 
průměru do 10 mm

VV Demontáž hromosvodu
VV 1*8 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 300,00
44 K HZS1312 Hodinová zúčtovací sazba omítkář - štukatér hod 38,000 350,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV  provádění konstrukcí omítkář - 
štukatér

VV Přesný zákres a zaměření fasády před zahájením prací
VV 1*2*7 14,000
VV Dohled štukatéra
VV 8*3 24,000
VV Mezisoučet 38,000
VV Součet 38,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: IČ:
Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ: 03331903
DIČ: CZ03331903

Projektant: IČ:
Atelier Polách & Bravenec s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Zdeněk Závodník DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 000,00 21,00% 1 680,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 680,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 000,00

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Šternberk Datum: 3. 11. 2020

Zadavatel: Město Šternberk Projektant:
Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o.

Uchazeč: REDAL AKTIV CZ s.r.o. Zpracovatel: Zdeněk Závodník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 7 000,00
2 K 031002000 Zařízení staveniště kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zařízení staveniště

3 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Zabezpečení staveniště

4 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Zrušení zařízení staveniště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLÁŠTER  VE ŠTERNBERKU, PROJEKT OBNOVY A 
ZÁCHRANY 2020 - ETAPA Č. 1

A - OBNOVA V, JV a J FASÁDY - ETAPA Č. 1
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