

SMLOUVA O DÍLO

PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 318 180 / 01 / 2021 - 318 190 / 01 / 2021 - 318 200 / 01 / 2021
číslo smlouvy zhotovitele: 15279/21

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS - technický dozor investora – oblast České Meziříčí
Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora – oblast Hradec Králové
Ing. Petr Keindl - technický dozor investora – oblast Nový Bydžov

2/ Zhotovitel: **GEOŠRAFO, s.r.o.**
sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v OR vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

jejímž jménem jedná: Jiří Foltán, jednatel

IČ: 64793036
DIČ: CZ64793036
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 177139243/0300
telefon: 495 408 865
fax: -----
e-mail: geosrafo@geosrafo.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Foltán, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vitáček

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako „dílo“).

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí **geodetické práce pro akci „Zaměření kabelů elektro přípojek – objekty oblast České Meziříčí, oblast Hradec Králové a oblast Nový Bydžov“**, v rozsahu specifikovaném ve výzvě k předložení nabídky na geodetické práce

2.1. Zaměření skutečného provedení stavby – skutečného stavu / trasy elektro přípojky v jednotlivých oblastech

č.	Oblast	Objekt	typ objektu	cca délka [m]
1	České Meziříčí	Areál České Meziříčí - Záhumenská ulice	středisko	120
35	České Meziříčí	ČOV Pohoří	čov	250
69	České Meziříčí	KČS Mokré Habeš	kčs	15
70	České Meziříčí	KČS Mokré V Lípách	kčs	40
82	České Meziříčí	KČS Pohoří U mostu	kčs	15
98	České Meziříčí	Šachta SŠ4 Ledce	sš	180
103	České Meziříčí	VDJ Bohuslavice	vdj	900
110	České Meziříčí	Vrt LT1	vrt	15
111	České Meziříčí	Vrt LT3	vrt	500
112	České Meziříčí	Vrt LT4	vrt	30
bez č.	České Meziříčí	Vrt Lt9	vrt	500
113	České Meziříčí	Vrt V1	vrt	25
114	České Meziříčí	Vrt V2	vrt	15
Předpokládaná délka zaměření v metrech				2 605

č.	Oblast	Objekt	typ objektu	cca délka [m]
27	Hradec Králové	ČOV Divec	čov	220
36	Hradec Králové	ČOV Smiřice	čov	220
58	Hradec Králové	KČS Hvozdnice 2	kčs	120
106	Hradec Králové	VDJ Lanžov Nebesa	vdj	40
107	Hradec Králové	VDJ Máslojedy	vdj	250
108	Hradec Králové	VDJ Probluz	vdj	60
5	Hradec Králové	Areál Pouchov - Výrobní ulice	středisko	60
46	Hradec Králové	KČS Běleč Hlavní	kčs	60
49	Hradec Králové	KČS Běleč U Sováka	kčs	40
52	Hradec Králové	KČS Březhrad Grégrovo náměstí	kčs	25
53	Hradec Králové	KČS Březhrad Hradubická Makro	kčs	360
54	Hradec Králové	KČS Březhrad Na Lukách	kčs	30

55	Hradec Králové	KČS Březhrad Poštovní	kčs	15
62	Hradec Králové	KČS Kukleny Zelená	kčs	30
65	Hradec Králové	KČS Malšova Lhota U krámu	kčs	60
66	Hradec Králové	KČS Malšova Lhota U potoka	kčs	45
74	Hradec Králové	KČS Nový Hradec Králové Přemyslova	kčs	30
76	Hradec Králové	KČS Piletice	kčs	110
79	Hradec Králové	KČS Plačice Pardubická	kčs	70
81	Hradec Králové	KČS Plačice Vlčkovická	kčs	80
86	Hradec Králové	KČS Svinary Dubina	kčs	30
87	Hradec Králové	KČS Svinary K Borku	kčs	30
91	Hradec Králové	KČS Svinary U Orlice	kčs	20
93	Hradec Králové	KČS Svobodné Dvory Spojovací	kčs	18
95	Hradec Králové	Šachta HK Š2 Sokolská	sš	140
96	Hradec Králové	Šachta SŠ1 Svinary	sš	330
6	Hradec Králové	Areál Třebechovice - U Vodárny	středisko	60
44	Hradec Králové	ČS Třebechovice S3+T2	čs	1 020
45	Hradec Králové	ČS Třebechovice T3	čs	60
Předpokládaná délka zaměření v metrech				3 633

č.	Oblast	Objekt	typ objektu	cca délka [m]
14	Nový Bydžov	ATS Horní Černůtky	ats	80
17	Nový Bydžov	ATS Libčany	ats	30
30	Nový Bydžov	ČOV Libčany	čov	300
32	Nový Bydžov	ČOV Nechanice	čov	170
16	Nový Bydžov	ATS Chýšť	ats	350
29	Nový Bydžov	ČOV Chlumeck nad Cidlinou	čov	280
19	Nový Bydžov	ATS Lodín	ats	30
25	Nový Bydžov	ATS Zvíkov	ats	128
33	Nový Bydžov	ČOV Nový Bydžov	čov	100
34	Nový Bydžov	ČOV Nový Bydžov - vnitřní rozvody po areálu	čov	50
42	Nový Bydžov	ČS NB Flekačka	čs	380
71	Nový Bydžov	KČS Nový Bydžov Chudonice	kčs	50
109	Nový Bydžov	VDJ Starý Bydžov	vdj	750
bez. č.	Nový Bydžov	HALY CO u ÚV Nový Bydžov	středisko	190
Předpokládaná délka zaměření v metrech				2 888

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou:

- Dodávka geodetického zaměření stávajících přípojek elektro k jednotlivým objektům v majetku VAK HK, a.s. v oblastech České Meziříčí, Hradec Králové a Nový Bydžov. Trasy přípojek budou postupně vytyčovány provozovatelem KHP.
- Součástí předmětu plnění jsou veškeré úkony související s následujícími činnostmi:
 - geodetické zaměřením v terénu,

- koordinace s provozovatelem, který bude vytyčovat jednotlivé trasy el. přípojek,
 - koordinace s vlastníky, či nájemci zemědělských pozemků, přes které el. přípojky vedou,
 - vyhotovení grafické a textové části geodetického zaměření včetně jeho odsouhlasení objednatelem,
- Situace geodetického zaměření pro jednotlivé objekty budou vyhotoveny maximálně ve formátu A3. Technické zprávy a situace se zaměřením budou předány v listinné podobě ve 3 paré a 1 x na CD v digitální podobě (PDF, i editovatelné DWG či DGN).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 6.4.2021
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva o dílo zveřejněna v registru smluv

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

	Termín dokončení
2.1. Zaměření skutečného provedení stavby – skutečného stavu / trasy elektro přípojky – všechny objekty	31.8.2021

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání díla Objednateli.

2/ Místem plnění je: jednotlivé vodárenské objekty a zařízení

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu provádění díla.

Zaměření skutečného provedení díla – skutečného stavu / trasy elektro přípojky v jednotlivých oblastech

č.	Oblast	Objekt	cca délka [m]	Cena v Kč bez DPH
1	České Meziříčí	Areál České Meziříčí - Záhumenská ulice	120	3.500,00
35	České Meziříčí	ČOV Pohoří	250	4.500,00
69	České Meziříčí	KČS Mokré Habeš	15	3.000,00
70	České Meziříčí	KČS Mokré V Lípách	40	3.000,00
82	České Meziříčí	KČS Pohoří U mostu	15	3.000,00
98	České Meziříčí	Šachta SŠ4 Ledce	180	4.000,00

103	České Meziříčí	VDJ Bohuslavice	900	14.500,00
110	České Meziříčí	Vrt LT1	15	3.000,00
111	České Meziříčí	Vrt LT3	500	7.500,00
112	České Meziříčí	Vrt LT4	30	3.000,00
bez č.	České Meziříčí	Vrt Lt9	500	7.500,00
113	České Meziříčí	Vrt V1	25	3.000,00
114	České Meziříčí	Vrt V2	15	3.000,00
Cena díla za oblast České Meziříčí celkem bez DPH				62.500,00

č.	Oblast	Objekt	cca délka [m]	Cena v Kč bez DPH
27	Hradec Králové	ČOV Divec	220	4.500,00
36	Hradec Králové	ČOV Smiřice	220	4.500,00
58	Hradec Králové	KČS Hvozdnice 2	120	3.500,00
106	Hradec Králové	VDJ Lanžov Nebesa	40	3.000,00
107	Hradec Králové	VDJ Máslojedy	250	4.500,00
108	Hradec Králové	VDJ Probluz	60	3.000,00
5	Hradec Králové	Areál Pouchov - Výrobní ulice	60	3.000,00
46	Hradec Králové	KČS Běleč Hlavní	60	3.000,00
49	Hradec Králové	KČS Běleč U Sováka	40	3.000,00
52	Hradec Králové	KČS Březhrad Grégrovo náměstí	25	3.000,00
53	Hradec Králové	KČS Březhrad Hradubická Makro	360	6.000,00
54	Hradec Králové	KČS Březhrad Na Lukách	30	3.000,00
55	Hradec Králové	KČS Březhrad Poštovní	15	3.000,00
62	Hradec Králové	KČS Kukleny Zelená	30	3.000,00
65	Hradec Králové	KČS Malšova Lhota U krámu	60	3.000,00
66	Hradec Králové	KČS Malšova Lhota U potoka	45	3.000,00
74	Hradec Králové	KČS Nový Hradec Králové Přemyslova	30	3.000,00
76	Hradec Králové	KČS Piletice	110	3.500,00
79	Hradec Králové	KČS Plačice Pardubická	70	3.000,00
81	Hradec Králové	KČS Plačice Vlčkovická	80	3.000,00
86	Hradec Králové	KČS Svinary Dubina	30	3.000,00
87	Hradec Králové	KČS Svinary K Borku	30	3.000,00
91	Hradec Králové	KČS Svinary U Orlice	20	3.000,00
93	Hradec Králové	KČS Svobodné Dvory Spojovací	18	3.000,00
95	Hradec Králové	Šachta HK Š2 Sokolská	140	3.500,00
96	Hradec Králové	Šachta SŠ1 Svinary	330	3.000,00
6	Hradec Králové	Areál Třebechovice - U Vodárny	60	3.000,00
44	Hradec Králové	ČS Třebechovice S3+T2	1 020	16.000,00
45	Hradec Králové	ČS Třebechovice T3	60	3.000,00
Cena díla za oblast Hradec Králové celkem bez DPH				109.000,00

č.	Oblast	Objekt	cca délka [m]	Cena v Kč bez DPH
14	Nový Bydžov	ATS Horní Černůtky	ats	3.000,00
17	Nový Bydžov	ATS Libčany	ats	3.000,00
30	Nový Bydžov	ČOV Libčany	čov	5.000,00
32	Nový Bydžov	ČOV Nechanice	čov	4.000,00
16	Nový Bydžov	ATS Chýšť	ats	5.500,00
29	Nový Bydžov	ČOV Chlumeck nad Cidlinou	čov	5.000,00
19	Nový Bydžov	ATS Lodín	ats	3.000,00
25	Nový Bydžov	ATS Zvíkov	ats	3.500,00
33	Nový Bydžov	ČOV Nový Bydžov	čov	3.000,00
34	Nový Bydžov	ČOV Nový Bydžov - vnitřní rozvody po areálu	čov	3.000,00
42	Nový Bydžov	ČS NB Flekačka	čs	6.000,00
71	Nový Bydžov	KČS Nový Bydžov Chudonice	kčs	3.000,00
109	Nový Bydžov	VDJ Starý Bydžov	vdj	10.000,00
bez. č.	Nový Bydžov	HALY CO u ÚV Nový Bydžov	středisko	4.000,00
Cena díla za oblast Nový Bydžov celkem bez DPH				61.000,00

Rekapitulace ceny celého díla

Oblast plnění předmětu díla	Cena v Kč bez DPH
Cena díla za oblast České Meziříčí	62.500,00
Cena díla za oblast Hradec Králové	109.000,00
Cena díla za oblast Nový Bydžov	61.000,00
Cena díla celkem bez DPH	232.500,00
DPH 21 %	48.825,00
Cena díla včetně DPH	281.325,00

2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena díla je doložena Kalkulací nabídkové ceny, která je Přílohou č. 1 této smlouvy.

4/ Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,
- b) pokud Objednatel podstatně omezí nebo rozšíří rozsah díla,
- c) pokud se při vypracování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5/ Smluvní cena díla je platná do 31.12.2021

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ Objednatel nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Výše uvedená částka za projektovou dokumentaci bude objednatel proplacena zhotoviteli po předání díla na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení.

2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD.

VI. PODKLADY PRO PLNĚNÍ DÍLA

1/ Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady:

- Přehledová tabulka s popisem jednotlivých objektů.
- Poloha vodovodního/kanalizačního řadu a přípojek z GISu – k dispozici na vyžádání zhotovitele u provozovatele vodovodu a kanalizace společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (kontaktní osoba - Ing. Pavel Stejskal, tel.: 495 715 203, email: pavel.stejskal@khp.cz)
- Účelová mapa povrchové situace (polohopis) – na vyžádání zhotovitele poskytne správce UMPS společnost GEOVAP Pardubice (návod jak požádat je uveden v příloze č. 2. této smlouvy)
- Technické standardy veřejného vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz

2/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele viz. přílohy SOD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SOD.

3/ V případě podkladů dodávaných objednatel po podpisu SOD je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1/ Dílo bude provedeno v souladu s následujícími zákony, vyhláškami, normami a technickými standardy:

- a) **Provádění geodetického zaměřování staveb vodohospodářské infrastruktury** - Pokyn vedoucího úseku číslo 15/2011 z 19.4.2011 – Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
- b) **Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) č. 256/2013 Sb.**, v platném znění
- c) **Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví** v platném znění
- d) **Vyhláška č. 31/1995 Sb.**, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví v platném znění

2/ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a Geometrické plány budou zhotovitelem předány jak v tištěné, tak 1x v digitální formě na CD takto:

- text ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007 nebo vyšší verze)
- tabulky ve formátu .xlsx (Microsoft Office Excel 2007 nebo vyšší verze)
- situace a výkresy objektů ve formátu .dwg (verze 13 a vyšší) a rovněž ve formátu .pdf

VIII. KONTROLA PRŮBĚHU PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním dílo v průběhu provádění.

2/ Při provádění zaměření skutečného provedení elektro přípojek, respektive jejich tras, bude zhotovitel komunikovat se zástupcem provozovatele, který jej vyzve k zaměření vytyčené trasy elektro přípojek jednotlivých objektů. Provozovatel vyzve geodeta k zaměření vtyčené elektro přípojky v předstihu 3 pracovní dny. Kontaktní údaje na provozovatele: Jiří Žďárský, mobil: 724 794 432, e-mail: jiri.zdarsky@khp.cz .

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

1/ Místem předání díla je sídlo objednatele. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména sjednaný počet vyhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

2/ Dílo bude předáno spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Povinným obsahem protokolu jsou: údaje o zhotoviteli a objednateli; popis díla, které je předmětem předání a převzetí; prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká.

Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dnů dílo zkontroluje a poté uvede do Protokolu o předání a převzetí díla své stanovisko.

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí podle názoru objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

soupis zjištěných vad a nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Vadou se rozumí chyba v předaném díle, případně neshoda díla s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část díla proti rozsahu sjednanému Smlouvou.

4/ Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud vykazuje vady nebo nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

X. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy převjíká závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, standardům a jakosti stanovených touto smlouvou.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců od data předání a převzetí.

3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady díla se řídí ujednáními smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel za dílo odpovídá. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady díla bude sepsán smluvními stranami protokol.

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak.

XI. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1/ Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **300,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín **pro odstranění reklamovaných vad a nedodělků a pro zapracování připomínek**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **300,- Kč** za každý byt' započatý den prodlení.

3/ V případě, že objednatel nedodrží termín **pro zaplacení faktury**, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení.

4/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami podle čl. 1.

2/ Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

4/ Pro vztahy neupravené touto smlouvou o dílo platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím uveřejněním v registru smluv.

6/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace nabídkové ceny - nobsazeno

Příloha č. 2 - Výpůjčky a aktualizace polohopisu (UMPS)

V Hradci Králové dne 2021

V Hradci Králové dne 30.3. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Jiří Foltán
jednatel
GEOŠRAFO, s.r.o.

Příloha č.2.

Výpůjčky a aktualizace polohopisu (UMPS)

Systém půjčování a aktualizace ÚMPS prostřednictvím geodetických zaměření skutečných provedení staveb vodárenské infrastruktury probíhá následujícím způsobem:

1. Žádosti o aktualizací výkresy ÚMPS

Při projektování a zaměřování staveb vodárenské infrastruktury, u kterých je VAK HK, a.s. stavebníkem, žádejte o aktualizací výkres s ÚMPS přímo správce originální databáze GEOVAP, spol. s r.o. – tímto se zvýší rychlost poskytnutí polohopisných dat.

Vše je uvedeno na odkaze: <https://zakazky.technickamapa.cz/portal/>

2. Zaslání digitálních dat na kontrolu

Po dokončení zpracování geodetických prací zasílejte dokumentaci v digitální formě ke kontrole jako doposud, spolu s potvrzením investora o věcné správnosti zaměření na E-mailovou adresu lukas.netusil@vakhk.cz nebo pavel.stejskal@khp.cz a nově i na adresu VCWEB@GEOVAP.CZ - tam posílejte pouze upravený výkres „db“, doměřený výkres polohopisu a technickou zprávu.

GEOVAP, spol. s r.o. zkontroluje zpracování ÚMPS, včetně vyhodnocení odchylek na identických bodech a technické zprávy. V případě, že nebudou zjištěny závažné nedostatky, realizuje aktualizaci přímo do originální databáze.

Upozornění !!!

Data ÚMPS jsou vydávána bezplatně pouze za účelem aktualizace pro konkrétní akci VAK HK, a.s. Výdeje jsou evidovány v databázi a zpětně budou potvrzovány VAK HK, a.s. při objednávce dat E-mailem.

Pro komerční využití pro jakýkoliv subjekt (projekční firmu, soukromého investora, správce sítí, který není účastníkem Sdružení správců Vč) lze data ÚMPS legálně získat za podmínek uvedených na portálu JD TM – VC.

Při objednávce se do kolonky investor vyplní konkrétní subjekt ne VAK HK, a.s.