

Číslo objednávky: /RIS/2021-KO0-11-000240

**Objednatel:**

**Vojenská lázeňská a rekreační zařízení**

**Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10**

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

**Vojenská zotavovna Měřín**

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky:

Tel./email:

Osoba odpovědná za převzetí dodávky:

Tel./email:

**Dodavatel:**

**Název dodavatele:**

***BENESOLAR s.r.o.***

**Sídlo dodavatele:**

**K Nesvačilům 197, Bystřice, 257 51**

**Kontaktní osoba:**

**Tel./email:**

**IČ:**

**26753421**

Věc: Objednávka – opravy vstupní šachty do strojovny VZT pro část wellness centra

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

| Označení dodávky | množství<br>/jednotky/ | cena za jednotku<br>bez DPH(v Kč) | částka celkem<br>bez DPH(v Kč) |
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

*Viz v souladu s přílohou č. 1*

---

**Celkem bez DPH**

**51 671,- Kč**

---

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

**Vojenská zotavovna Měřín**

**Jablonná nad Vltavou**

**257 44 Netvořice**

3) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Splatnost faktur činí 14 dní ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl., zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění ( v úplném

znění zákona č. 36/2010 Sb.) o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude vrácena dodavateli k přepracování

4) Doba plnění: do 30. 4. 2021

5) Záruční podmínky: záruka 36 měsíců

6) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte buď Českou poštou na adresu **VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice, IČ 00000582, DIČ CZ00000582**, nebo elektronicky na e-mailovou adresu **podatelna@vlrz.cz**, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednací objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

7) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

8) Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Měříně dne .....2021  
Za objednatele:

V ..... dne ..... 2021  
Za dodavatele:

.....  
ředitel VZ Měřín  
jméno, příjmení a podpis

.....  
odpovědná osoba dodavatele  
jméno, příjmení a podpis



| Soupis prací při opravě vstupní šachty do strojovny VZT pro část wellness centra v areálu VZ Měřín |  |      |       |                 |                 |           |
|--|--|------|-------|-----------------|-----------------|-----------|
|  | Popis  | m.j. | mn.   | Jednotková cena | Cena za položku |           |
| 1  | Odkopání zeminy  | m3   | 3,00  | 1 230,00        | 3 690,00        |           |
| 2  | Obsyp zeminou kolem vstupu   | m2   | 60,00 | 193,00          | 11 580,00       |           |
| 3  | Zakrytí technologie VZT a podlah PVC folií                               | m2   | 18,00 | 45,00           | 810,00          |           |
| 4  | Bourání cihlového zdiva tl. 15cm s betonovým věncem                      | m2   | 2,10  | 361,00          | 758,00          |           |
| 5  | Vybourání ocelového poklopu s rámem                                      | ks   | 1,00  | 260,00          | 260,00          |           |
| 6  | Přisekání límce tl. 30 cm pro rozšíření otvoru o + 30 cm                 | m    | 2,00  | 1 873,00        | 3 746,00        |           |
| 7  | Vyčištění prostoru   | kpl  | 1,00  | 680,00          | 680,00          |           |
| 8  | Finální úklid  | kpl  | 1,00  | 600,00          | 600,00          | 22 124,00 |
| 9  | Ventilační mřížka  | ks   | 1,00  | 312,00          | 312,00          |           |
| 10   | Stupačky   | ks   | 12,00 | 420,00          | 5 040,00        |           |
| 11   | Nadezdívka vstupního otvoru beton. Zdivo tl. 15 - 20 cm, výplň, výztuž   | kpl  | 1,00  | 5 240,00        | 5 240,00        |           |
| 12   | Poklop s oplechováním a nosnou konstrukcí velikosti 1350 x 1350 x 200 mm | ks   | 1,00  | 6 290,00        | 6 290,00        | 16 882,00 |
| 13   | Vyrovnaní líce otvoru cementovou maltou tl. 30 cm                        | m    | 2,00  | 2 008,00        | 4 016,00        |           |
| 14   | Stavba a bourání bednění   | m    | 2,00  | 368,00          | 736,00          |           |
| 15   | Osazení ventilační mřížky  | kpl  | 1,00  | 198,00          | 198,00          |           |
| 16   | Osazení poklopu 1350 x 1350 cm na zdivo                                  | ks   | 1,00  | 2 715,00        | 2 715,00        | 7 665,00  |
| 17   | Přesun hmot  | kpl  | 1,00  | 2 230,00        | 2 230,00        |           |
| 18   | Doprava  | kpl  | 1,00  | 2 140,00        | 2 140,00        | 4 370,00  |
| 19   | VRN  | kpl  | 1,00  | 630,00          | 630,00          | 630,00    |

Celková cena 51 671,00

Popis požadované opravy: Terénní úpravy v okolí vstupu do VZT pro zamezení zatékání vody do technologické místnosti. Provést ošetření zakrytím osazených technologií pro zamezení jejich poškození během stavebních prací. Odstranit stávající malý vstup a ostění vstupu nevyhovující potřebám servisu VZT při manipulaci s náhradními díly VZT a práci v technologické místnosti.

Zvětšit otvor pro vstup do strojovny VZT pro část wellness centra na rozměr 120 x 120 cm, vstup obezdít, doplnit poškozené a chybějící prvky nutné pro vstup a vstupní šachtu a obezdívku zakrýt kovovým poklopem. Ventilační prostup ošetřit proti vniknutí živočichů. Provést konečné parkové úpravy v prostoru stavby a jejím okolí.