
Stavba:  Prodloužení  vodovodu Žamberk-lokalita Polsko

Objekt:   

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.

Zhotovitel:   VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval:   Ing. Jiří Vencl

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV HSV   198 849,000 63,474

1 Zemní práce   64 975,000 0,000

## 131203101 Hloubení jam v soudržných horninách tř. 3   m3 10,000 360,000 3 600,000 0,000

## 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 3   m3 10,000 136,000 1 360,000 0,000

## 132201202 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 80,000 300,000 24 000,000 0,000

## 132201209

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 

3   m3 80,000 90,000 7 200,000 0,000

## 174101101

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů výkopkem včetně 

hutnění   m3 56,000 95,000 5 320,000 0,000

## 175101101

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 

uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 25,000 255,000 6 375,000 0,000

## 1751011011 Vodorovný přesun do vzd. 5000 m   m3 10,000 250,000 2 500,000 0,000

## 17510110112 Skládkovné (přebytek zeminy, asfalt)   m3 10,000 350,000 3 500,000 0,000

## 175101101121 Řezání asfaltu do tl. 150 mm   m 8,000 100,000 800,000 0,000

### 175101101122 Obnova živičného podkladu do tl. 100 mm   m2 5,000 1 500,000 7 500,000 0,000

### 175101101123 Zásyp rýh včetně materiálu s hutněním   m3 6,000 470,000 2 820,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   8 250,000 28,362

### 451573111

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku  se 

zhutněním   m3 15,000 550,000 8 250,000 28,362

8 Trubní vedení   125 624,000 35,112

### 871355221 Potrubí HDPE 63 SDR 11 PE 100   m 192,000 120,000 23 040,000 0,925

### 871375222

Kompletní odbočení 63/2-1" včetně navrt. pasu, tel. ZS, 

poklopu   soub. 4,000 9 800,000 39 200,000 0,046

### 8713752221

Montáž potrubí HDPE 63 SDR 11 PE 100 s příplatkem ve 

svahu   m 192,000 60,000 11 520,000 2,200

### 87137522212 Zakončení PH DN 80/1250 včetně  šoupěte tel. ZS a poklopu   soub. 1,000 18 700,000 18 700,000 0,011

### 87137522213 Montáž PH DN 80/1250 včetně  šoupěte tel. ZS a poklopu   soub. 1,000 2 500,000 2 500,000 0,011

### 871375223 Odbočení HDPE 110/2", ventil, ZS , poklop   soub. 1,000 11 500,000 11 500,000 0,011

### 87137522312 Montáž odbočení 110/2"   soub. 1,000 1 500,000 1 500,000 0,011

### 894811132 Vytyčovací vodič včetně výstražné fólie   m 192,000 29,000 5 568,000 7,974

### 8948111321 Montáž vytyčovací vodič včetně výstražné fólie   m 192,000 8,000 1 536,000 7,974

### 894811133 Taková zkouška do DN 80   m 192,000 20,000 3 840,000 7,974

### 894811134 Proplach a dezinfekce   m 192,000 35,000 6 720,000 7,974

Celkem   198 849,000 63,474
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