

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba kaple Fulnek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fulnek	Zhotovitel:	Jiří Kvita, Bordovice 205
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Kvita
		Datum:	19.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč


A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 919,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	16 582,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	20 473,59	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	23 630,41				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		68 605,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	68 605,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	68 605,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	68 605,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nejsem plátcem DPH



Stavební rozpočet

Název stavby:	Výmalba kaple Fulnek	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Fulnek	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 19.03.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			Nezařazeno				28 392,59	40 212,41	68 605,00		0,80	
		784	Malby				20 473,59	23 630,41	44 104,00		0,16	
1		784182311R00	Malba vápenná, bílá, bez penetr.2x	m2	428,00	93,00	18 487,79	21 316,21	39 804,00	0,00	0,13	RTS II / 2020
2		784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	60,00	30,00	499,80	1 300,20	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
3		784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	100,00	25,00	1 486,00	1 014,00	2 500,00	0,00	0,04	RTS II / 2020
		94	Lešení a stavební výtahy				7 846,00	10 655,00	18 501,00		0,64	
4		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	100,00	185,01	7 846,00	10 655,00	18 501,00	0,01	0,64	RTS II / 2020
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na po:				73,00	5 927,00	6 000,00		0,00	
5		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,00	60,00	73,00	5 927,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									68 605,00			

Poznámka: