

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba Fulnek - ostatní místnosti	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fulnek	Zhotovitel: Jiří Kvita, Bordovice 205	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval: Jiří Kvita	Datum: 19.03.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	8 785,07	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	9 810,93			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem		18 596,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	18 596,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	18 596,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	18 596,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Nejsm plátcem DPH

