
Příloha č.1 k SOD č.6440-0518-2016-021

Název stavby:
Oprava zpevněné plochy - 

Bencalor - obj.č.39 - 
Kasárna ČERMNÁ NAD ORLICÍ

Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: UNIGEO a.s. IČ/DIČ: 45192260/CZ45192260

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 47

JKSO: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
■ *

Základní rozpočtové náklady

HSV Dodávky
Montáž

PSV Dodávky
Montáž

"M" Dodávky
Montáž

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

B 1- Doplňkové náklady

Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště
Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava
Kulturní památka 0,00 Územní vlivy
REZERVA Provozní vlivy

Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem 0,00 NUS celkem
DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj.

ORN celkem
ORN celkem z obj.

! Náklady na umístění stavby (NUS)

Základ 0% 
Základ 15% 
Základ 21%

fiMirrrn
0,00

174 698,00
DPH 15° 
DPH 21'

ílCelkem bez DPH
36 686,58[Celkem včetně ĎPH~

i'.'?-,'-:- '

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Cenová nabídka
Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Oprava zpevněné plochy - Bencalor -
Kasárna čermná nad Orlicí

obj.č.39
Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby: 

Zpracováno dne:

Objekt Kód

11
1 113202111R00

2 112201112ROO
3 1131O7123RO0

13

Zkrácený popis / Varianta
Rozměry

4 132201111ROO

5 132201119R00
16

6 162601102R00
7 162802512R00

a
9

. .. :
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

167101102R00 
162201102R00
27

271531113R00

279361821R00 
274313511R00 
274272120RT3

271521111R00
45

452311121R00

62

622451111R00 

622471317RP1

Přípravně a přidružené prače

Vytrháni obrub z krajníku nebo obrubníku stojatých 
5.56+6.32+6 32+0.96
Odstraněni pařezu o průměrů do 30 cm. svah 1:5 
Odstraněni podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm

Hloubené vykopávky
Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor 3 do 100 m3. STROJNĚ

(0 96+6,32+6,32+5,56J*0,3*0.6
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor,3
Přemístěni výkopku
Vodorovné přemisténi výkopku z hor,1-4 do 5000 m 
Příplatek k vodorov. přemístěni hor.1-4 do 1000 m 
3,45*6
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 
Vodorovné přemisténi výkopku z hor.1-4 do 50 m
Základy

M.j. Množství

m 19,16
19,16

kus 2,00
m2 26,26

26.26

.. -v-.—.. -*
m3 3,45

3,45
m3

m3 3,45
m3 20,70

20,70
m3 3,45
m3 3,45

m3

t
m3
m2

622481211RT2

63

631361921RT5

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 
(5,92‘5,16"0r15)-(2.2'1,95‘0,15)
Výztuž základových zdi z betonářské oceli 10 505 
Beton základových pasů prostý C 12/15 
Zdivo základové z bednících tvárnic, tl 20 cm 
výplň tvárnic betonem C 16/20 
(6,32+6,32+5,56+0,96) *0.5
Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm m3
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3
0,35*0,35*3,74*0,2*7 
06*0.6*3. J4*0,2*2

Omítka vnéjši stěn. MC. hrubá nezatřená m2
4,18/2
Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, silikon m2
hmota silikonová Akronát
8,97
Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny m2
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit 
4,18

(6,32*&32+5,$$*0,98)*Q,2S ___________
Podlahy a podlahové konstrukce
Výztuž mazanín svařovanou síti t
průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm

3,94
3,94
0,14
3.45
9,58

9,58
3,94

0.53
0.08
0,45

2.09
2.09
8,97

8,97 
8 97

4.18
4,79

0,08

Objednatel

Projektant:

Zhotovitel; UNIGEO a

Zpracoval:



20 631315621R00 Mazanína betonová II 12 - 24 cm C 20/25 m3 3,89

(5.16*5,92‘0,15)-(2,2*1,95*0,15)-(0.6*0.5*0,15) 3,89
21 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl 12 cm m3 3,89

22 632415120RU6 Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm, středné těžký provoz m2 14,11
MFC Finál 420 podkladní (středně těžký provoz)

711 Izolace proti vodé
23 711461201RT1 Izolace tlaková, zesíleni spojů vodor pryž 10 cm m2 33,57

materiál ve specifikaci
(5,56*6,32)4625*3,14*21 33.57

24 28322087 zemní izolační fólie PE 111,5 mina m2 41,96
33.57*1.25 41,96

25 711491171RT1 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 33,57
materiál ve specifikaci

26 69310658 Textilie.řiapč GRQZEM 300g/m2 m 36,93
33,57*1 1 36,93

27 711491172RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 33,57
materiál ve specifikaci

28 69366202 textilie GEO 300 0/m2 m2 36.93
29 711212107R00 Penetrace savých podkladů m2 14,11

783 Nátěry
30 783893333R00 Nátěr betonových podlah - odolnost proti ropným látkám m2 46,98

28.22/2 14.11
(6,32*5,92) <2.2‘1 95)-(0,5*0.5) 32.87

31 783522110RT1 Nátěr syntetický klempíř, konstr. email, napí.Balakom m2 0,65
1 x Komaprim základ, 2 x email Universal SU 2013
0,95 0.85

83 Potrubí z trub kameninových
32 831272121RT3 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 125 m 4.00

včetně dodávky trub kamenin DN 125 dl. 1250 mm

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni ' '.i' ' í
33 592273033 Zřízení dvorní vpustí 300x300 kus 1,00
34 894411010RA0 Vpusť uliční z dílců do D 600 vč. odtokové mříže kus 2,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
35 919732111R00 Úprava cementobetonového krytu broušením tl 2 mm m2 14,11

(6,9'1,5)+(3,85*1 )-(0,3*0,3) 14,11

... 96 Bourání konstrukcí
36 965042241RT4 Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 3,94

sbíječka tl. mazaniny 10 -15 cm
26,26‘0.15 3,94

37 967043111R00 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm-u PHM m2 6,71
(4.1*1.5) 6,15
0,75*0.75 0 56

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
38 978015261R00 Otlučeni omítek vnějších MVC v složit. 1 -4 do 50 % m2 4,18

1,574*1.626*0,981 4.18

H711 izolace proti vodě
39 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodé. výsky do 6 m i 0,12

H99 Ostatní přesuny hmot
40 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 41,56

WI2S Povrchové úpravy strojů a zařízení
41 250010531R00 Zařízeni členité, čištěni odrezovačem m2 42.88

42 250010541R00 Zařízeni členité, čištěni povrchu vodou m2 42,88
43 250010571R00 Zařízení členité, odmašťováni m2 42,88

8.8*4.6 40.48



O 6*4 2 40
S Přesuny sutí

44 979081111ROO Odvoz suti a vybour hmot na skládku do 1 km t 23.84
45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 238,40

23,84-10 238,40
46 979C88212ROO Nakládáni suti na dopravní prostředky t 23.84
479799901Q3R00 Poplatek za skládku suti - betont23.84

Poznámka

Celkem: 169 609,80


