

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

MMB/0145999/2021

5400/OD/MMB/0145999/2021

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1

602 00 Brno

IČ: 25564901

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7k0m

DATUM:

26.03.2021

POČET LISTŮ:

02

OBJEDNÁVKA č. 9542100054: DÚR „Úprava křižovatky tř. Generála Píky“

Vážený,

v souladu s pravidly obsaženými v zadavatelské Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, u Vás objednávkou zpracování DÚR „Úprava křižovatky tř. Generála Píky“.

Předmětem objednávky je zpracování dokumentace ve stupni DÚR pro úpravu křižovatky tř. Generála Píky a tramvajové trati. Dokumentace bude navazovat na DÚR „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídlišti Lesná II. etapa“. Úprava křižovatky bude vycházet z kapacitního posouzení „DÚR TT Lesná – Řízení SSZ a kapacitní posouzení“ (BKOM, 01/2021).

Dokumentace DÚR Úprava křižovatky tř. Generála Píky odevzdána jako součást DÚR „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídlišti Lesná II. etapa“ a následně budou zahájeno společné územní řízení.

Obsahem dokumentace bude:

- Získání projektových podkladů – zaměření dotčeného území, ověření existence inženýrských sítí
- Dokumentace pro územní rozhodnutí
- o Zpracování a projednání návrhu úprav křižovatkového řešení dle kapacitního posouzení „DÚR TT Lesná – Řízení SSZ a kapacitní posouzení“ (BKOM, 01/2021)
- o DÚR dle odsouhlaseného návrhu úprav

V této souvislosti bude účtována částka dle předložené kalkulace ve výši 403.000,- Kč bez DPH (487.630,- Kč vč. DPH).

Termín plnění:

- Koncept: do 31.05.2021
- Čistopis vč. dokladové části do 31.10.2021

Dokumentace bude předána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči.

Dokumentace DÚR Úprava křižovatky tř. Generála Píky odevzdána jako součást DÚR „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídlišti Lesná II. etapa“, která je společností PK OSSENDORF s.r.o. zpracovávána pro DPMB a.s.

Další smluvní podmínky:

- zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění díla
- v průběhu zpracování požadujeme svolat minimálně dva výrobní výbory
- cena bude zaplacená na základě faktury vystavené po převzetí objednaného plnění Objednatelem na základě předávacího protokolu, splatnost faktury bude 21 dnů od jejího doručení statutárnímu městu Brnu
- v případě prodlení s předáním objednaného plnění vznikne statutárnímu městu Brnu nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. Použití § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

Žádám o zaslání výslovného potvrzení této objednávky, a to buďto zasláním listinného potvrzení na adresu Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, nebo zasláním listinného potvrzení na emailovou adresu: [REDAKCE] Takovéto potvrzení objednávky je nezbytné za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv.

Uzavřená smlouva o dílo (tj. objednávka a její potvrzení) bude následně statutárním městem Brnem zveřejněna v registru smluv, přičemž k nabytí účinnosti této smlouvy dojde právě zveřejněním v registru smluv.

Doložka

Tato objednávka byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/139 dne 24.03. 2021

S pozdravem

Ing. Martin Račanský
vedoucí odboru

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky:

[REDAKCE]

.....
Jméno statutárního zástupce společnosti, podpis, razítko, datum