

Rámcová smlouva " Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

## Soupis prací

termín plnění: duben 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním.	m3			6 645,86
	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy.	m3			17 105,66
	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2			2 002,00
	5964135000	Geomříže výztužné KARI SÍŤE OKA 15/15/4	m2			4 641,00
	5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3			24 483,41
	5964163000	Řezivo fošny	m3			1 632,00
	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km.	t			28 652,28
	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km.	t			26 474,47
	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			5 714,01
	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km .	kus			19 200,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>136 550,69</b>

### upřesňující podmínky akce

TO Nesovice - úprava plochy v žst. Nesovice

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1434607

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 41bad2fa-9288-4736-a96e-8912a6075563

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.04.2021 09:58:00



cbd5f7d1-98c6-49b9-9f6c-8388a777d23a